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CAPITOI.UL lll FHOR(I)HULARE PENTRU DEPUN REA OFERTEI

1. Prezentul capitol contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si
prezentarea ofertei gi a documentelor care sa permita grupului de lucru examinarea i evaluarea
rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participd, in mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a
contractului de achizifie publicaA de lucrari are obligatia si prezinte formularele prevazute in
prezentul capitol, completate Tn mod corespunzitor si semnate de persoanele autorizate.

Formular Denumirea

F3.1 Formularul Oferta

F3.2 Scrisoare de garantie bancara

F3.3 Grafic de executare a lucririlor

F3.4 Grafic de executare a documentatiei de proiect

F3.5 Declaratie de neincadrare in siatuatiile ce determin excluderea de la procedura de

atribuire, ce vin in aplicarea art. 18 din Legeanr. 131 din 03.07.2015

F3.6 Declaratia privind conduita etica si neimplicarea In practici frauduloase gi de
corupere

F3.7 Formularul informativ despre ofertant

F3.8 Declaratieprivind obligatiile contractuale fata de al{i beneficiari

F3.9 Declaratie privind experienta similara

F3.10 Declaratie privind lista principalelor lucrari executatefn ultimul an de activitate

F3.11 Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru

indeplinirea corespunzatoare a contractului

F3.12 Declaratie privind personalul de specialitate si/sau a expertilor propus/propusi
pentiu implementarea contractului

F3.13 Lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de citre
acegstia
F3.14 Informatie privind asocierea

F3.15 Avizul Inspectiei de Stat in Constructii




FORMULARULF3.1

OFERTA

Catre Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Stimati domni,

L. Examinind documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
Alexandru Soroceanu, reprezentanti ai ofertantului SRL "Sarco Engineering”

ne oferim ca, In conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata, sa
executam Lucrdri de constructie a zonei de control 1a postul vamal Sculeni, rnul. Ungheni
(etapall)

pentru suma fara TVA de 4 793 996, 41 lei, (patru milioane sapte sute nouazeci si trei mii
nouasute nouazeci si sase lei, 41 bani)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 958 799, 28 lei (nouasute cincizeci si
opt mii sapte sute nouazeci si noua lei, 28 bani)

2, Ne angajam ca, in cazul In care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa incepem lucrarile
cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de Incepere si sa terminam lucrarile in conformitate
cu graficul de executare anexate in 3 (trei) luni calendaristice.

3 Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 (treizeci) zile,
respectiv pina la data de_27 martie 2019 , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pina la Incheierea, semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare, vor
constitui un contract angajat intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sint prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar ,alternativa”;
[\/] nu depunem oferta alternativa.
6. Am inteles si consimgim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare, sa
constituim garantia de buna executare in conformitate cu prevederile din documentatia standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ci nu sinteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alti oferts
pe care o puteti primi.

Data&/ februarie /2019
u, Alexandru Soroceanu, in calitate de _dlr_gc_tg_[:, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in

numele SRL "Sarco Engi




ANEXA LA OFERTA

1.  Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 lei ( 0 % din pretul total
ofertat).

2.  Garantia de bund executare va fi constituita sub forma acceptatd de Autoritatea
contractantd, in cuantum de 5 % (din pretul total ofertat) si constituie 287 639, 78 lei.

3.  Perioada de garantie pentru lucrarile executate 12 luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrdrilor pina la

data inceperii executarii) 6 zile calendaristice.
5.  Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii

contractului) 10 zile calendaristice




FORMULARUL F3.2




Sucursala nr.6 Chisinau
st Alba lulia, 184/3
MD-2071, or, Chisindu

Republica Moldova

Moldova Agroindbank Tel: /373 022/ 50 16,17

SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII
MOLDOVA
Mun. Chisiniiu, str. Nicolae Starostenco, 30

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

LD1905600564/413 din “25” februarie 2019

Citre SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA (numiti in continuare
,Beneficiar”) cu privire la procedura de atribuire a contractului * Lucrdri de constructie a zonei de
control la postul vamal Sculeni, r-nul. Ungheni (etapa II)”, licitatie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-
1549371442727 cod CPV-45000000-7 din “26” februarie 2019, subsemnata BC ,,Moldova-
Agroindbank” S.A. (numiti in continuare “Garant”), adresa: mun. Chisindu, str. Constantin Tanase
9/1, numarul de identificare de stat — codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X cont
corespondent 35213805 se obliga fatd de Beneficiar sa plateasca suma de 47939,96 (patruzeci si
sapte mii noud sute treizeci si noud si 96 bani) MDL la prima sa cerere scrisé si fara ca acesta si
aiba obligatia de a-si motiva cererea respectivi, cu conditia ca in cererea sa Beneficiarul sa specifice
¢4 suma cerutd de el si datorata lui este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile
urmatoare:

) B “SARCO ENGINEERING” S.R.L. (IDNO 1003600115061) (numita in continuare ,,Ordonator”)
isi retrage sau modifica oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
2 Oferta sa fiind stabilita cistigitoare, Ordonatorul nu a constituit garantia de buna executare;
Oferta sa fiind stabilitd cistigitoare, Ordonatorul a refuzat si semneze contractul de achizitie
publica de lucrari;
4. Nu se executd vreo conditie, specificatd in documentele de licitaie inainte de semnarea
contractului de achizitie publica de lucriri.
Prezenta scrisoare de garantie bancard intra in vigoare la data “26” februarie 2019 si este valabila
pind la data de “29” martie 2019, inclusiv.
Orice litigiu, aparut pe parcursul realizirii prezentei scrisori de garantie bancard, va fi solufionat pe calea
negocierilor. in cazul cénd litigiile aparute nu vor putea fi solutionate prin negocieri, acestea vor fi solutionate in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Semniturile persoanelor autorizate:

#7 At ' o s nt %
75 MAIB =5
: uva Agroindbank €

Madd

Directorul sucursalei nr.6 Chisindu Maria Cherina

Contabil sef sucursala nr.6 Chisindu Guzun Galina




Sucursala nr.6 Chisindu
str, Alba lulia, 184/3.
MD-2071, or. Chisinau

Republica Moldova

Moldova Agroindbank  Te:/373022/501617

Secret comercial, confidential

Nr. S413/E00036
25 februarie 2019

CERTIFICAT

BC Moldova-Agroindbank SA sucursala Nr.6 Chisinau, IDNO 1002600003778, BIC-
AGRNMD2X413, confirmi disponibilul in conturile detinute de persoana juridici SRL SARCO
ENGINEERING , IDNO 1003600115061, la data de 25 februarie 2019:

Nr. | Cod IBAN Valuta contului Soldul contului
d/o.

1 MD95AG000000002251447248 MDL 126397.65
2 MD84AG000000002251447252 EURO 0.00
3 MD57AG000000002251447253 USD 0.00
4 MD84AG000000022512111471 MDL 0.00

SRL ,SARCO-ENGINEERING” beneficiaza de o linie de credit pentru completarea
capitalului circulant cu limita datoriei in marime de 3 500 000 (Trei milioane cinci sute mii)
MDL sau echivalentul sumei totale gi/sau partiale in EUR /USD.

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat in scop informativ si nu prezintd careva obligatiuni financiare din

partea bancii.

Cu respect,

.V
Cherina Maria ., B, ? e
Director sucursala Nr. 6 Chisifiau); ;
R, CHISINGY




FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

—— : id 1 |  Senlent sasl Udohens

(etapall)
Grupa de Anul 2019
d/o | obiecte/denumirea
obiectului 1 2 3

Fazal

Studii, foto fixarea, releveu,
investigatii ingineresti. -
Preluarea santierului, etc

Faza 2

Schita de proiect
1._Preluarea documentatiei
tehnice.

2. Preluarea probelor si

: .
W.

Faza 4

Predarea lucrarilor
executate (formarea
semnarea Porcesului
Verbal la Terminarea
Lucrarilor de Constructie)

Semnat:
Nume: __ Alexandru Soroceanu
Functia in cadrul firmei: _Dire
Denumirea firmei




FORMULARULF3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

(etapall)

Nr.
d/o

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului

Anul 2019

Faza 3
Proiect de executie (desene
si deviz):

1. Sistematizarca

2. Acoperirea
| cl

terminalului;

3. Borduri:

4. Rigolade scurgere
(107ml) :

5. Canalizarea

exterioara L=282 m:

6. Amenajarca fosei
antiseptice pentru
blocul sanitar ;

7. Constructia blocului

sanitar;

8. Apeduct si
canalizare interioara
la blocul sanitar:

9. Ventilarea si

incalzirea blocului

sanitar:;

10. Retele electrice
interioare si
>xter locului

sanitar;

e
e e e

Semnat:

Nume: __ Alexandru Soroceanu

Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei




FORMULARUL F3.5

DECLARATIE
de neincadrare in siatuatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant Imputernicit al SRL_"Sarco
Engineering” in calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, cd nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizitiile publice, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei
instante judecatoregti pentru participarea la activitdti ale unei organizatii sau grupari criminale,
pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant imputernicit al " in
calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura M@Mﬁg&_ocds b3wdp1-
MD-1549371442727 pentru atribuirea contractului de achizitie publica avind ca obiect Lucrdri
de constructie a zonei de control la postul vamal Sculeni, rnul. Ungheni (etapa II), codul CPV
45000000-7, 1a data de 05 februarie 2019, organizata de Serviciul Vamal al Republicii Moldova,

declar pe propria raspundere ca:

a) nu am intrat in proces de insolvabilitate ca urmare a hotararii judecatoresti;

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in RM sau in tara in
care sunt stabilit pana la data solicitata;

c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;

d) nu sunt inclus in Lista de interdictie a operatorilor economici.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii: 26 / februarie / 2019
Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: di
Denumirea firmei




FORMULARUL F3.6

DECLARATIE

privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Data: 26 / februarie / 2019

Numarul procedurii:

Catre: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant imputernicit al oy i ing" in

calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta ca:

1. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nogtri
sau rudele sau asociati ai lor nu este In relatii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. in cazul in care vom afla despre faptul unui conflict potential, vom raporta imediat
informatia respectiva catre autoritatea contractanta.

3 Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostri
sau rudele sau asociatii ai lor nu a fost angajat in practici de corupere, escrocherie, complotare,
constringere sau alte practici anticoncurentiale in procesul pregatirii ofertei din cadrul prezentei
licitatii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. In legatura cu procedura respectiva de achizitie si cu orice contract care, eventual, ne va
fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plati catre
angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostri sau rudele lor, care sint
implicati in achizitia publica, implementarea contractului si aprobarea platilor contractuale in
numele autoritatii contractante.

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:
Nume/prenume: A

Functia in cadrul firmei: mr_gc_m_[

Denumirea firmei si sigiliu: SR




FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL "Sarco Engineering”
2. Codul fiscal 1003600115061

3. Adresa sediului central mun. Chiginau. str, Buna Vestire 15 /2, of. 3P
4. Telefon 022 92-82-40

Fax 022 63-77-06

E-mail office@sarco.md

5. Certificatul de inregistrare MD 0018448, 29.08.2001, CAMERA INREGISTRARII DE STAT
6. Obiectul de activitate, pe domenil

o Alte activititl de servicii prestate intreprinderilor, neicluse in alte categorii
+ Intermedieri pentru vinzarea masinilor, echipamentelor industriale, navelor sl

in alte categorii

ransport 0 de

o Utilarea cladirilor

o Alte lucrari de utilare a constructiilor
. 3 i vi i | { imohili .

7. Autorizatle (certificat) Nr. 052109, 3 iunie 2016, Camera de Licentiere, Constructlile de

! LONS L] 1S 11 -~ (154 R eI LCINICO-CL v - CCOL

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: pu este cazul

9. Principala piati de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:



Nr.

d/o Anul Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, mii lei
i 2015 54 960, 00
“ 2016 48 460, 00
3 2017 27 051,00

Media anuala: 43 490 333 lei

Data completarii: 26 / februarie /

Semnat:

Nume/prenume: Alexa
Functia in cadrul firmei: du_gm[

Denumirea firmei







Anexa nr.7 la Instructiunea
aprobata prin ordinul IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

CERTIFICAT
privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national
Nr [ A1908251 din | 21022019

1. Destinatar / [loaysaren

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Hupopmauns o anoroniareasumnse

Denumirea Codul fiscal / Numirul de identificare
Hansmenosame PuckibHuf koA | HaeH i QUKauHMoHHLA Homep
SARCO ENGINEERING S.R.L. 1003600115061

Adresa sediului de baza (strada, numarul) Codul - Denumirea localititii

AIpec OCHOBHONO MECTOPACHIONOKCHHR (\IHLUA, HOMED) Koa - Haimenopanme (12ceneHoro nyukra

[Buna Vestire nr.15 bl.2 of.3P [0150-SEC.RISCANI |

3. Atestarea lipsei sau existentei restantelor conform datelor Sistemului Informational Automatizat /

[ToxTsepixaenne OTCYTCTBIA IWIH HATHYMA HEAOMMKH COTNIACHO aHHbLIX ABTOMaTH3MpoBanHoN Mrdopmaunontoit
Cucremsl

La data emiterii prezentului certificat restanta la bugetul public national constituie/ Ha aaty

BBLIAYH JaHHOM CIIPABKH HEJOMMKA Mepe ] HALHOHAILHLIM Ny GIHYHBIM GI0/UKETOM COCTaBIACT:
0,00 lei/aci.

Numele si prenumele @avirnes o ieus

;af/%w/'///

Fusctia Torsmcr

L.$ M1

Executorn:
N 3t e Daureing ¥ s

Este extras din Sistemul Informaponal al SFS SIA ,Contul curent al oontnbuabilului"// 21.02,2019 ora 15: l'i 05




AGENTIA SFR¥ICII PUBLICE
Departamentul inregistrare®f licentiere a unitigilor de drept
EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 402681 data 29.01.2019

Denumirea completa: Societatea cu Riaspundere Limitatd "SARCO ENGINEERING"
Denumirea prescurtatd: "SARCO ENGINEERING" S.R.L.

Forma juridica de organizare: Societate cu rispundere limitata,

Numarul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1003600115061

Data inregistrérii de stat: 29.08.2001

Sediul: MD-2005, str. Buna Vestire, 15/2, of. 3P, mun. Chisiniiu, Republica Moldova.
Obiectul principal de activitate:

1. Recuperarea deseurilor §i resturilor nemetalice reciclabile

2. Activititi de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice legate de constructiile
civile

3. Alte activitiati de servicii prestate intreprinderilor, neincluse in alte categorii

4. Intermedieri pentru vinzarea masinilor, echipamentelor industriale, navelor si
avioanelor

5. Intermedieri pentru vinzarea unor anumite categorii de marfuri cu caracter specific
6. Comertul cu amidnuntul al aparatelor de iluminat i articolelor de uz casnic neincluse in
alte categorii

7. Comertul cu ridicata al articolelor de fieririe, utilajului de apeduct §i de incilzire

8. Alte tipuri de comer{ cu aminuntul neefectuat prin magazine

9. Fabricarea constructiilor din metal

10. Fabricarea de structuri si timplirii metalice pentru constructii

11. Transportul auto de cilatori in folos public; transportul auto international de marfuri
12. Utilarea cladirilor

13. inchirierea bunurilor imobiliare proprii

14. Lucriri de instalatii electrice i montare a armaturii electrice

15. Lucriri de izolatii

16. Lucriri de lacatuserie §i apeduct

17. Alte lucriri de utilare a constructiilor

18. Cumpiirarea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii

19. Constructiile de cladiri si (sau) de constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-
edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile

Capitalul social: 505400 lei,

Administrator: SOROCEANU ALEXANDRU, IDNP 2002018035232,

Asociafii:

1. STRATAN MIHAIL, IDNP 0961012567795,
cota 505400 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1.STRATAN MIHAIL, IDNP 0961012567795
cota - 100%

Prezentul extras este eliberat in temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007
idice si a intreprinzatorilor individuali §i confirma
019.

Dragomir Ala




AGENTIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul inregistrare i licentiere a unititilor de drept

DECIZIE

privind inregistrarea modificarilor

29.01.2019 Dosar Nr. 1003600115061 Serviciul inregistrare a unitigilor
de drept mun.Chisiniu

Prin cererea depusa la 25.01.2019 s-a solicitat inregistrarea modificarilor in actele de
constituire ale Societatea cu Raspundere Limitatd "SARCO - SERVICE" si in datele inscrise in
Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinind actele prezentate:

Decizia asociatului privind modificarile gi completérile la documentele de constituire din 04.01.2019
Actul aditional

Copia de pe avizul(e) publicat(e) in "Monitorul Oficial" din 04.01.2019

Ordinul de incasare a numerarului

Dovada de verificare a denumirii

Certificat de aprobare a denumirii la Centrului de Terminologie

OV AP D e

si constatind, cé sint respectate cerinfele legale ce {in de inregistrarea modificérilor, in temeiul art.
11 si 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a
intreprinzatorilor individuali, registratorul

DECIDE:
1. A admite cererea de inregistrare a modificarilor.

2. A inregistra §i a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice modificarile in
actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Raspundere Limitatd "SARCO -
SERVICE", inscrisd in Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600115061 din
29.08.2001 dupa cum urmeazi:

1. Punctul 1.3. al Statutului se modificé i va avea, respectiv, urmatorul cuprins:
Denumirea deplinda a Societdfii: Societatea cu Rispundere Limitati "SARCO
ENGINEERING" si denumirea abreviata a Societdtii: "SARCO ENGINEERING" S.R.L.

3. Prezenta Decizie este intocmita in doua exemplage, care au aceeasi valoare juridica, dintre
care un exemplar se pastreaza laLP..,.A lice” in dosarul de evidenta al persoanei
juridice, iar celalalt se elibgrgaza'so

Registrator Dragomir Ala

;-gl-ou

Date cu caracter personal. Operator: 1.P.  Agentia Servicii Publice”, 10 0000059



REPUBLICA MOLDOVA

LICENTA

Serla A MMII

Denumirea autoritdtii de licentiere

(adresa juridicd) a titularului de licen{d

Data §i numirul certificatului de Y-
inregistrare de stat a titularului de hcenti

Numarul de inregistrare
a intreprinderii sau IDNO

" Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau partial,
pentru a cérui desfdsurare se elibereaza licenta

Data eliberirii licentei

Valabild pina la

Semnitura conducatorului
autorititii de licentiere

Denumirea, forma juridicd de organizare, sediul

dlitla
1003600115061

Nr. 052108

Camera de Licentiere

Societatea cu Raspundere Limitat2
»SARCO-SERVICE”

mun.Chisindu, str. Buna Vestire, 15/ '
ap (of. )3P

02.2005 MD 0018448

* Constructiile de clidiri si constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-

edilitare, reconstructii *(se permit lueriri
conform listei indicate in anexi) '

3 iunie 2016

2 iunie 2021

q/de autorxtatea de hcenncre,
¢ activitate speolﬁcat inl cen;i.a



ANEXA LA

LICENTA

Seria 4 M Nr. 052109
Titular de licentd __Societatea cu Raspundere. Limitats ,SARCO-SERVICE®

Titularul de licentd este obligat sa respecte urmatoarele conditii de licentiere pentru desfagurarea

activitagii:

** Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii $i

retele tehnico-edilitare, reconstructii * *

Reperfectati: 15.06.2016

1. Desfagurarea activitafii licentiate in conformitate cu cadrul legislativ gi normativ.
2. Efectuarea lucrarilor de constructii numai pe baza autorizatiei de construire, obtinute pentru fiecare obiect

separat.

3. Asngurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu diriginti de santier atestati

4. inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;

5. Utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor esenfiale.

6. Neadmiterea executarii altor lucréri de constructii, decit a celor indicate in anexa la licenta.

7. Dispunerea de baza de productie corespunzatoare genului de activitate practicat si de un sistem intern de
dirijare si asigurare a calitétii, conform actelor tehnico-normative si regulilor in constructii.

8. Dispunerea de cadre calificate si atestate in domeniu conform lucrérilor, permise spre realizare.

9. Respectarea normelor ecologice i antiincendiare, normelor si regulilor privind protectia muncii i

securitatea industriald.

Se permit urmaitoarele lucriri:

1. Terasamente si lucrari de teren

1.1 Lucrari de terasiere.

1.3 Lucrari de drenaj.

2. Executarea constructiilor

2.2 Constructii din zidarie cu inal{imea limitati la doud
nivele.

2.3 Constructii din zidarie cu inal{imea peste doui nivele.
2.4 Cladiri si edificii cu inil{imea limitata la doud nivele
din elemente prefabricate din beton $i beton armat.

2.6 Cladiri si edificii din beton armat prefabricat-monolit.
2.7 Cladiri si edificii din cadre monolit §i prefabricate.
2.8 Cladiri din beton armat monolit.

2.9 Lucrari de amenajare a teritoriului.

3. Lucrari de protectle a constructiilor si utilajelor

3.1 Invelitori si sarpante, izolatii hidrofuge.

3.2 Izolatii termice.

3.3 Izolatii anticorozive.

4. Lucrari de finisare a constructiilor

4.1 Tencuieli, placaje exterioare §i interioare.

4.2 Pardoseli.

4.3 Produse de timplarie.

5. Instalatii i retele interioare

5.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa §i canalizare.
5.2 Instalatii si retele termice.

5.4 Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica.
5.6 Sisteme de ventilare si conditionare a aerului.

2.16 Constructii metalice portante la obiective cu un singur 6. Instalafii si refele exterioare

nivel.

2.17 Constructii metalice portante la obiective cu mai
multe nivele.

'2.18 Constructii metalice spatiale (tip“Kislovodsk”,
“Ural”, “Moscova” efc.).

2.19 Galerii i estacade metalice.

2.20 Constructii metalice tip turn §i catarg.

2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.
2.25 Constructii din lemn.

2.26 Consolidarea structurilor portante.

2.27 Produse si elemente din profile de aluminiu gi
policlorura de vinil.

LS.

6.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa i canalizare.
6.2 Instalatii si refele termice.

6.7 Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica.
7. Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice

7.1 Contoare de apa.
7.4 Automatizari
7.5 Centrale termice i

presiunea sub 0,07 ¥ 463,
7.17 Utilaje si mstal&ﬁﬁenﬂ&ne‘rgm
7.18 Utilaje si mstala\\kcﬁﬁ? :
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FORMULARUL F3.8

DECLARATIE

privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari

Nr.

Denumirea beneficiarului

Natura obligatiilor

Suma obligatiilor
contractuale

- -

unnaxgaﬁnnaolmmmll i Monitori

Programului de restructurare a
lui vitivinicol

contractuale

Executarea lucrarilor de

9627 320,16 MDL

Denumirea firmei SR

Executarea lucrarilor de
terasamente si
constructiilor din beton
la Centru commercial cu
deposit si Showroom din
str. Alexei Mateevici com
Stauceni

{4
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FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Executarea lucrarilor de constructie a complexului
locati £ bl i, 124 I te di Ni 3
2. Numarul si data contractului Nr. 3 din 15 ianuarie 2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Unitatea de Implementare a Proiectului de constructie
locuingel I - ial I ] bile 11
4. Adresa beneficiarului mun. Chisindu, str. Constantin Tanase 9, of. 705
5.Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
< : ] I 1 I (lider d jatie)

. antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 54985 043, 00 MDL 3335 985,23USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 69790 035,37 MDL 4234215,61USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 22 luni
b)  efectiv realizata 28 luni
¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte adltlonale incheiate cu beneﬁcxarul nmdxﬁsan_la_nnms.cmuuxmng._muan

d) 10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1 din 22
decembrie 2017

e) 11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul

f) 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari

prevazute in contracte nu este cazul,

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:
Nume/prenume: Alexa 23
Functia in cadrul firmei: dmgcm
Denumirea firmei si sigiliu: 3
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 3

privind achizitia prin Licitatie Publica

“ 15 " ianuarie 2015 mun. Chisindu
(municipiu, orag, judet)

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitagie Publica nr. __14/02533 _din
data 29.12.2014 , intre

Unitatea de Implementare a Proiectului pentru constructia locuintelor pentru piturile
socialmente vulnerabile IL cu sediul in mun. Chigindu, str. Cosmonautilor, 9, of. 7035, telefon:

(022) 20-45-93 , fax: (022) 22-45-66, care activeazd in baza Regulamentului, aprobat prin

Hotarirea Guvernului nr. 988 din 24.12.2012, reprezentat prin dna ITunona LUNGUL, director,
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i

S.R.L. “Sarco Service”, cu sediul in mun. Chisinau, bd. Iu. Gagarin, 13, telefon: (022) 55-
24-90, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0018448 din 29.08.2001, autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia seria A MMII nr. 034030 din “11”_decembrie 2008,
eliberata de Camera de Licentiere, valabila pind la 13 martie 2015, pentru genurile de activitate:
Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si refele tehnico-edilitare, reconstructii
consolidiri, reprezentat prin dl Tudor DON, director, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligdl sii execute lucririle de constructie a complexului locativ cu 4
blocuri, 124 apartamente din or. Nisporeni, Cod CPV: 45211341-1 in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor 's\i
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 22 (doudzeci si doud) luni
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ri: 5./
beneficiar — ordonatorul de credite.
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3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitdtii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cad sint lipsuri i deficienje acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
54 985 043,00 (cinzeci si patru milioane noua sute optzeci si cinci mii patruzeci si
trei,00) lei MD (farda TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.

4.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului un avans in mdrime de 10 % din valoarea
contractului.

4.4, Termenul transferdrii avansului si achitérii lunare pentru lucrarile executate este 10 zile
lucrdtoare din momentul transferdrii banilor de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului

Europei pe contul Beneficiarului.
4.5. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situagiei de platd

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi.
platita imediat. \

contractului.
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4.7. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

48. Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncid pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractdri.

7. Drepturile si obligatiile
antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfagoara activitatea.

7.3. Documentafia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirfii tehnice;

b) doud exemplare rdmin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

c) altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Benefici
sau Antreprenorul general, dupad caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate saiy g, alt
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, 1A
altfel. :
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7.5. Oferta adjudecaté face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare execufiei lucrérilor, corelate cu graficul de
execufie a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executie.

7.6. Daca Bencficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
spcciﬁca data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird plata, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si deschida un
cont special care reprezintd garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 %
din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile
parfiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de _5 % din valoarea lunari a acestora pini
la atingerea unui procent de _5 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate
pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute se vor depune pe
contul special nr. 22512111471/MDL, la BC ,,Agroindbank” S.A., filiala nr. 6 Chisiniiu.
In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea refinerii.
Beneficiarul trebuie s& dispund ca banca sa ingtiinjeze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna execugie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

7.13. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executie, dacd acesta nu a inaintat pina la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poale retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garanteaza cd, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.15. La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul_
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitai legate de realizar
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documenta;i
de execufie pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca nrm pacty g
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secregvEsss.
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27,

7.28.

lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cailor de circulafie §i limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de céatre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si si péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdfile constatate sau presupuse.

. Antreprenorul general are obligafia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza

raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligafiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligafia sd-gi procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum s§i regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca execufia lucrarilor in
zona respectivi si s@ comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina caile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile §i sa |

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau |\ \

drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restit/ui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca \




legislatiei in vigoare.
9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevézut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze $i sa urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozifia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau parfi de lucrare, dacé este cazul. Dacd se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentajiei de execuie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de catre acestia.

9.9. Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau farad
dispozifia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca sg¢”
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care ca;
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

111,

11.2.

11.3.

11.4.

LES;

11.6.

k2.

11.8.

11.9.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevézute la art. 2 al prezentului contract este de 5
(cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevézut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificéri
transmise de citre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Pirfile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum s§i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui terf, parile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a regelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rémine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrérile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a
apei §i sd indepirteze zipada si gheata.

Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intirzierea in execufia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte pérfi penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,5% di
valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese compensatii plétibil




acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte pirti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institugie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care sc vor stabili sumele care
urmeaza sid le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum $i daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recepfia cantitativa si calitativa a
lucrdrilor executate in maximum 135 zile de la data rezilierii contractului. 7~

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;
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¢)
d)

e)

f)
g)

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferti;

caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

listele cu cantitafi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate;
plansele (partea desenata a proiectului tehnic);
tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd
limb4 de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, parfile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data §i anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrérilor i efectuarea platilor
integrale, aferente acestora.

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chigindu, str. Cosmonautilor, Adresa:
9, of. 705
Tel./Fax: (022) 20-45-93 Tel./Fax:
Denumirea - Denumirea
Béincii: BC ,,Banca de Economii” S.A. fil. 1 Baincii:
Cont (129103389101 s
trezorerial Bancii:
Cod - BECOM2X609 Cod
Bancar: Bancar:
Contde 4760149831 Cont de
decontare: . decontare:
Cod fiscal: 1013601000532 Cod fiscal:
Cod
obiect: 4892
16. Semnaturile partilor:
“BENEFICIAR”:

Tunona Lungul, director
il

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor:

“ANTREPRENOR”:

mun. Chiginau, bd. Iu. Gagarin,
13

(022) 55-24-90
mob.079706019

BC ,,Moldova Agroindbank™
S.A., fil.6, Chisinau

AGRNMD2X413

2251447248
1003600115061

“ANTREPRENOR™:

Tudo Don, director
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ACHIZITIE PUBLICE

oz 533t /%ffr 12 2o/

ACORD ADITIONAL NR. 1

la Contractul de antrepriza

nr. 3 din 15 ianuarie 2015
,09” XI1 2015 mun. Chigindu

Prezentul acord, este incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de
constructie a locuintelor pentru piturile socialmente vulnerabile IL, in persoana
dnei Iunona LUNGUL, director, numit in continuare wBeneficiar”, pe de o parte, si

S.R.L. ,Sarco Service”, in persoana dl Tudor DON, director, numit in
continuare ,, Antreprenor”, pe de alti parte, in scopul modificarii Contractului nr. 3
din 15.01.2015, inregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. 14/02533 din
16.02.2015.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotiririi grupului de lucru pentru achizitii
publice al Unitatii de Implementare a Proiectului de constructie a locuintelor pentru
paturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/022 din » 09 * XII 2015,
Cod CPV:45211341-1 .

Prin prezentul acord, in Contract se aplici urmitoarele modificiri:

1. Pct. 4.1. se expune intr-o noui redactie dupa cum urmeazi: ,Valoarea
lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
54268 801,40 (cinzeci si patru milioane doui sute saizeci si opt mii opt sute unu,40)
lei”.

Valoarea contractului s-a micsorat cu 716 241,60 lei.

continuare.




3. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului de antrepriza nr. 3 din
15.01.2015.

4. Prezentul Acord este intocmit in trei exemplare absolut identice, care au
putere juridica egala.

5. Adrescle juridice, rechizitele de plata,
semnaturile si stampilele Pirtilor.

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR?”:
Adresa: mun. Chisindu, str. Cosmonautilor, Adresa: mun. Chisinau, bd. Iu. Gagarin,
9, of. 705 13
Tel./Fax: Tel./Fax:  (022) 55-24-90
(W) 208593 mob.079706019
Denumirea Ministerul Finantelor-Trezoreria Denumirea BC ,Moldova Agroindbank”
Bancii: teritoriald Chisinau Bincii: S.A., fil.6, Chisiniiu
Comt —  68129103389101 Adess
trezorerial Bancii:
o TREZMD2X Cod AGRNMD2X413
Bancar: Bancar:
Contde 01 Contde 1447248
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1013601000532 Cod fiscal: 1003600115061
Cod
obiect: e
Iunona Lungul, director Tudor Don, director
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ACHIZITI] PUBLICE

ACORD ADITIONAL NR. 2

la Contractul de antreprizi

nr. 3 din 15 ianuarie 2015
,09” XII 2015 mun. Chiginau

Prezentul acord, este incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de
constructie a locuintelor pentru piturile socialmente vulnerabile II, in persoana
dnei Tunona LUNGUL, director, numit in continuare wBeneficiar”, pe de o parte, si

S.R.L. ,Sarco Service”, in persoana dl Tudor DON, director, numit in
continuare ,, Antreprenor”, pe de alta parte, in scopul modificarii Contractului nr. 3
din 15.01.2015, inregistrat la Agentia Achizifii Publice cu nr. 14/02533 din
16.02.2015.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotiririi grupului de lucru pentru achizitii
publice al Unitatii de Implementare a Proiectului de constructie a locuingelor pentru
paturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/022  din”_09 ” _ XII 2015,
Cod CPV:45211341-1 .

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificari:

1. Pct. 4.1. se expune intr-o noui redactie dupd cum urmeazi: ,Valoarea
lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
57 817 054,12 (cinzeci i sapte milioane Opt sute saptesprezece mii cinzeci si patru,12)
lei”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 3 548 252,72 lei.

2. Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pen’
parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate riminind obli¥ | SARCON, T
continuare. (l A ~— s




3. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului de antrepriza nr. 3 din
15.01.2015.

4. Prezentul Acord este intocmit in trei exemplare absolut identice, care au
putere juridica egala.

5. Adresele juridice, rechizitele de plata,
semnaturile si stampilele Pirtilor.

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR?”:

Adresa: mun. Chigindu, str. Cosmonautilor, Adresa: mun. Chiginau, bd. Iu. Gagarin,
9, of. 705 13

Tel./Fax: Tel/Fax:  (022) 55-24-90
(022y20-45-% mob.079706019

Denumirea Ministerul Finantelor-Trezoreria Denumirea BC ,,Moldova Agroindbank”

Bancii: teritoriala Chisiniu Bincii: S.A., fil.6, Chisinau

Cont 6812910389101 iy

trezorerial Bancii;

Giod TREZMD2X G AGRNMD2X413

Bancar: Bancar:

Cotde oo Contde e 1aa7248

decontare: decontare:

Cod fiscal: 1013601000532 Cod fiscal: 1003600115061

Cod 4892

obiect:

Iunona Lungul, director
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ACORD ADITIONAL NR. 3

la Contractul de antrepriza

nr. 3 din 15 ianuarie 2015
207 v 2016 mun. Chigindu

Prezentul acord, este incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de
constructie a locuintelor pentru piturile socialmente vulnerabile I, in persoana
dnei Junona LUNGUL, director, numit in continuare ,, Beneficiar”, pe de o parte, si

S.R.L. ,,Sarco Service”, in persoana dl Tudor DON, director, numit in
continuare ,, Anfreprenor”, pe de altd parte, in scopul modific#rii Contractului nr. 3
din 15.01.2015, inregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. 14/02533 din
16.02.2015.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotéririi grupului de lucru pentru achizitii
publice al Unitatii de Implementare a Proiectului de constructie a locuintelor pentru
paturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/005 din i L IV 2016,
Cod CPV:45211341-1 .

Prin prezentul acord, in Contract se aplici urmitoarele modificari:

1. Pct. 4.1. se expune intr-o noud redactie dupid cum urmeazi: ,Valoarea
lucrédrilor de constructie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
63 601 040,03 (saizeci si trei milioane sase sute unu mii patruzeci,03) lei”.

In rezultatul ajustrii valoarea contractului s-a majorat cu 5 783 985,91 lei.

2. Orice modificare aplicati prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare

parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate riminind obligatarii
continuare. v b




3. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului de antrepriza nr. 3 din

15.01.2015.

4. Prezentul Acord este intocmit in trei exemplare absolut identice, care au

putere juridica egala.

S. Adresele juridice, rechizitele de plata,
semnaturile si stampilele Partilor.

“BENEFICIAR”:

Adresa: mun. Chigindu, str. Cosmonautilor,
9, of. 705

Tel./Fax:  (022) 20-45-93

Denumirea Ministerul Finantelor-Trezoreria de

Bancii: Stat

e TREZMD2X

Bancar:

Cod

IBAN:

Cod fiscal: 1013601000532

Cod

obiect:

MD30TRPIAA319210A14847AD

Iunona Lungul, director

/yl-l afowcuf/

“ANTREPRENOR?”:

e S Chisindu, bd. Tu. Gagarin, 13

Tel./Fax:  (022) 55-24-90 mob.079706019
Denumirea BC ,,Moldova Agroindbank” S.A.,
Bancii: fil.6, Chisiniu

St AGRNMD2X413

Bancar:

Cod MD95AG000000002251447248
IBAN:

Cod fiscal: 1003600115061

Tudor Don, direct




PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 22 decembrie 2017

Privind constructia executata la obiectul ,,Complexul locativ 124 apartamente
sociale” s. Varzaresti raionul Nisporeni, in cadrul contractului nr. 3 din, 15 ianuarie 2015
incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de constructia locuintelor
pentru paturile socialmente vulnerabile II, cu sediul in mun. Chisindu, str.
Cosmonautilor, 9, of. 705 si SRL ,,Sarco Service,” cu sediul mun. Chiginau, bd. Iu.
Gagarin,13,

l.Lucrarile au fost cxecutate in baza autorizatici nr.06. cliberatd 11martic 2015,
cu valabilitate pana la 11 martie 2018.

2.Comisia de recepfie si-a desfagurat activitatea in intervalul 22 decembrie 2017 intre
orele 10°-16, fiind formata din urmatoarea comisie:

Presedintele comisiei:

Verdes Ghenadie - presedintele raionului.
Secretarul comisiei:
Tipa Savelie - sef Sectie Constructii §i Dezyoltarea Teritoriului,

Manager de proiect.

Membrii comisiei:
Lungu Iunona - director UIP II ( Unitate de implementare II );
Savciuc Arcadie - inginer UIP II ( Unitate de implementare II );
Cociu [urie - inginer UIP II ( Unitate de implementare II );
Gheorghiev Alexei - consilier raional;
Lupei Serghei - consilier raional;
Spétaru Vitalie - arhitect sef al raionului;
Robu Grigore - Primarul oragului Nisporeni;
Ungureanu Constantin - primarul comunei Varzaresti;
Ungureanu Ion - director Petrogaz Grup, SRL.

3. Au mai participat la recepfie invitati:

Ciolan Iurie - sef Sectie Situatii Exceptionale, r. Nisporeni;
Cibotaru Ion - medic - sef Centrul de Sinitate Publica, r. Nisporeni;
Carlig Andrei - sef Inspectoratul Ecologic, r. Nisporeni;

Naval Teodor - autor de proiect S.C. ,, OLD ARHITECTURE SRL";
Poiata Valeriu - responsabil tehnic SRL ,,.SABOS™.

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisd §i desenatd, care trebuie prezentatd, au lipsit

incomplete piesele cuprinse in lista — anexa nr. 1; :
2) lucrdrile cuprinse in lista — anexd nr. 2 nu au fost executate;




5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

recepfia la terminarea lucrdrilor a obiectului “Complex locativ 124 apartamente
sociale” de tip S+P+4E .
6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuti prin: lucrari de constructie executate

conform proiectului si sunt finalizate avind avizele respective pozitive

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: receptionarea la terminarea lucririlor a
obiectului "Complex locativ 124 apartamente sociale”de tip S+P+4E .

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Constructiilor aplasate pe terenul cu nr. cadastral 6001201441-

» Constructia 6001201441.02 cu suprafata la sol 386,5 m’ , suprafata totald interioara
1936,0 m’, suprafata totala locuibila 687,3 m® , destinatia bloc locativ , adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr. 78

e Constructia 6001201441.03 cu suprafata la sol 382,3 m°, suprafata totala interioar
1935,6 m’, suprafata totala locuibila 653,9 m® | destinatia bloc locativ, adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr.78/1

» Constructia 6001201441.04 cu suprafata la sol 382,3 m’, suprafata totala interioara
1924,5 m’, suprafata totald locuibild 648,4 m® | destinatia bloc locativ, adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbda nr.78/2

e Constructia 6001201441.05 cu suprafata la sol 382,3 m’, suprafafa totala interioar
1922,5 m’, suprafata totald locuibild 646,4 m’ | destinatia bloc locativ, adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr.78/3

conform certificatelor despre rezultatele inspectdrii bunului imobil anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind file gi anexe numerotate,
cu un total de file, a fost incheiat astizi la
in exemplare.

Comisia de recepltie:

Lungu [unona

Savciuc Arcadie

Cociu lurie

- - o\ / .‘,
S




9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea
i 2017
L.S.
(semnatura) (functia, numele, prenumele)
10. Lucrarea
este:
'I'RANSMISA A PRIMITA:
TANTLU INVESTITORUL:
s 200_

(semnatura)




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Executarea lucrarilor de constructie pentru finalizarea

sil32

2. Numarul si data contractului Nr. 14 din 09 julie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Unitatea de Implementare a Proiectului de constructie
locuintel | sturuil ial ] bile 1I

4. Adresa beneficiarului mun. Chisindu, str. Constantin Tanase 9, of. 705

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a partmpat la indeplinirea contractului an_n'_enr_engr_gengm]

. antreprenor asociat

« subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 25877 072,00 MDL 1289 360,18 USD

b) finala

(la data finalizarii contractului) 33797 145,39 MDL 1683 988,57 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) contractata 16 luni

h) efectiv realizata 27 luni

i)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul modificiri la proiectul de executie, lucrari
li I o i tractul initial

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1 din 25 octombrie
2016

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul igi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capac1ta;1 si categoru de lucrari prevazute in

contracte i .

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:
Nume/prenume: Ale
Functia in cadrul ﬁrmex dmg_cm_[
Denumirea firmei si sigiliu: SR




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumnrea sl oblectul contractului Emummalu::iulnndunnamuﬁmlamnmm

2 Numarul si data contractulul 08L1_'7_CA_dm_0_3_n9_|gmhug_2_Q11

3. Denumirea/numele beneficiarului Graf-M si A” SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chisindu, str. I. Creanga, 78

5.Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general

. ! ! | lider d iatie)

o antreprenor asociat
= subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 1143 159,00 MDL 65323,37USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1024 605,00 MDL 58548, 86 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

i) contractata 4 saptamini
k) efectiv realizata 21 zile

1)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul pu este cazul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu este cazul

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume f‘mce ale prmcnpalelor capacitati si categorn de lucran prevazute in

contracte

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:

Nume/prenume: Alexa

Functia In cadrul firmei: mr_e_c_tg_[
Denumirea firmei si sigiliu:




CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. 08/17-CA
din 03 noiembrie 2017

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. *Graf-M si A” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. 1. Creanga, 78,
c/f 1003600132981, reprezentata de catre Directorul Alexandru DANISCA, existand i
functionand in baza Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova, in calitate de
BENEFICIAR,

si

1.2. SARCO SERVICE SRL cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Buna Vestire
15/2, of. 3p, c/f 1003600115061, reprezentata de catre Directorul Tudor DON, existand si
functiondnd in baza Statutului, potrivit legislaiei Republicii Moldova, in calitate de
ANTREPRENOR, ambele denumite in continuare ,Parti”, sau individual — ,,Parte”:

Partile declara ca poseda imputernicirile necesare §i au decis sd incheie prezentul contract de

subantrepriza:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obliga sa realizeze lucrérile de constructie de amenajare a drumului
si platformei pentru macara §i constructia fundatiei pentru turbind eoliand amplasate pe
terenul cu nr. cadastral din com. Viarzaresti r-nul Nisporeni, specificate in
Devizele de cheltuieli nr. 1 si nr. 2, anexate la prezentul Contract si care, dupa semnarea de
citre Parfi devine parte integrata si indispensabila a Contractului.

2.2 ANTREPRENORUL se obliga sa execute toate lucrérile in conformitate cu Contractul dat cu
forfele cu materialele Beneficiarului §i in conformitate cu proiectul de execufie prezentat de
catre BENEFICIAR.

2.3 ANTREPRENORUIL se obligd si finiscze si sd dea in primire, iar BENEFICIARUL se /\
obligi si primeasci lucrarile in conformitate cu prezentul Contract. oA

3. OBLIGATIILE PARTILOR i« 8

3.1. Obligatiile ANTREPRENORULUI:

- s execute lucririle incredintate, in conformitate cu prevederile prezentului contract, devizele
de cheltuieli nr.l si nr. 2, documentatia de proiect, Legea privind calitatea in constructii,
standardele si normele tehnice si de securitate in vigoare, folosind materiale calitative si
tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate;

- sa asigure bunul mers al lucrdrilor pe toata perioada contractuald, nemodificand proiectul
acestora, fara acordul scris al BENEFICIARULUI;

- sa respecte termenul prevazut pentru executarea lucrérilor;

. sa foloseasca la executarea lucrarilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioard a
certificatelor de conformitate eliberate de organele abilitate;

- sd-si asume integral riscul lucrarilor, precum §i rdspunderea contractuala fata de terti si fafa de
BENEFICIAR atit pentru faptele proprii cat §i pentru faptele angajatilor sai; P
- sa suporte riscul i pagubele ce ar putea rezulta din disparitia sau degradares
constructie si al utilajelor, in timpul zilei; X
- si prezinte toate actele si documentele necesare, conform legislatie; |
intocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrérilor L
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BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de receptie, cu intocmirea ulterioard a
procesului verbal final de predare-primire a lucririlor:

- 54 permita reprezentantului BENEFICIARULUI si efectueze verificari si sa evalueze lucririle
efectuate, oricénd, la solicitarea acestuia;

- sa prezinte BENEFICIARULUI in cel mult 24 de ore orice informatie solicitata despre mersul
executarii lucrarilor;

- sa asigure tehnica securitdtii, menfinerea ordinii §i disciplinei in cadrul obiectului aflat in
execufie, pe toata perioada pana la intocmirea procesului verbal de predare-primire final al
lucrérilor;

- sd asigure personalul sdu cu accesorii: cisti de protectie, pantofi de siguran{a, ochelari de
protectie, manusi, etc.;

- sd ingtiinjeze in scris BENEFICIARUL despre toate circumstaniele carc impiedica ori refin
efectuarea lucrarilor.

3.2. Obligatiile BENEFICIARULUI:

- sd achite ANTREPRENORULUT lucririle efectuate in conformitate cu conditiile convenite de
comun acord prin prezentul contract;

- sd recepfioneze lucrdrile efectuate de citre ANTREPRENOR in termen de 5 (cinci) zile
lucrdtoare in conformitate cu prevederile prezentului contract, legislatia si normativele iny_
vigoare;

- sa aduca la cunostinta ANTREPRENORULUI toate informatiile de orice naturd, pe care
BENEFICIARUL le considera a fi utile si necesare in vederea executirii lucrarilor, pe tot
parcursul derularii prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL fisi asuma obligatia de a efectua lucririle prevazute in prezentul
Contract, din momentul livrarii in santier a materialelor necesare, a componentelor de import
incastrate in fundatie si dupd indeplinirea de citre BENEFICIAR a prevederilor 5.2. din
prezentul Contract dupi cum urmeaza:

* Exccutia drumului de acces si a platformei pentru macara — termen de 1 sdptamina. conform
devizului atasat.

* Executia fundatiei sub turbina eoliana — Termen de executie 3 sdptdmini, conform devizului
atasat.

4.2. Neindeplinirea de citre BENEFICIAR a uneia dintre obligatiile sale i permite
ANTREPRENORULUI si nu inceapi lucririle previzute de prezentul Contract fara a i se aplica
orice fel de penalitate.

4.3. In cazul in care bunul mers al lucrarilor previzute in contract va fi afectat de conditiile
meteorologice nefavorabile, termenul de executic va fi prelungit.

5. PRETUL CONTRACTULUI SI CONDITII DE PLATA

5.1. Suma contractuala totala constituic 1 143 159 (un milion una suti patruzeci si trei mii
una suta cincizeci i noui lei MDL, inclusiv TVA:

- amenajarea drumului i platformei pentru macara — 152 400 MDL,
- fundatia pentru turbina T1 - 990759 MDL.

5.2. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata citre antreprenor, in conformitate cu modul de
finangare, stabilit de ambele parfi. :
Astfel, Beneficiarul va achita potrivit urmatorului grafic:

Deviz Nr. 1 amenajarea drumului si platformei pentru macara:
a. 70% avans in termen de una zi lucrtoare de la semnarea contractul« |
b. 20% timp de 5 zile de la inceputul Jucrarilor v
c. 10% timp de 5 zile de la semnarea de citre parti a procesului vert(»zl/f_ s 3
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Deviz Nr. 2 fundatia pentru turbina T1

d. Saptamina 46 - 20%.

e. Saptamina 47 - 40%

f. Saptamina 48 — 20%

g. Saptamina 50 - 20%

5.3. Modificarea prefului este posibila in cazul in care BENEFICIARUL a introdus modificari in
componenta lucrarilor, care genereaza un volum suplimentar de lucrari pentru ANTREPRENOR
sau in alte cazuri convenite de parti de comun acord.

5.4. In cazul solicitarii din partea BENEFICIARULUIL, a unor lucrari aditionale, neprevazute in
Devizele nr. 1 si nr. 2, parti integrante ale contractului, executarea unor asemenea lucrari de citre
ANTREPRENOR, va fi consemnata in mod suplimentar, intr-un acord aditional la prezentul
Contract.

6. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Dupéd finalizarea integrald a volumului de lucrdri prevdzute in prezentul Contract,
ANTREPRENORUL va pune la dispozifia BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de
primire-predare a lucrarilor.

6.2 In procesul verbal de predare-primire finald a lucrérilor se va indica:

- denumirea si lista lucrarilor executate;

- costul lucrdrilor executate;

- persoanele imputernicite pentru semnarea lor.

6.3. Receptia lucrdrilor executate va fi efectuatd de catre BENEFICIAR cu participarea
ANTREPRENORULUI in termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-
verbal) de primire-predare a lucrarilor.

6.4. In cazul in care la receptia lucririlor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului
contract, se va constata c@ acestea nu corespund prevederilor tehnice in vigoare si prezintd unele
defectiuni care necesita remedieri, ANTREPRENORUL este obligat si asigure refacerea
lucrdrilor respective in termenele prevazute in procesul verbal de receptie.

6.5. Dupd semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucririlor efectuate,

reclamatii privind calitatea lucrarilor executate de ciitre ANTREPRENOR nu vor fi primite. comm

6.6. In cazul incetarii lucrarilor la indicatia BENEFICIARULUI, Partile vor fi obligate. in termen co : SE

de 5 zile lucritoare, dupa incetarea lucrarilor sd intocmeascd un act bilateral cu includerea
volumului de lucréri indeplinit i cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. Dupi intocmirea

AR

actului Pirgile, in termen de 10 zile vor efectua achitérile reciproce, inclusiv pentru lucririle RCC

exccutate de ciatre ANTREPRENOR.

).

025800\

7. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR oo

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul necesare
pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrdrilor.

7.2. Costul probelor i incercarilor va fi suportat d¢ ANTREPRENOR, dacd aceasta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie sa puna la dispozitia ANTREPRENORULUI, in v =

s-a convenit altfel, fara plata: P4

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier 7
b) céaile de acces rutier si racordurile de cale ferati; h
¢) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la lim\ 12

santierului. <[ }, BA\e
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7.4. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre ANTREPRENOR, cu includerea lor in devizele de cheltuieli.

7.5. Lucrdrile executate de catre ANTREPRENOR in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia BENEFICIARULUI, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozijie a BENEFICIARULUI, nu vor fi platite ANTREPRENORULUI.
Lucrérile respective vor fi platite ANTREPRENORULUI daca se dovedesc a fi necesare si se
presupune ca nu contravin voiniei BENEFICIARULUI, precum si vor fi notificate imediat.

8. CALITATEA LUCRARILOR SI TERMENUL DE GARANTIE

8.1. ANTREPRENORUL garanteaza pentru calitatea executarii lucrérilor si tehnologiilor
folosite, cu inlaturarea defectiunilor aparute pe parcursul a 12 (doudsprezece) luni, incepand cu
data semndrii procesului verbal de predare-primire finald a lucrérilor indeplinite.
BENEFICIARUL garanteaza pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI si
corespunderea acestora cu proiectul de executie.

8.2. ANTREPRENORUL se obliga sa inceapa remedierea din cont propriu a deficienjelor sau
viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu exceptia celor care se
datoreaza culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garantie, in termen de
10 (zece) zile de la data inregistrarii cererii BENEFICIARULUI

8.3. ANTREPRENORUL este obligat sa efectueze din cont propriu, inlocuirea materialelor,
echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare si standardelor de calitate
convenite.

8.4. Termenul de garantie se stopeazd pe perioada inlaturdrii de catre ANTREPRENOR a
deficientelor semnalate de BENEFICIAR, cit si pe toatd perioada in care obiectul nu a putut fi
exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.5. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a intocmi sau semna procesul verbal al
deficienfelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL intocmeste singur un astfel
de proces verbal in baza expertizei calificate efectuate din contul siu de o terta parte. In cazul
confirmarii de catre expertiza a culpei ANTREPRENORULUI in ceia ce priveste deficieniele de
executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile
suportate in legéturd cu efectuarea expertizei.

8.6. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficientele de executare sau viciile
ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI si fara
acordul sau, s@ contracteze un alt ANTREPRENOR pentru inlaturarea acestora. Obligatiile de
garantie in cazul dat le suporti ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Platile pentru lucririle din prezentul contract executate de o ter{a organizatie, cat si sumele
achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi refinute de BENEFICIAR din orice
suma datorata de catre acesta ANTREPRENORULUI in temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul
contract unei alte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

10. FORTA MAJORA

10.1. Nici una dintre partile contractante nu rispunde de neexecurtargZg
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricdrei obli £
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzii\. f2
a fost cauzatd de forfa majord, aga cum este definiti de lege. \:
10.2. Partea care invoca forfa majora este obligata sa notifice celeilgl: A%
producerea evenimentului §i sa ia toate masurile posibile in vedere(zx'
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10.3. Daci in termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fard ca vreuna dintre
¢le sa pretinda daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrdrilor se prelungeste corespunzitor timpului de acfiune a
fortei majore, sau consecingelor cauzate de ea.

11. CLAUZE PENALE

11.1. Partile contractante sunt material responsabile pentru neindeplinirea sau indeplinirea
neadecvata a stipulirilor prezentului contract in conformitate cu Legislatia RM.

11.2. ANTREPRENORUL raspunde pentru prejudiciul cauzat de angajatii si.
11.3.ANTREPRENORUL raspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el i ale
intregii lucrari, dupa ce a fost recepfionata de citre BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de rispundere daca prelungirea termenelor de efectuare
a lucrarilor in baza prezentului contract se datoreaza culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii
acestuia de a-1 informa cu privire la orice chestiuni de natura si influenteze derularea lucrérilor.
11.5. In cazul depasirii termenului de executare a lucrarilor in baza prezentului contract,
ANTREPRENORUL va plati BENEFICIARULUI o penalitate in marime de 0.1% din suma
rimasd a contractului pentru fiecare zi de intarziere.

11.6. BENEFICIARUL poartd raspundere financiara fata de ANTREPRENOR, pentru
prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul siu, direct proportional costului
prejudiciului.

11.7. In cazul intarzierii plagii conform prcvedenlor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi
obligat la plata citre ANTREPRENOR a unei penalitii in marime de 0,1% din méarimea platii
neachitate pentru fiecare zi de intarziere.

11.8. Plata penalitatilor nu elibereaza Partea culpabild de la executarea corespunzitoare a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract i anexele la el.

12. NOTIFICARI

12.1. In acceptiunea Partilor contractante, orice nofificare adresatd de una dintre acestea
celeilalte/celorlalte Pirfi este valabil indeplinita daca va fi exccutatd in scris si transmisd la
adresa/sediul prevazut in p.1. al prezentulul Contract.

12.2. In cazul transmiterii notificarilor prin e-mail, fax, etc., ele se considerd primite in prima zi_ .,
lucritoare dupi cea in care a fost expcdlata ,ﬁ"'{?‘,\
12.3. Notificarile verbale nu se jau in considerare de nici una dintre Parfi, dacd nu sun{
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. " 4 )
b 4

13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR >

13.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarca, executarea sau incetarea acestuia vor fi solufionate pe cale amiabila de
cétre reprezentantii lor.

13.2. Litigiile care ar putea sa apard la incheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau
reznhcrea prezentulun Contract vor fi soluponatc de catre Pém pe cale am1ab115 in snuapa

.....

instanfei de judecata competenté a Republicii Moldova.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, in cazul in care una dixz‘[v AN
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¢ nu isi executd una dintre obligatiile esentiale din prezentul Contract;

e cste declaratad in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executdrii prezentului contract;

e cesioneazd drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fard acordul
celeilalte parti;

e isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa.
de catre cealaltd parte, cd o noud nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea
prezentului contract.

14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte parti, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente

intre pértile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu inldturd raspunderea pirtii care in mod culpabil a cauzat

incetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adifional incheiat intre pértile
contractante.

15.2. Prezentul Contract, impreund cu acordurile adifionale si anexele sale carc fac parte
integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd voinfa partilor §i inlaturd orice altd infelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. ;

15.3. Prezentul contract a fost intocmit in limba roména, in numir de 6 (sase) pagini, intr-un
numar de 2 (doud) exemplare, ambele posedand aceeasi putere juridica.

ANTREPRENOR BENEFICIAR
swoarco-Service” SRL "Graf-M si A” SRL
MD-2005, mun. Chisindu, mun. Chisinau, str. Jon Creanga ,78,
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P IBAN: MD48V1222400003331598MDL
¢/f 1003600115061, cod TVA 0206135 BC «VictoriaBank» SA Nel4
IBAN: MD95AG000000002251447248 ¢/b VICBMD2X446
“Moldova-Agroindbank™ SA, Fil.nr.6 ¢/f 1003600132981
¢/b AGRNMD2X413 cod TVA 0502907
Tel. 022637708, fax 022637706 Tel. 0-68608828, 022 92-57-78
e-mail: office@sarco.md e-mail:

Director

Director
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FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Executarea lucrarilor de constructie a fundatiei pentru
surbinel li T1 si T2 de tip AN BONUS 1,3MW/62
2. Numarul si data contractului 07/17-CA din 23 octombrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului _"Cariera Cobusca”S.A.
4. Adresa beneficiarului r-ul Anenii Noi, s. Salcia
5.Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor general

L

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

. antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 1204 053,00 MDL 688033,03 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1204 053,00 MDL 688033, 03 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) contractata 3 saptamini

n) efectivrealizata 28 zile

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu este cazul

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume ﬁzice ale pr1nc1palelor capacxté;n si categoru de lucrérl prevazute in
contracte : :

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:

Nume/prenume: Alexd
Functia in cadrul firmei: director
Denumirea firmei si sigiliu: SR




CONTRACT DE ANTREPRIZA .
Nr. 07/17-CA
dinol 3 octombrie 2017

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ”Cariera Cobusca” S.A., cu sediul in Republica Moldova, Anenii Noi. s. Salcia, c/f
1002601002516, reprezentata de catre Directorul Constantin CAZACU, existand si functionand
in baza Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova. in calitate de BENEFICIAR.

si

1.2. SARCO SERVICE SRL cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Buna Vestire
15/2, of. 3p, ¢/f 1003600115061, reprezentata de catre Directorul Tudor DON, existind si
functionand in baza Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova, in calitate de
ANTREPRENOR, ambele denumite in continuare ,,Pirti”, sau individual — ,,Parte”;

Partile declard ca poseda imputernicirile necesare si au decis sa incheie prezentul contract de
subantrepriza:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligd sa rcalizeze lucrarile de constructie a fundatiei pentru
turbinele eoliene T1 si T2 de tip AN BONUS 1,3MW/62 amplasate pe terenul cu nr.
cadastral 1012102.268 din com. Botnaresti r-nul Anenii Noi, specificate in Devizele de
cheltuieli nr. 1 si nr. 2, anexate la prezentul Contract §i care, dupa semnarea de citre Parti
devine parte integratd si indispensabila a Contractului.

2.2 ANTREPRENORUL se obliga sd execute toate lucrdrile in conformitate cu Contractul dat cu
fortele cu materialele Beneficiarului §i in conformitate cu proiectul de executie prezentat de
catre BENEFICIAR.

2.3 ANTREPRENORUL se obligd sa finiseze si sa dea in primire, iar BENEFICIARUL se
obliga sd primeasca lucrarile in conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiille ANTREPRENORULUI:
- sa execute lucrdrile incredintate, in conformitate cu prevederile prezentului contract, aevizele
de cheltuieli nr.1 si nr. 2, documentatia de proiect, Legea privind calitatea in constructii,
standardele si normele tehnice §i de securitate in vigoare, folosind materiale calitative si
tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea §i siguranfa tuturor
operatiunilor executate;

- s asigure bunul mers al lucrdrilor pe toata perioada contractuald, nemodificiand proiectul
acestora, fard acordul scris al BENEFICIARULUI;

- sa respecte termenul prevazut pentru executarea lucrarilor;

- sa folosecascd la executarea lucrdrilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioarda a
certificatelor de conformitate cliberate de organele abilitate;

- sd-si asume integral riscul lucrdrilor, precum §i raspunderea contractuala fata de terti §i faa de
BENEFICIAR atat pentru faptele proprii cat §i pentru faptele angajatilor sai;

- sa suporte riscul i pagubele ce ar putea rezulta din disparitia sau degradarea materialelor de
constructie si al utilajelor, in timpul zilei;
- si prezinte toate actele si documentele necesare, conform legislatiei in vigeyZZvs =
intocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrdrilor. reyZs

BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de receptic, cu intocmires\(#: SA RCON . FE)
2 : X o AT -oullhl) i
procesului verbal final de Qredare-prmnre a lucrarilor; 5
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- sd permita reprezentantului BENEFICIARULUI sa efectueze verificari si sa evalueze lucrarile
efectuate, oricand, la solicitarea acestuia;

- sa prezinte BENEFICIARULUI in cel mult 24 de ore orice informatie solicitata despre mersul
executarii lucrdrilor;

- sa asigure tehnica securitdfii, mentinerea ordinii si disciplinei in cadrul obiectului aflat in
executie, pe toatd perioada pina la intocmirea procesului verbal de predare-primire final al
lucririlor;

- sa asigure personalul sidu cu accesorii: casti de protectie, pantofi de siguran{d, ochelari de
protectie, manusi, etc.;

- sa ingtiinteze in scris BENEFICIARUL despre toate circumstanfele care impiedica ori refin
efectuarea lucrarilor.

3.2. Obligatiile BENEFICIARULUI:

- s& achite ANTREPRENORULUI lucririle efectuate in conformitate cu conditiile convenite de
comun acord prin prezentul contract;

- sa receptioneze lucrdrile efectuate de citre ANTREPRENOR in termen de 5 (cinci) zile
lucratoare in conformitate cu prevederile prezentului contract, legislatia §i normativele in
vigoare;

- sa aduca la cunostinfa ANTREPRENORULUI toate informatiile de orice naturd, pe care “_
BENEFICIARUL le considera a fi utile §i necesare in vederea executdrii lucrarilor, pe tot
parcursul derularii prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL 1isi asuma obligatia de a efectua lucrarile prevdzute in prezentul
Contract, in termen de 21 zile, din momentul livrarii in santier a materialelor necesare, a
componentelor de import incastrate in fundatie si dupa indeplinirea de citre BENEFICIAR a
prevederilor 5.2. din prezentul Contract dupa cum urmeaza:

- terasamente, prima etapa - 4 zile;

- armarea fundatiei - 14 zile;

- betonarea fundatiei - 1 zile;

- terasamente, a doua etapa - 2 zile.

4.2. Neindeplinirca de cdtre BENEFICIAR a uneia dintre obligagiile sale i permite
ANTREPRENORULUI sa nu inceapi lucrarile previzute de prezentul Contract fird a i se aplica
orice fel de penalitate.

4.3. In cazul in care bunul mers al lucrérilor prevazute in contract va fi afectat de conditiile
meteorologice nefavorabile, termenul de executie va fi prelungit.

5. PRETUL CONTRACTULUI SI CONDITII DE PLATA

5.1. Suma contractuald totala constituie 1 204 053 (un milion doui sute patru mii cincizeci si
trei lei MDL, inclusiv TVA:

- fundatia pentru turbina T1 - 607 178 MDL,

- fundatia pentru turbina T2- 596 875 MDL.

5.2. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata cétre antreprenor, in conformitate cu modul de
finantare, stabilit de ambele parti.

Astfel, Beneficiarul va achita:

-40% 1in § zile de la semnarea contractului;

- 40% pana la turnarea betonului;

- 20% in 10 zile dupa semnarea procesului verbal de executie a lucrérilor.
5.3. Modificarea prefului este posibila in cazul in care BENEFICIARUL a intro 7
componenta lucrérilor, care genereazd un volum suplimentar de lucréri pentri:\ %
sau in alte cazuri convenite de par{i de comun acord.
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5.4. In cazul solicitarii din partea BENEFICIARULUI. a unor lucriri aditionale, neprevazute in
Devizele nr. 1 si nr. 2, pirti integrante ale contractului, executarea unor asemenca lucrari de cétre
ANTREPRENOR. va fi consemnatd in mod suplimentar, intr-un acord adifional la prezentul
Contract.

6. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Dupa finalizarea integrala a volumului de lucrdri prevazute in prezentul Contract,
ANTREPRENORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de
primire-predare a lucrarilor.

6.2 In procesul verbal de predare-primire finald a lucrérilor se va indica:

- denumirea si lista lucrarilor executate;

- costul lucrdrilor executate;

- persoanele imputernicite pentru semnarea lor.

6.3. Receptia lucrarilor exccutate va fi efectuatd de catre BENEFICIAR cu participarea
ANTREPRENORULUI in termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-
verbal) de primire-predare a lucrarilor.

6.4. In cazul in care la receptia lucrdrilor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului
contract, se va constata ca acestea nu corespund prevederilor tehnice in vigoare §i prezintd unele
defectiuni care necesitd remedieri, ANTREPRENORUL este obligat sa asigure refacerea
lucrarilor respective in termenele previzute in procesul verbal de receptie.

6.5. Dupa semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucrarilor efectuate,
reclamatii privind calitatea lucrarilor executate de catre ANTREPRENOR nu vor fi pnmlte

6.6. In cazul incetérii lucrarilor la indicatia BENEFICIARULUI, Partile vor fi obligate, in termen
de 5 zile lucritoare, dupa incetarea lucririlor si intocmeasca un act bilateral cu includerea
volumului de lucrari indeplinit si cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. Dupi intocmirea
actului Pirtile, in termen de 10 zile vor efectua achitarile reciproce, inclusiv pentru lucrarile
executate de catre ANTREPRENOR.

7. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentafia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de ciatre BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la ccrere, forta de muncd, instrumentele, utilajul necesare
pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrdrilor.

7.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacd aceasta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie si pund la dispozitia ANTREPRENORULUI, in cazul in care nu
s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetcle de teren necesare pentru depozite §i locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului
santierului.

7.4. Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre ANTREPRENOR, cu includerea lor in devizele de cheltuieli.

7.5. Lucririle executate de catre ANTREPRENOR in afara celor prevazute in contract sau ﬁaré
dlspozma BENEHCIARULUI precum sn cele care nu respectd prevcdenlc comr' -

Lucririle respective vor fi platlte ANT RH’RENORULUI daca se dovedesc
presupune ¢ nu contravin vointei BENEFICIARULUI, precum si vor fi notif\#

8. CALITATEA LUCRARILOR $1 TERMENUL DE GAT/4 (N
Page 3 of 6 {




8.1. ANTREPRENORUL garanteazd pentru calitatea executarii lucrarilor si tehnologiilor
folosite, cu inlaturarea defectiunilor aparute pe parcursul a 12 (doudsprezece) luni, incepand cu
data semndrii procesului verbal de predare-primire finald a lucrarilor indeplinite.
BENEFICIARUL garanteaza pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI si
corespunderea acestora cu proiectul de executie.

8.2. ANTREPRENORUL se obliga sa inceapa remedierea din cont propriu a deficientelor sau
viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu exceptia celor care se
datoreaza culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garantie, in termen de
10 (zece) zile de la data inregistrarii cererii BENEFICIARULUIL

8.3. ANTREPRENORUIL este obligat sa efectueze din cont propriu, inlocuirea materialelor,
echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare si standardelor de calitate
convenite.

8.4. Termenul de garanfie se stopeazd pe perioada inlaturarii de ciatre ANTREPRENOR a
deficientelor semnalate de BENEFICIAR, cét §i pe toatd perioada in care obiectul nu a putut fi
exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.5. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a intocmi sau semna proccsul verbal al
deficientelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL intocmeste singur un astfel
de proces verbal in baza expertizei calificate efectuate din contul siu de o tertd parte. In cazul
confirmérii de cdtre expertizd a culpei ANTREPRENORULUI in ceia ce priveste deficientele de
executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile
suportate in legatura cu efectuarea expertizei.

8.6. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficienfele de executare sau viciile
ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI si fara
acordul sdu, s contracteze un alt ANTREPRENOR pentru inlaturarea acestora. Obligatiile de
garantie in cazul dat le suporta ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Platile pentru lucrdrile din prezentul contract executate de o terfd organizatie, cét si sumele
achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi retinutc de BENEFICIAR din orice
suma datorata de citre acesta ANTREPRENORULUI in temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile previzute de prezentul
contract unei alte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

10. FORTA MAJORA

10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de ncexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau parfial - a oricérei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective
a fost cauzata de forfa majora, aga cum este definita de lege.

10.2. Partea care invoca for{a majora este obligata s notifice celeilalte parti, in termen de 72 ore,
producerea evenimentului §i sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
10.3. Daca in termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sd-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre
ele sa pretinda daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrdrilor se prelungeste corespunzator timpului 0 e C 3
fortei majore, sau consecintelor cauzate de ea. g

11. CLAUZE PENALE
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11.1. Parjile contractante sunt material responsabile pentru neindeplinirea sau indeplinirea
neadecvata a stipularilor prezentului contract in conformitate cu Legislatia RM.

11.2. ANTREPRENORUL raspunde pentru prejudiciul cauzat de angajatii si.
11.3.ANTREPRENORUL raspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el si ale
intregii lucrari, dupa ce a fost receptionata de catre BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de raspundere daca prelungirea termenelor de efectuare
a lucrarilor in baza prezentului contract se datoreaza culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii
acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natura sa influenteze derularea lucrarilor.
11.5. In cazul depasirii termenului de executare a lucrarilor in baza prezentului contract,
ANTREPRENORUL va plati BENEFICIARULUI o penalitate in méarime de 0,1% din suma
ramasd a contractului pentru fiecare zi de intarziere.

11.6. BENEFICIARUL poartd raspunderc financiara fatd de ANTREPRENOR, pentru
prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul sau, direct proporfional costului
prejudiciului.

11.7. In cazul intarzierii plagii conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi
obligat la plata catre ANTREPRENOR a unei penalitati in marime de 0,1% din marimea platii
neachitate pentru fiecare zi de intrziere.

11.8. Plata penalitafilor nu elibereaza Partea culpabild de la executarea corespunzatoare a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract §i anexele la el.

12. NOTIFICARI

12.1. in acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea
celeilalte/celorlalte Parti este valabil indeplinita daca va fi executata in scris §i transmisa la
adresa/sediul prevazut in p.1. al prezentului Contract.

12.2. In cazul transmiterii notificirilor prin e-mail, fax, etc., ele se considera primite in prima zi
lucratoare dupa cea in carc a fost expediata.

12.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Par{i, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

13. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

13.1. Parfile au convenit ca toate neinjelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia vor fi solutionate pe cale amiabila de
catre reprezentantii lor.

13.2. Litigiile care ar putea sa apara la incheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau
rezilierea prezentului Contract vor fi solutionate de citre Parfi, pe cale amiabild. In situatia

imposibilitafii de a identifica o solutie de compromis, litigiul va fi deferit spre solutionare
instantei de judecatd competentd a Republicii Moldova.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, in cazul in care una dintre Parii:
e nu isi executd una dintre obligatiile esentiale din prezentul Contract;
e este declaratd in stare de incapacitate de plagi sau a fost declangata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
e cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevdzute de prezentul contract
celeilalte parti;
e isi incalcdl vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-c {2

e,
/‘I -

prezentului contract.
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14.2. Partea care invocad o cauzi de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca

efectele.
14.3. Rezilieréa prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente

intre partile contractante.
14.4. Prevederile prezentului capitol nu inlaturd raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat

incetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

15.2. Prezentul Contract, impreund cu acordurile adifionale §i anexele sale care fac parte
integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd voinga partilor §i inlatura orice altd intelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost intocmit in limba roménd, in numar de 6 (sase) pagini, intr-un
numar de b
2 (doua) exemplare, ambele posedand aceeasi putere juridica.

ANTREPRENOR BENEFICIAR
w3arco-Service” S.R.L. ”Cariera Cobusca” S.A
MD-2005, mun. Chisinau, r-1 Anenii Noi, s. Salcia :
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P ¢/f 1002601002516, cod TVA 3000097
c/f 1003600115061, cod TVA 0206135 IBAN:MD52M02224ASV 12228497100
IBAN: MD95AG000000002251447248 BC .Mobiasbanci-GSG” SA
“Moldova-Agroindbank” SA, Fil.nr.6 4
¢/b AGRNMD2X413 ¢/o MOBBMD22

Tel. 373 (265) 79-285, 79-241

Tel. 022637708, fax 022637706

e-mail: info@carieracobusca.com

Director

Constantin CAZACU
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FORMULARUL F3.10

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMUL AN DE

ACTIVITATE
Perioad Numarul si
: Pret contract ade data
Nr. Obi Denumirea/nume Calffaten vtaloarea d executie procesuint-
iect contract ¢ antrepreno % verbal de
crt. beneficiar/Adresa rului) lucrarilor a | receptiela
executate lucrarii | (orminarea
(luni) lucrarilor
Unitatea de
Implimentare | Executarea lucrarilor
a Proiectului de constructie a
de Constructie | complexuluilocativ cu | contractant | 69 790 035 | Nr.1din 22
1 v . . . 28 luni | decembrie
a locuintelor 4 blocuri, 124 unic 37 MDL 2017
pentru paturile | apartamente din or.
socialmente Nisporeni.
vulnerabile 11
Executarea lucrarilor
de constructie/
u i amenajare a drumului
2 si:af-M "a si platfor.mei pentru. conflr:icctant L 15332 4 sapt.
macara si constructia
fundatiei pentru
turbina eoliana
Executarea lucrarilor
de constructie a
"Cariera fundatiei pentru contractant | 1204 053,00
? Cobusca”S.A. turbinele eoliene T1 unic MDL e
si T2 de tip AN BONUS
1,3MW/62

) Se precizeaza

contractant unicsau

Functia
Denumirea firmei

calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
dendle asociatie; contractant asociat; subcontractant.




FORMULARUL F3.11

DECLARATIE

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea

corespunzitoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje,

echipamente, mijloace de transport, baze Um;ztea
N de productle (ateliere, depozite, spatii de . . | Asigurat Asigurate de la
T. . masura . . ‘

d/o cazare) si laborateare propuse de (bucati e din terii sau din alte
ofertant ca necesare pentru executarea { dotare surse
lucriarii, rezultate in baza tehnologiilor ts i

pe care el urmeaza sa le adopte seturl)
0 1 2 3 4
1. | Depozit cu sectie de producere {730 m.p.) Unit 1 Proprietate privata
2. | Compactor HAMM 2520 D 137 kW Buce 1 Locatiune
3. | Compactor HAMM 2311 SD 49 kW Buc 1 Locatiune
4, Excavator Kan;atsu WB-93R-5 93 kW Buc 1 Locatiline
Cupa 0,25-5m
5 Excavator .;\TLAS 1304 59 kW Buc 1 Locatiune
Cupa 0,6m
6. | Greder Q&K F156 112 kW Buc 1 Locatiune
7 Autobasculanta KAMAZ 6520 Buc 1 Locatiune
* Cap. de incarcare 14,40tn
Autobasculanta MAN TGA 33.460
8. Motor : D 2876 LF 04, 12816 cmc Buc 1 Locatiune
Masa maxima autorizata - 26000kg
9 Autobasculanta Renault Kerax 20m?, masa Buc 1 Locatiline
i maxima autorizata - 32000kg
10. gu;g.]n,:af_ ng, :::Z 631283 Bue 1 Locatiune
Buldozer pe senile DZ-42G .
11. Motor56i), 170-250CP Buc 1 Locatiune
12. | Volkswagen LT - 46 Buc 1 Proprietate privata
13. | Incarcator telescopic MANITOU MT 1440A Buc 1 Proprietate privata
14. | Autocamion Renault Kangoo Buc 1 Proprietate privata
15. | Autocamion Citroen Nemo Buc 1 Proprietate privata
16. | Autocamion Volkswagen Caddy Buc 2 Proprietate privata
17. | Macara turn "SOIMA" Bue 1 Proprietate privata
18. | Macara turn "PIKAZETT" Buc 1 Proprietate privata
19. | Schela metalica tubulara tip JII1-200 M2 2500 Proprietate privata
20. Coftaj in.s_et [placaj, grinda DOKA, popi M2 1235 Proprietate privata
telescopici, etc.)
21. | Electropalan Buc 2 Proprietate privata
22. | Container pt. santier Bue 11 Proprietate privata
23. | Panou antiincendiar Buc 3 Proprietate privata
24. | Generator current alternativ 5.5kV Buc 1 Proprietate privata
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25. | Generator current alternativ 12kV Buc 1 Proprietate privata
26. | Generator current alternativ 2.2kV Buc 1 Proprietate privata
27. | Aparat de aer comprimat pentru vopsire Buc 2 Proprietate privata
28. | Malaxor pentru mortare 0.25m3 Buc 4 Proprietate privata
29. | Pompa de mortar B100-42m Bunker Buc 1 Proprietate privata
30. | Vibrator de adincime Buc 5 Proprietate privata
31. | Betoniera Buc 2 Proprietate privata
32. | Mai compactor Buc 2 Proprietate privata
33. | Pusca electrica Buc 3 Proprietate privata
34. | Pusca cu motorina Buc 1 Proprietate privata
35. | Pusca cu gaz Buc 2 Proprietate privata
36. | Uscator electric Bauteh Buc 1 Proprietate privata
37. | Pompa de apa Buc 1 Proprietate privata
38. | Bor masina Makita Buc 2 Proprietate privata
39. | Rotopercutor Bosch Buc 2 Proprietate privata
40. | Rotopercutor Bort Buc 1 Proprietate privata
41. | Masina de gaurit Bosh Buc 3 Proprietate privata
42. | Masina de gaurit RTR Buc 2 Proprietate privata
43. | Perforator pneumatic Makita Buc 3 Proprietate privata
44. | Perforator pneumatic Bosh Buc 2 Proprietate privata
45. | Laser metru Hilti Buc 1 Proprietate privata
46. | Laser metru Wurth Buc 1 Proprietate privata
47. | Teodolit Buc 3 Proprietate privata
48. | Mira L-2.5m Buc 8 Proprietate privata
49. | Nivel cu laser Hilti Buc 1 Proprietate privata
50. | Masina de slefuit Stihl Buc 1 Proprietate privata
51. | Flex Makita Buc 4 Proprietate privata
52. | Flex Hitachi Buc 3 Proprietate privata
53. | Flex RTR Buc 2 Proprietate privata
54. | Ferestrau electric Hitachi Buc ;| Proprietate privata
55. | Ferestrau electric Stihl Buc 1 Proprietate privata
56. | Ferestrau electric pt. tigla Bosh Buc 1 Proprietate privata
57. | Ferestrau electric pt. tigla Hitachi Buc 1 Proprietate privata
58. | Aparat de sudat Buc 6 Proprietate privata
59. | Scara de aluminiu Buc 5 Proprietate privata
60. | Roaba Buc 7 Proprietate privata

Semnat:
Nume/prenume: Alexa
Functia in cadrul firmei: d

Denumirea firmei '




SRL “FRAI CONSTRUCT”

Republica Moldova, MD-2044, mun. Chisinau

Str. Petru Zandipru 19/3, ap. 44

¢/f 1010600027155, TVA 0404285

B.C. “ProCredit Bank” S.A., mun. Chisindu

¢/b PRCBMD22

IBAN: MID0O2PR002251390056490301

tel. (+373)790-11-340; Tel./Fax: (+373 22 930 340)
e-mail: fraiconstruct@yandex.com

Contract Nr. 2
de locatiune
30 mai 2016 mun.Chisinau

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnatii:

»Frai Construct” SRL. cu sediul in Republica Moldova. mun. Chisinau. str. P.Zadnipru 19/3
ap.44, cod fiscal nr.1010600027155. BC “ProCredit Bank™, IBAN: MD02PR002251390056490301 (LEI).
reprezentata de Directorul dl. Frai Alexandru, care actioneaza in baza statutului. in calitate de Locator, pe
de o parte, si

“Sarco Service” SRL. cu sediul in Republica Moldova. or. Straseni. str. Stefan cel Mare 74/A |
¢/f 1003600115061. BC Moldova-Agroindbank SA fil.nr.6. IBAN:MD95AG000000002251447248.
reprezentatd de Directorul dl. Don Tudor. in calitate de Locatar pe de alté parte.

au convenit sd incheie prezentul contract de locatiune. cu respectarea urmatoarelor clauze:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.In baza contractului dat. Locatorul, in calitate de proprietar. transmite contra plata in posesie i
folosinta temporard. fard drept de rdscumparare Locatarului, a urmatoarelor mecanisme:
1. Excavator. model ATLAS 1304. anul producerii 1993, culoarea — oranj. cu numarul de
inmatriculare C I 232. sasiu: 137M40070:
2. Greder. model O&K F 156. anul producerii 1997. culoarea — rosu. cu numérul de inmatriculare
C 1801, sasiu: 106629:
. Compactor. model HAMM 2311 SD. anul producerii 1989. culoarea - oranj. cu numarul de
inmatriculare C I 489, sasiu: 2432020:
4. Compactor, model HAMM 2520 D. anul producerii 1994. culoarea — oranj. cu numdrul de
inmatriculare C I 556, sasiu:36604:
5. Autocamion . model MAN TGA 33.460. anul producerii 2004. culoarea alb. cu numdrul de
inmatriculare KFE 749, numar de identificare WMAH25ZZ244M381090:
6. Autocamion . model KAMAZ 6520. anul producerii 2007. culoarea oranj. cu numarul de
inmatriculare C QM 762, numar de identificare XTC65200071134285:
7. Autocamion, model KAMAZ 6520, anul producerii 2006, culoarea oranj. cu numarul de
inmatriculare L.SF 042, numir de identificare XTC65200061123404:
8. Autocamion. model Renault Kerax. anul producerii 2004. culoarea oranj. cu numarul de
inmatriculare KFE 732, numar de identificare VF633FVB000102561:
9. Autocamion. model KAMAZ 65115. anul producerii 2007. culoarea galben, cu numarul de
inmatriculare C PZ 670, numar de identificare XTC65115N71131979:

o

care ii apartine Locatorului cu drept de proprietate personala. fapt confirmat prin certificat de
inmatriculare. iar Locatarul este obligat sa utilizeze mecanismele primite in conformitate cu
prezentul contract contra plata de arenda si sa le returneze in aceeasi stare. in care au_Zesssmioiite,
luind in consideratie uzura normala. % '
2.2. Locatarul va folosi mecanismele pe drumurile din Republica Moldova si (
acordul prealabil al Locatorului.




2.3. Locatorul declard ¢i mecanismele indicate in punctul 2.1. se afla in stare buna de
functionare. nu sint sechestrate. gajate si nu formeaza obiectul unui litigiu.

ITI. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile contractante au convenit si incheie prezentul contract pe o perioada de cinci ani.
incepind de astazi, data semnarii prezentului contract.

3.2. Mecanismele indicate in punctul 2.1. vor fi puse la dispozitia Locatarului in decurs de cinci
zile din data semnarii prezentului contract.

3.3 La expirarea prezentului contract. partile contractante, de comun acord. vor putea sa
prelungeascé perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract.

IV. OBLIGATIILE SI RASPUNDEREA PARTILOR. PRETURI

4.1. Locatorul are obligatia sa predea spre folosintd Locatarului mecanismele in stare buni de
functionare. in decurs de cinci zile din data semnarii prezentului contract;
4.2. Locatarul poartd raspundere materiala si tehnica pgntru deterioararea mecanismelor in procesul
de lucru si in afara acestuia.
4.3. Obligatiile Locatarului sunt urmitoarele:
2) sa foloseasca si sa ingrijeascd mecanismele cu diligenta unui bun proprietar §i potrivit destinafiei
sale;
b) sd transmitd mecanismele in folosin{a unei terie persoane numai in baza de contract;
c) sa efectueze reparatiile curente si s suporte toate cheltuielile necesare pentru buna functionare a
mecanismelor:
d) sé efectueze revizia tehnica conform documentatiei tehnice. deservirea curenti. etc.
€) sa asigure asigure parcarea si paza unitafii tehnice pe intreaga perioada de locaiune;
f) s@ suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere din vina sa a mecanismelor folosite:
g) sa suporte toate pagubele si responsabilitatea pentru orice dauna sau vatamare adusa unui ter{, din vina
sa, prin producerea accidentului rutier sau exploatarea mecanismelor cu incilcarea normelor tehnice:
h) in momentul expirarii termenului contractului. precum $i in caz de reziliere anticipata sa restituie
Locatorului mecanismele in starea in care i-au fost transmise. {inind cont de uzura normala.
4.4. Prequl de arenda se stabileste pentru perioada unei luni calendaristice. $i constituie:
- Excavator ATLAS 1304 — 26 000 (doui zeci si sase mii) lei,
- Greder O&K F 156 — 45 000 (patru zeci si cinci mii) lei,
- Compactor HAMM 2311 SD - 36 000 (treizeci si sase mii) lei.
- Compactor HAMM 2520 D - 46 000 (patruzeci si sase mii)lei,
- Autocamion MAN TGA 33.460 — 34.000 (treizeci si patru mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 - 33.000 (treizeci si trei mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -33.000 (treizeci si trei mii) lei,
- Autocamion Renault Kerax — 36.000 (treizeci si sase mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 65115 - 32.000 (treizeci si doi mii) lei.

suma care va fi virala pina la data de cincisprezece a urmitoarei luni in contul Locatorului de citre
Locatar.

4.5. Daca Locatarul nu executa obligatiile stabilite in punctul 4.3. si 4.4. Locatorul poate cere
imediat restituirea bunului si repararea prejudiciului cauzat.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

G758, ‘,.".,’J‘E-,i.e\;thI contract inceteaza inainte de termenul stabilit in pet.3.1. in cazul in care:
~/uha diri"@é'ru,]g ngtraclanle nu-si executd obligatiile stipulate in prezentul contract sayz
heorespunzators | i
B C‘\é;z;'j\KeZiljeré”;conlraclului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente inir: ,"_f‘

\’\ ;\:\g aRL c'«.',_‘:, A {
Q '[/L



5.3. Prevederile prezentului contract nu inliturd rdspunderea par{ii care. in mod culpabil. a
cauzat incetarea contractului.
VL. LITIGII

6.1. Partile au convenit ca toate neinfelegerile ce rezultid din prezentul contract sa fie rezolvate pe
cale amiabila. iar in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecitoresti competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante care va fi parte integranta a prezentului contract.

7.2. In cazul aparifie situatiei de forta majord pe perioada locatiunii Locatarul duce
responsabilitaea materiala completa pentru toate pagubele aparute in urma acesteia.
Prezentul contract este incheiat indoud exemplare. eliberate pirtilor contractante.

VIII. PREDAREA-PRIMIREA MECANISMELOR

8.1. Mecanismele predate d¢ BgdiAlexandru data 30 thai 2016:
- Excavator ATLAS 1304 KT 7
- Greder O&K F 156
- Compactor HAMM 2311 SD
- Compactor HAMM 2520 D
- Autocamion MAN TGA 33.460
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 -
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -

- Autocamion Renault Kerax —

- Autocamion KAMAZ 65115 — N\ |72
8.2. Mecanismele primite de D;{\ ,! mai 2016
- Excavator ATLAS 1304 NiGIAYA
- Greder O&K F 156 W e
- Compactor HAMM 2311 SD | [\ ¥
- Compactor HAMM 2520 D MR
- Autocamion MAN TGA 33.460 | 1) T

- Autocamion KAMAZ 6520 C QM\7
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042/~ \ |

- Autocamion Renault Kerax — g ‘, ‘/
- Autocamion KAMAZ 65115 — | ghi ) Lt , ' S/
i \ 12 O ) y
% - ) o P\‘/ 2 LS
IX.S yNATURlLE PA P\ e ——rs
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Adorosop Ne 08716
TV CAVEH CHCLTCX IR KS

« 30 » wmas 20167 . Kuumnsien

Hpeanpusrne «MVS AUTO» SRL. 1 e amperopa Jdymry C.H. aciicrsyioniero na ocuosanm
Yerasa. uvenyesmoc s ruibieiinies Henoamrrean u "Sarco Service" SRL. i JHIC JIHPEKTOPA
Jou T.I".. aciicrsyiomeii na ocnosannn Yerana., HMCHYCMOC B uLIbhelines 3arasunk. Bmecre
nyenyeMbic Croponbi. 3aK oML nactoRmuii ol OBOP O HIKCCHEY FOIICM

L HPEJAMET 1OI'OBOPA

L1 HMenoaummrens  obssyeres  nojars  coliacio  3aspKe 3akazunKka  CHeTeXHuKY.
COOTBCTCTBYIOUIYIO HIPABIAAN YCTPOICTBA 11 Oe30nacHoi IRCIIYATAIMCH  TPY301ITOALCMIBLIN 1
HHBIX MEXGHHIMOB. a 3:’"\'(!3'!"!\' ()65{1_\("!1‘” HPHHSTHL 1 OLLQTHTL COOTHETCTBNIOUUIC yeayru.

1.2, 3ansKka 1A NPCAOCTABACHHE  CHCITEXHUKIT 110,4¢ e 3aKaMNKOM M IpHHUMACTCH
Menoanmreaes sy a4 yaca B 1, -

ILHIPABA 1 OBSIBAHHOCTH CTOPOH

2.1, Henoamre:nn odsayvercs:

211 Homar, coorsercisyionty o CHCIICAHIRY B PadOMEN COCTORIMIL B CPOKK i HA
YEAOBIHN COLRICOBATHBIN € 3aK3MUKOM 11 OQOPALICHILIN B JO8BKE. KOTOpas SBisercs
llC()ﬁbCM.’lC.\IUﬁ HACTBIO HACTONLICTO JOTOBOP:L.

2.1.2. bes npomeiuienis HHPOPMHPOBATE FUKAIUIKA O BHIIYAACHIBIN 3AACPKKAN B
HPCAOCTABICHIN CHCITEXHIKIL B Y TH. B CIVUHAC GBAPHI BN JAPYIHX HCTIPSABHACHIIbIN
()()CT()“TC.'IIn("”ﬂlx npensare FBVIOHUIN CHOL‘UPC\!L‘IHIO.\I)’ HNPCIOCTABICHITIO CHCITCXHHKN.

2.20 Hpasa Henoanmnieas:
2.2.1. Henoannreas snpase orgasar, SaKasUNKY B OKAANMN YEAYT, An00 OTHOKNTL
ORQANNC YAV B CIYHAC CCIL:

V' 3aKaziunK He OIIIATIN SI0MKEHHOCTH 34 Palee OKAIAHbIC YCAYTHE
& ';ill\’il't‘llll\' HCHO LN e IIPC.’l()CluB.’lcllll}'lu L‘IIL'IUC.\IIIH\"\' HC 1O HasnayeHmo. Jando C
HAPVIICHICM NCAOBNTT ¢¢ WRCIN U TN
V' 3aKa3UMK A0NYCKACT HEOWORPATHLIT 1POCTON SLACPAKKY CHCUTCXHIKH.
06 orkase B OKXsUMN YCANTH W ke 00 OTIOKCINN ¢¢ OKaIans Henoanmrens
COoOOIIACT 3aRASIMKY B reuenne 24 Hacos ¢ MoMCeH 1 HPHIATHA 3AABKIL.

2.2.2. Menoamirean  umeer  (ipaso KO POANPOBATL — CHOCOD  IKCIVATALMY,
3AKATUNKOM I CHO HOMMICHHBIMK.  HPCIOCTABACHNON 110 HACTONIEMY  JIOTOBOPY
CHCHTCX UK.

2.3. Jakasung 008y CTCeH:
2.3.1. Babnaarospesenio. ne Menee ten 2a 24 yach. noAaBa HHCLMCHIYIO 3As8BKY HQ
CHCILTEXTHIRY MU0, HOCPEACTBOM LICKIPORIONT HOUTHE 1K hakcom. ofopaiCHiyIo
HALLTEADMA OOPIASOM. COOGHIIA 11PH ITOM BCC HEOONOAMBIC YCIOBHS. A TAKAC B CyUac
HCODXOMMOCTH, ISMCHEIHS YCAOBHIT. COIAcOBATH 1x ¢ Hemomeen.
2.3.2. O0ecneunth HAAICAANLYIO IKCILIVATANNO CHEITEXHUKI 11 HCHONb30BaHHE ee
CTPOIo 1O Ha3zHaueHmo.
2.3.3. CpoespesMeniio oaamBar, okasaninic VCINUI I HOZUHCHIBUTEL QKT OKA3AHHBIN
NCAVELQ TARAS 1L I0TOBY IO HAR VIO,
2.3.4. OBccuetms opramaimo padot ua 00LeKTe SakaumKa.
2.3.5. OBccneunin nposeacHie HHCTPYKIARD 1t coomoaenne Texnukn besonacnoc i
O IRCINVAT A CHCHTEX UK 1A O0LCKIC,
24 [pasa 3akazunka:




2400 Bakaviik wveer IpaBo wt - okwuue Henoanmmreaes yeIyr naanemaner o
RAMCCTHIL B CPOKI 11 11 YCAOBHAIN COFTACOBMIILIN CTOPOIANMH §1 OhOPALICHHBIX B 3asBKE.

242, Buocnin  uperiomenns  mo nome s 1O HepeodopyloBanio. i
HEPCOCHANCIMIO. CHCTEN UMK, IAMCHCHIIO PeKHAL PADOTLL BLINOAHCHHIO BOAMTEICM
Aonozuureannux Gyukiwi i odssannoctedi n Hposce.

HL CTOUMOCTE YCAVI | HOPSLIOK PACYETOB

3.1 Pacuerm no Hacrosuemy  Jlorosopy  ocy mectsasiores Croponavu B Gesuaimynon
HOPSLARE. B deax PecnyGankn Moo, HNTCN HCPCUBC ICHIS ICHCANBIN CPCCTE 1A PacUeIHbIil
cuer Menoammrens.

320 CronNocTh YeayT cormacoBpBueres CTOPONANH B KAARAOM CAVYAC 110 OTACHLHOCTH. B
HUBHCHMOCTH 0T RUADCHEPUKI  HCOBXOANMONT  CHCITTEX M. KOAHUCCTBA  CAMNNIL  CPOKa
OKAZANHA YCAVT I (IPOUUN YCAOBMIT 1 YKABLIBACTCA ohopaennoii anske. ROTOPAst ABAsSCICH
HCOTBEMICMOIT HACTHLIO HACTOAIICTO Aorosopa. Cromvoctn yeayr sknouaet HJC,

3.3, Bakasunk  obuvercs NPOH3RECTH OILIITY 30 UPCAOCIABACHIYIO  CHCNTEXHHKY Ha
OCHOBUHIN BLINICANIONO CHCTA 1A OIIATY. B TeTCHe 3 i, TNTCNE HCPCHHCACHIS ACHCKIBLIX
CPEACTB na pacterunii cuet Heuommes., ,

3.4 Jlavoit omat YCANEH CHTACTCH JIQTa NOCTYILICHNA JICHCKHBIN CPLACTB HA pacyeTHbLI
cuet Menosmrens.

35. B cayuac upocpouxn OlLIarel 3a yeayrn Menoamnes, 3akasunk  onaaunsacr
Henoanmemo newio u pasyepe 0,05 % exeanesino o1 no,ciemanicii K MILIATC CYAIMBL 34 HIepBLIC
20 (usaauars) i tpocpoukn n 0.1% cxcanensio o1 noviexanteii K VILIATe CYMMBL 39
NPOCPOUKY Cbite 20 Cisasmari) aueii.

IV.HPOYMHE YCIIOBHSI

4.1, Bakazanx o0sIsyeres  noauncars Akr ORAIANNBIN - YCIANET W OTHPABKTE IKZCMILIAD
Henoanmreas s revenne 3 padoMnx eii ¢ Momenta ero HOAY HCHES 110 HOYTC 1WIH NPSACTABITI
CBOH MOTHBHPOBAHHLIC BO3pagkenns. 13 cavuae HEHOIY HCIHBE HHCLMCHNOTO BOSPAKCHNS 110 AKINY B
YRQ3AUHLHT CPOK, yCAYIa CHHTACTCH. 110 INOAHARINO. ORAZANHON KAMCCTBCHHO. B 0AHOM 00bEMC
B COOTBCTCTBYIOIINE CPOKH,

4.2, Henoammrenn BLHTHCLIBACT HAJTOTOBYIO HAK ELTINIO 1A OKasannie Yeayrn m ornpasaser
002 IKICMILIPA BLUICARHOI HARILHON 3aKa3UHKY 10 HOWTC 3aKAbIN HHCLMOM. 1OCJC/HIIT B
CBOIO  OUepe/h,  00a3yeTes  Hommears ce i OrpasieL. 0OpATrHe  noANHCHILIT OpHIrHHAT
Henoannreas.,

4.3, Qakcnmuashbie wan OTCKAHNPOBIINLIC KON JOKYMCH OIS HPHPABHUBAIOICH K
OPHIHHIANM 11 HMCIOT IOPHUIUCCKY 10 CHAN 1 HOCACACTBIA OPHITIHAIOE.

V. OTBETCTBEHHOCTHL CTOPOH

S L Hewenommenne  wan  nenaicaanee HENOINCHIE  ODA3ATCALCTE 110 HACTOAIEMY
Jlorosopy  sosnaraor na BHHOBHVIO  CTOPOHY  OOM301CALCTBO  BOIMCCTH T APYTOH - Ccropone
HPHYHHCHHBLIC YOLITKI.

3.2, 3a npoctoii cnenrexnuki. e 1o pimne HMenommrean., 3akasunk omiaunsaer HEYCTOIRY
30 K@AABLL ACHE SUCPAKN B pasvepe _400.00_ Jreens. 51 CpbiB HCHOANCHNS 3a49BKH Metee ven 34
24 waca. we no evune Menommrens, Jakazunk  onsaunsaer HeYCTOiRY B pasmepe 50% or
CTOUMOCTIL YCANT 110 COOTBEICTRYIOMICH 3ARBKE. CCIH TOALKO CTOPOILL 3apalee HE COIIACOBAIN
H3MCHCHIC VCIIOBHIT,

3.3.3a neepoespesennyio HOCTUBRY CHCHTCNIIKIL HE 1O BUIe 3akasumka.
OIVIATHBACT HEYCTONRY 30 Kau w1l vae e, Juepiekn B pasviepe 400,00 e
OTBETCTBCUNOCTL S COOMOCHIE TexnUKn Besonactocn 1o IRCI Y T aLg
OOLCKTL.




VL @OPC-MAKOPHDBIE Ol5¢ TOSTEALCTBA

0.1. Croponnt  ocoboscaiores  or OFBCTCIRCHNOCIN 34 NOJHOC  WIN  4aCTHUHOE
HEBLINOAHCHIC  ODA3ATCABCIB,  BLITCKAIONUIN 113 HACTORICTO Jorosopa.  cem sannoe
HEBLINOIHCHHC  SBANCICA  CACACTBIICM (hope-sakopibx  oGerosTe nerB. 10 CCTh,  TAKMX
OBCTOSTEALCTB  HENPeOAOAMMO  CHILL KAK  HABOMUICHUA.  3CMICTPACCHMA,  BOCHIbIC
JACHCTBHSA. JMBCPCHIL. OBIICCTRCN I LIE OCCHOPSUKIL. P YCAOBMI. 4TO ‘@nHbic obcrosrennerna
BOSHIKAH 1OCAC BCTVILICHMS HACTONNECTO Jlorosopa 1 CIUY 1 HEHOCPEAC TREIIO NOB:MAMN 1a
Bbionenne yeaonnii ctumoro Jlorosopa. BB iow CIVIIC CPOK BRIOANCHHS 00S3QT¢HLCTB
HPOLICBACTCN HA BPEMSA ACTHCTBIA YIHX O5CTOATCALC 1B, Ce. i1 CTOPOUBLL HE JIOTOBOPATCS O APYTOM.

6.2 Cropona. via KOTOPOIT COLAIACH  NCBOIMOKNOCTL  1HCHONICH I 00H3ATENBLCTR 110
Hacrosuesy Jlorosopy s cuay POPC-MAKOPHLIN OTCTORICINCT. A0S B ICHCHNE NATH ek
HIBECTHTD JIPYTYIO CTOPOIY O HACTYNACHHY M HPCKPAUICHH T TAKHX O0CTOATCILC TS,

VIL NTOPSLIOK I’A'}l’l".llll’.ll.l'm croros

7.1 B enyuae sosunknoneins PASHOLIICHIT 1O HOBOAY HCHOMICTNY YCIAOBHE HACTONULCIO
Jorosopa. - cropou HPCUIPHNINT - BCC BOBMOKHLIC  MCPLI LIA paspemenis - copa  nyrem
neperosopon. Cpok Jus pacesiorpenia upereirsim cocrasaser 10 quieii ¢ mosena HX HOJYYCHHS
CoOTRCeTCTBY1I0INCHT Croponoii.

7.2. Eean sueeyiednoe YPCIYAIPOBAHHE CHOPA OKWKCTCH HEIOCTIKMMbIM. OH HOLICKHT
PACCMOTPCURIO B KOMICTCHTHOI  cy1eOnoii HHCTAHIWI. B COOTBCTCTBAN ¢ JeliCTBYIONMM
Jakono@reaneTBoM PecnyGamkn Moosa.

VI CPOK J1OT'OBOPA. HPERPAIEHIE 10IOBOPA

8.1, Hacrosuuii AOTOBOP BCTVIACT B CHAY ¢ MOMCHTA HOINCAHNS €10 CTOpOHaMK ¢
Aeiicrnyer 0 31 ackabps 2016 roxa. 13 cayuae ecam 3a 30 (1pruaTs) ANCH 10 HeTeyens CpoKa
Aeitctun Jlorogopa. mm o:uia i3 CTopon ne u3nasut weanns PACTOPruyTL Hactosuwmii Jlorosop,
O CHHTACICH HPOJLICHNBINM 10 FARINOUCH I HOBOLO O] OBOPU.

8.2, Hacrosnusii AQFOBOP - MOKCT ObITL  paciopriyr g OAHOCTOPOIICN  [IOPAJKE. ¢
HPCABAPHICALIBIN Y BCLOMACHICM 00 YTOM APYTOIT CIopolsl e Ho3:utee vesm 3a 30 aueii 1o JATh
pactopachin. Pactopaenne aorosopa e ocsobos et CIOPOHLE OF HCHOANCHNS CYINCCTBYIONIX
HEHCHOAHCHHBIX 00S1301¢1L,CTH,

IXARIMOYHUTEABHBLIE HOJOKEHHS

Y1 Masvenenne w/ian aonoanense YCAOBHIT HACTORINCIO 1OrOBOPA 111 €10 JlocpoUnoe
DZICI'U]T/KL‘IIHL‘ ROINONKNHO 110 HHL‘I:MCHHU-\I) COLICHIO Cropon. ()(')UD.\I.‘ICIIIIU.\I-\' B NHCHMCHHOLN
opate B BIIC ONOANITEIBIONO COraaIen. HOAHCAUTIONIO OOCHAMIT CTOPOHAMH.

9.2. Bee corsaenns, HPHIORCHIS. SAABKY 11 HHLIC JIOKYMCHTLL COCTABICHIbIC B HCPHOL
JACTICTIIA HACTORILETO AOTOBOPA. SBILIOTCH @10 HEOT LEAICM O HACTHIO,

9.3. Croponsl  upwian K cornamenmo.  wro nepeaatd HQOPMAIUIL.  OKYMEHTOR,
Marepuiaiion no 3[0!'0[!0[)} I B CBs3 € ¢lo HCHOJHCHIICNM. MOKCT OCNINCCTBIATHCH HOCPCIICTROM
NOYTOBLIN OTHPABACHNIL. HAPOUILIM CHOCOBOM. RIKC 111 ICKTPOIITIONT nov L,

9.4, Hacrosmwii orosop 1 see UPIIZRICNLIC. K HCNY COUTMUCHISA. aKTLI. 4 TAKKC HITBIC
AOKYNCHTLL  HMCIOUIIE  OTHOMICHIE K A0IOBOPY  1/1n HAPABICHELIC HA  HCHOAHCHHE ¢ro
yeaosnii. ABARIOTCH KOH(IL I I LM, Cropotin 00 3YI0TCSH codMoAATH
Kon(iLicHusLLroCT, mpopMaK.  nosayacHnoii B xoje corpyuiuestiza, g .
COCTABBONMNE - Konprachimaiuiylo  midopyaino.  suowuor s ceds  raxme A
')l\'()llO.\lll‘ICCl\'}'lO llll(')()p.\!illllll(). KOTOPAast HE MOWCT Ournn OrHeceHi K KoMMes
MCPCOHRILILIC  JWNbIC  COTPYANIKOR 1 Komparenios.  nndgopaaiuno 06 -._




-

-

WTATHON CIPYKTYPC. O NPIINUAIIAX 11 MCTOMAX OPIIIIZEMUIN CHETOM BCI0NMACHOCTH OBLEKTOB i
JANWETLE WHOOPMALIY 1 ITHLIC JRUIHBIC. PAAIAWCHIC KOTOPLIN MOACT HANCCTTY BPC/L NOTCPHCBIICH

cropore. B cayuae  ecian

CBCICHIA, COCLABAAION IS

KOMMCPYCCKVIO  Taitny  uim

-

KOMPIACH I 1V I0 Hidopauuno no HACTOACM Y “1010BOPY. OVANT HCODOCHOBANEO PACKPLITL]
TPCTLHN JIHILENM, CTOPOHA, BHHOBHAA B LN PACKPLITHIL BOSNMCHIOCT APV ol cropone }‘6“’1'!\‘" " LI
PACKO/IBL. CBABANILIC C HAPNUICHHEM RONDIUICTHUILIOCTIL. B TOM IC.1¢ MINTCHINIO BBIFOJLY.
9.5. Hacrosuwii Jlorosop cocrasien na PYCCROM A3LIKE. B JIBYX IKICMILIAPAX. KOKALIH 13
KOTOPLIN HMCCT PABHYIO IOPHAICCKYIO CIUIY. 110 OHOMY IK3EMILAPY JUIS KAA01 #3 CTOPOH.

X. PEKBH3HUTBI CTOPOH

HCITOJIHHTEb:
«MVS AUTO» SRI.

[Opsanseexunii agpee: M1D-2049
syi. Kunsinee, ya. Mesopieii. 15

Puckaannnii ko 1003600087771
Koa H1C: 0602487

Pacuernmii caer: 2251170429001 498
IBAN MD37PRO02251 170429001498
8 B.C. "Procredit Bank" S.A.

Koa 6anka: PRCBMD22

Teaedon dyxraxrepun: 022 475390
Make: 022 421451

N

: 3 \J Jhympy CJL

i’!’.‘? E—fg"‘,a

o

JAKAYHK:
"Sarco Serviee' SRIL

10pimueeknii aapece:
_r Kuwmnes.ya, 10 arapuna, 13

Ko HLC: 0206135
Pacucnnii cucr:
IBAN MDOSAG00000000225 1447248
BC "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala 6
Koadanwa:  AGRNMD2X413
Teaedon dyxrarrepun:
Tt‘.l(’d)()ll KOHTAKIHOUO Juna:

npexrrop




HPUJIOKEHHUE K J1IOTOBOPY N__08/16 or __30.05.2016

TPAHCTIOPTHLIX CPCACTB H CHCUTCXHHKH

" FPY30HCPCBO3OR B 3aBHCY

_00Lema pador:

1A OKA3ANNE YOIy
IMOCTH OT ONAATHI M

] Hanmenosamie ABTOTENIIKY f Cronvocn, 'rTlim ONAATE B TeuCHIe 5o ]
| | e api noanom i
| ——— . ] - | padouen e
b . !_Al\’EC() Q-20 1. L-134 v rent, 12,4 doprosoii km 17,00 aceii | Ho coraacosanuio |
i - M 23000aei | ]
2 IVECO O-20 i, L-13.4 m (mm’»inl - o Rs—:__ §== 17,00 acii | o COTAACOBANMIO |
S e N 250,00 .reii | - i '
3 | Asroxpan Q-121, L-15m 1 ' o
— = — A ] 340,00 .rcii | " - _M'
4 | Hpn nocrostnoii padore envime 10, wieii q 1 320,00 Jreii 280,00 aeii |
e . ; Se— N 2000 aeii | 291(10__'0"‘
[ , Asroxpan Q-181. L- 20,5 y ocnosnoii ou— 380,00 aeii | 345,00 .reit |
|| HabweMA3as337 gl 2000.cii | 20,0016t
[ S | Asrorpan Q-201. L- 21,5 M ocnonoii . : 480,00 cii __ _ ;j.i()z()(l-:'lciu
HaGuse KAMA3a _ SSI11_— Ku| 25,00 .1cii | 25,00 acii |
6| Astospan Q-251,L-27m uaase IVECO 4y | 0000 el | 540,00 seii |
| *teevaska L32m B k. ) 800,00 eii 720,00 acii |
Z___{ _ o B Ky | 30,00 aeii | 30,00 e |
' | AB1oK 231, L= 30 (ocnonnoii) Coles 4] 800,00 weis 720,00 et |
' |+ Beraska L-38m(1ycer) o M 110000 el 1000,00 aeii
8 bl s ____ Km] 3000 30,00 xcii
Avtorpan Q-251, L.- 30.5 (ocuosmoii)  ma daze | ,
| MA3a 6312 - ! s ! o]
| . o - 800,00 e | 720,00 aci |
9|+ Beraska L-40.5m(rycex) o Y | _ 0000 eii | 1000,00 aeii
S T . 30,00 acii | 30,00 1cii
|’ - Asroxpan™Harbinet” Q 251, 1,27 q 600,00 Jreit | 540,00 acii |
|| (mpu pasosrix sasprax) T — T
. BCTABKA € ryvesikos 30° 1. 32 v q 720,00 et : 640,00 J1eii '
‘ (upn PAZOBLIN jasisrax) - o - i o 7 S
ng_ L 27 m,(nipns Hocrosunoii padore) - w 380,00 aeir 345,00 e |
| BCTABKA ¢ ryvenicoy 30 L 32 v Y } 450,00 aeii 3 410,00 et |
(1w nocrostnnoii pabore) . - ! S— | ——
| ._eriP CEAECQ 51, 1. 6m - ST 8.00.a¢ii  Tlo COrAACOBANIIO
- —— o 4 120.00 acii i —_—
LH_ byawaosep-yccicanarop KOMATSU WB93IR | . ,I-_._!_!Qs«&wsopam_u.o_q
|| Obrem 0,25-5v° ] 450,00 aeii | o __1?
b1 i Hoaua no con JACOBAIIIG. -
. | ——_— = S '

* Hpumeuane:

LIpi nepesosice crponreaninix saronos, emiocreii i Ap. Kone
l'a(nl[)ll‘l'l»l Tpancuoprunix cpeaern, 'I':I[)ll(l) nane
2. Tapudt ua MEZRAYTODO/UIC HEPCBOKI COT.
upasmnnie um rapid) nossiacres na 15%.
AWIBKICIE TPANCHODLAICHEE eV 112 4 40 10 BP0 1 e,

3. Tpu padore s BLixonbie
4.3

IpyKunii, B
PeBOIKY novnimactes a1
ACOBLIBAIOTCH 10110 HNTTC L

/I’:"I;Er' L
BLICA '
ﬁ : -;J{q_)cnoz-nm,

VSHute” SRL\

o L

LICTY A0 32
0% ,15%, 30%.
HBIM COLIANICHIICM,




FORMULARUL F3.12

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Numarul si
Vechimea in denumirea Numarul
i ' stodii d munca in "s‘flﬁg'r‘;' certificatului de
d/o Functia vireclalitats specialitate exeutatetn atestare
P (ani) calitate de Data eliberarii
conducator

0 1 2 3 4 5
Responsabil tehnic Constructii Civile Seria 2018-RT, Nr.

2 Nicolae Levitchi Industriale si 22 ani 12 0046, eliberat 14

Agrozootehnice februarie 2018
Diriginte de santier Constructii Civile Seria 2018-DS, Nr.
2 Nicolae Levitchi Industriale si 22 ani 12 0057, eliberat 14
Agrozootehnice februarie 2018
Director constructi Constructii Civile Seria 2017-RT, Nr.
3 Stratan Mihail Industriale si 15 ani 10 2445, eliberat 25
Agricole mai 2018
Director constructii Constructii Civile Seria 2017-DS, Nr.
4 Stratan Mkl Industriale si 15 ani 10 3762, eliberat 25
Agricole mai 2017
Manager » 2
5 aprovizionare Sﬁuigi;il:pznce 32 ani - -
Belokovilski Igor p
Inginer Lucrari de
Proiect si Deviz in - 3
6 Constructii :Zuiti:::‘l:ce 31ani - -
Industriale si Civile p
lulia Pintea
7 E:Ztlzxiell;-igc;onomxst Studii superioare 8 ani -
Diriginte de santier ]
Instglatii si retele Studii tehnice \ SEUE £ DAL,

8 ; S . 7 ani - Nr. 1313, eliberat
electrice Mihail superioare 26 aprilie 2016
Lo aprilie
Diriginte cu
executarea
lucrarilor studii tehnice Seria 2015-DLS,

9 specializate si 13 5 Nr. 1066, eliberat
instalatiilor aferente Speriogte 19 martie 2015
constructiilor Biwe
Silviu ~
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MINISTERUL DEZVOLTARII

-REGIONALE ST CONSTRUCTIILOR

cdke attesttar@ t@hmﬁ:@pr@fesn@naﬂéa
SCrla 2017 DS ;' Numarul 3762
Ellbexat domnulul (doamnej) Stra ta n Mlhall s

Pemru a: acuva in Lalllalc dc Dlrlglntc (lc santlcr

Domcnulc : . y .
1 Constx uctn c1v1|c, mdustnalc si agrozootchmcc.

"=

Exlgcntclc csentmlc.

A= rcnslcn(a @1 5lab|hlale s A R S
B: snguranla in exploatarc, R RN T, el TRl e
C s:guran(d Ja 06 e e oy

= igiend, sandtatea oamcmlox refacerca si plolecua medlulm mconjumtor

E - l/OldllC terimicd, hidrofu uga- $l u.onomle de cncrglc,

s prolccpc nnpotrwa momolulun

\

Data chbcmrn 25 mal 2017
Valabxl pma la 25 m'll 2022
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‘REGIONALE ST CONSTRUCTIILOR @

l'lEllbbrat domnulm (doamnex) Strdtan Mlhall

v Pentnu aactwa n. Ci’lllL’itC dc Rcsponsabll tehnlc g, e WL W

'.'1 Constructu cnvnle, mdustrlale el agnozootchnlcc.

'Fxlgcntele cscn(mlc. R e S T TR R T

P snguran(a la foe; . T b O P . ;
S D - igiend, sanalalca Qdm(:l]llOl rcfaccnca si plotccua mcdlulm mcomurdtor, e

o F prolcu,lc unpoluva Agomotulm._'

3 Valabllpmé la 25 mai 2022

MIN ISTERUL DEZVOLTARII -  ' : -

d@ afcesttar@ ttehnncc:@apmf@sn@naﬂa
Serla 2017-RT B Numarul 2445 b

Domenule f i i St T s e

S- -~

rAf rc7lslen§a mlabllltalc' Fy W ‘. B, e W T )
-slgurdma in exploatare;- .~ . "sl S

E- lzolapc termlca hldro[uaa si economle de enelgle' o

Dala chbcmrn 25 m‘ll 2017 ' :






REPUBLICA

MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTARII

REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR

de atestare tehnico-profesionala

Seria 2015-DLS

Numarul 1066

Eliberat domnului (doamnei): Bivol Silviu

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate

si instalatiilor aferente constructiilor

Domeniile:

1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare
2. Instalatii si retele de incéalzire

Exigentele esentiale:

A - rezistentd i stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - siguranta la foc;

D - igiend, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjuritor;
E - izolafie termica, hidrofuga §i economie de energie;

F - protectie impotriva zgomotului.
Data eliberarii 19 martie 2015
Valabil pina la 19 martie 2020

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Y







REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltirii
Regionale si Constructiilor

LEGITIMATIE Seria 2016-DLS Nr. 1313

‘nte constructiilor
aprilie 2016

o s - o oo Niceministru

fom
e e




Formularul PER - 2: CV- urile personalului propus

Ofertantul va furniza toate informatiile solicitate mai jos. Campurile cu asterisc (*) vor fi utilizate pentru
evaluare.

Functia* Diriginte de santier
Numele* Mihail Lupu Data nasterii 28.12.1977
Calificari profesionale
- Diploma de licenta in Inginerie si management energetic;
iiformad - Diploma de master in Management energetic;
personale - Certificat SYNENERGY, Management energetic pentru sectorul
public, USAID;
- Certificat, Management si planificare Strategica, Academia de
Administrare Publica;
-Certificat, Audit energetic al proiectelor eligibile pentru finantare
bancara, INOGATE
Numele angajatorului:
"Sarco-Service" SRL
Adresa angajatorului:
or. Chisinau, str. Buna Vestire, nr. 15/2, of. 3P
i Telefon 079511744 Contact (manager/ respo.nsabil de
ke k2 o personal) Stela Cebotari
Telefon: 079706077
Fax Email mihu.lupu@gmail.com
022 63 77 06
Functia Ani la angajatorul actual
Diriginte de santier 2,5

Rezumati experienta profesionala, in ordine cronologica inversa. Indicati in special experienta tehnica si
manageriala relevanta pentru proiect.

De la* Pana la* | Compania, proiectul, functia, experienta tehnica si manageriala relevant*

08.2000 | 12.2002 Ministerul Industriei si Infrastructurii, Directia Infrastructura

energeticd, Consultant
12.2002 09.2011 | SRL “Energogazpurificare”, mun. Chisinau, Director

09.2011 | 01.2014 Agentia Eficienta Energeticd, Directiamonitorizarea eficientei

= : energetice si utilizareasurselor de energie regenerabila, Sef directie
01.2014 |10.2014 |Fondul de Eficientd Energeticd, Director )
12.2014 | prezent SRL “ESCO-Voltaj”, mun. Chisinau, Inginer Eficienta Energetica

Diriginte de santier.




FORMULARULF3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
SIPARTEA/I PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE ACESTIA
Nr. Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
d/o subantreprenorilor contract aproximativa | contractului




FORMULARUL F3.14

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la procedura de adjudecare a executarii obiectivului de investitie

(denumirea)
(forma de licitatie )

1.Parti contractante ( agenti economici)
a)
b)
c)
2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):
a)
b)
c)
3. Informatii privind modul de asociere:
3.1. Data incheierii contractului de asociere
3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei
3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun

3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite

3.5. Valoarea si cota procentuald a lucrarilor executate de fiecare asociat

3.6. Conditii de administrare a asociatiei
3.7. Modalitatea de Timpartire a rezultatelor activitdtii economice comune desfasurate

3.8. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii

3.9. Repartizarea fizicd, valorica si procentuala intre fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitatiei
3.10.Alte cauze

Data completarii

Semnat Liderul Asociatiei:
Nume:
Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei:

Semnat Asociatul Secund:
Nume:
Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei:

21



FORMULARUL F3.15
INSPECTIA DE STAT iN CONSTRUCTII




MINISTERUL ECONOMIEI MHUHUCTEPCTBO 9dKOHOMHUKH

SI INFRASTRUCTURII N UHO®PACTPYKTYPBI
AL REPUBLICII MOLDOVA PECIIYBJIUKH MOJITOBA
AGENTIA PENTRU ATEHCTBO 110
SUPRAVEGHERE TEHNICA TEXHHYECKOMY HAA30PY
MD 2005 mun. Chisindu, str. Constantin Tanase, 9 MD 2005 myH. Knwunay, ya. Koucrautus Tanace, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584 Ten. 022238024, ten/pakc 022242584
N ?f / f din Y :;W y
SRL. “SARCO-SERVICE™
AV1Z m»_lﬁ___

pentru participare la licitatiile publice

Eliberat intreprinderii SRL”SARCO-SERVICE” conform cererii nr.46 AST
din 17.04.2018 si listei actelor declarate/depuse de citre agentul economic privind
participarea la Licitatiile publice efectuate din bani publici cu respectarea
prevederilor legale i normative tehnice din domeniul constructiilor.

Prezentul Aviz este valabil pina la data de 17.04.2019.

In rezultatul verificarii actelor potrivit Ordinului Ne 102-A din 26 martie 2018,
Agentia pentru Supraveghere Tehnica constata urmitoarele:

Nr. | Informatii rezultate din documentele intocmite cu ocazia inspectirilor/verificarilor
crt. | privind respectarea legislatiei in constructii si neconformititile admise la lucririle
generale si similar executate si in curs de executie din ultimii trei ani au fost | Pa| Nu
inregistrate din vina exclusiva a antreprenorului

1 | Au fost inregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri Nu
partiale sau totale ale lucrérilor.

2 | Au fost inregistrate cazuri in care neconformititile au afectat lucrarile de consolidare Nu
a terenului de fundatie, a fundatiilor si a structurii de rezistenta.

3 | Au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice prin inciilcarea normelor tehnice si a Nu
legislatiei in vigoare privind calitatea lucririlor.

4 | Au fost inregistrate cazuri de respingeri sau aminari de receptii preliminare. Nu

5 | Au fost inregistrate cazuri de exageriri la volume si a valorii lucririlor executate la un Nu
nivel scazut al calititii, cu rebut sau abateri de la solutiile de proiect.

6 | Au fost inregistrate cazuri de ignorare a prescriptiilor, aplicare a sanctiunilor conform Nu

Codului contraventional.

7 | Dispune intreprinderea/organizatia de necesarul pentru executarea Da
lucrérilor in domeniul constructiilor: persoane atestate, mecanisme
si utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.

Da

Inclusiv,
La constructia reabilitarea si reparatia drumurilor si podurilor
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nr
din /4 02 2018

Prin prezenta, Consiliul Raional Nisporeni comunicd urmitoarele, am
colaborat cu compania "Sarco Service" SRL in cadrul unui proiect de constructie a
patru blocuri, 124 apartamente pe parcursul anilor 2015-2018.

Constatim ci compania a demonstrat competenta in lucrul cu documentatia
de proiect, a avut capacitate suficientd sa observe scaparile si problemele potentiale
si a venit permanent cu solutii §i recomandari.

Compania "Sarco Service" SRL a demonstrat capacitate de a organiza un
proces eficient de producere a lucrérilor de constructie si de monitorizare a calitatii
lucrarilor. Compania a fost totdeauna atenta si receptiva la solicitarile i opiniile
Consiliul Raional Nisporeni.
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5*) SC AGRODOR-SUCCES SRL

1

Str: Tarinei, 118, Mun. Chiginau, Tel/Fax: | (+373 22) 54 90 93
AGRODOR MD - 2001, Repubiica Moldova . E-mail: agrodor succes@gmail.com
RECOMANDARE

S.C. "AGRODOR-SUCCES" S.R.L cu sediul juridic in mun. Chisinau, str. Tarinei,
118, prin prezenta, exprimam aprecierea fata de compania "Sarco-Service " SRL, prin
realizarea cu succes a lucrarilor de constructii: depozit agricol cu frigider, magazin si
oficii, amplasat in s. Cojusna, r-nul Straseni.

Compania "Sarco-Service " SRL s-a remarcat prin seriozitate, profesionalism, care
a dat dovada de experienta in domeniu, promptitudine si competentd. Lucrarile efectu-
ate au respectat cerintele legislative in vigoare fiind predate cu respectarea termenilor
stabiliti. Pe parcursul desfasurarii contractului nu s-au inregistrat evenimente deosebi-
te care sa duca la neindeplinirea clauzelor contractuale.

In concluzie, recomandiam compania "Sarco-Service” SRL, ca fiind un antreprenor
si partener profesionist si de incredere pentru orice companie.

Director "AGRODOR-SUC@ES" S.R.L

Teodor Botan




“ARDEXAN-GRUP” SRL
mun. Chisinau, str. Independentei 42 /2 of.2
¢/£1010600042037

Nr. de iesire
data de 29 ianuarie 2014

Scrisoare de recomandare

fmi face deosebitid plicere sd redactez aceastd scrisoare de recomandare pentru partenerii
nostri, compania SC “Sarco-Service” S.R.L.

Lucrdm cu SC “Sarco-Service” S.R.L. la executia proiectului “Bloc locativ D+P+6E+M din strada
Buna Vestirii nr. 15/2, mun. Chisindu”. Initial fiind semnat Contractul de Antrepriza nr. 03-CA din 4
iulie 2013, care prevedea realizarea constructiei structurii de rezistenta si a lucrdrilor de armare si
betonare la cotele -3,65 / 26,00, ulterior, datoritd calititii deosebite a serviciilor prestate si a
calititii lucrdrilor de constructie efectuate am extins colaborarea prin semnarea unui nou Contract
de Antreprizi nr. 4-CA/04-10-13 din 4 octombrie 2013 ce prevedea efectuarea si a lucrarilor de
finisare a blocului de locuit cu 7 nivele.

SC “Sarco-Service” S.R.L. dispune de personal calificat si de specialisti atestafi care prin
profesionalismul membrilor sii, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni i
solutii pentru solicitdrile noastre legate de lucrdrile de constructie.

in concluzie, recomand compania SC “Sarco-Service” S.R.L ca fiind un partener profesionist si
de incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si

flexibilitatea solutiilor oferite care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Cu respect si inalta apreciere,
Director “ARDEXAN-GRUP” SRL
Alexandru PODOLEANU




MINISTERUL SANATATII MUHHUCTEPCTBO 3IPABOOXPAHEHUS
AL REPUBLICII MOLDOVA PECIYBJIMKH MOJIJIOBA

INSTITUTIA MEDICO-

1 A\ INOCYJAPCTBEHHOE MEJHKO-
SANITARA PUBLICA

CAHHTAPHOE YYPE/K/IEHHE

SPITALUL RAIONAL PAMOHHAS BOJILHUIIA
FLORESTI r.®JIOPELUTH
5001,0r.Floresti, str.Stefan cel Mare 77 5001, r.®@aopemte,ya.lllvedpan wea Mape 77

Tel.0(250) 2-24-48, Fax 0(250) 2-24-48 Ten.0(250) 2-24-48, daxc 0(250) 2-24-48

IMSP Spitalului raional Floresti

Scrisoare de recomandare

SC "SARCO SERVICE" SRL s-a remarcat atit prin experientd §i profesionalism cit §i printr-o
deosebita seriozitate in abordarea documentarii pentru realizarea lucrarilor contractate.
Compania dispune de personal calificat si de specialisti atestati. Apreciem prestarea serviciilor

din punct de vedere al calitdtii, ca fiind FOARTE BUNA.

Din aceste motive, acordam firmei SC "SARCO SERVICE” SRL o buna recomandare pentru alte

firme, care solicita servicii in domeniul constructiei.




LEAR

CORPORATION

Scrisoare de recomandare

[.C.S. "Lear Corporation" S.R.L cu sediul in or. Ungheni, str. Gh. Crestiuc 3, certifi-
cam prin prezenta buna colaborare pe care o avem cu compania "Sarco-Service " SRL.

Echipa ,, Sarco-Service " a dat dovada de profesionalism si promptitudine, experienta
in domeniu, remarcindu-se prin lucrarile de constructie si reconstructie efectuate, res-
pectind cerintele legislative in vigoare, a obligatiilor contractuale si a termenilor
stabiliti.

Prezenta scrisoare are caracter de recomandare $i va putem comunica ca compania
noastra a fost deosebit de multumita de compania "Sarco-Service" SRL, in onorarea
obligatiunilor asumate, prin semnarea contractelor de antrepriza generala in valoare de
2 143 510 EUR.

[.C.S. “Lear Corporation” S.R.L.

]
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3 \J
Marian Lefter
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