

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrari de amenajare a terenurilor sportive in curtile blocurilor de locuinte din bul. Grigore Vieru, 26; str. Alba Iulia, 206; str. Cetatea Alba, 5*

2. Numărul și data contractului: Nr 35-CA/19 din 15 iulie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Directia Generala Locativ-Comunala si amenajari a Primariei mun. Chisinau*

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	- 1 400 973 lei	<u>\$ 82 458.00</u>
---------------------------------	------------------------	----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	- 1 400 973 lei	<u>\$ 82 458.00</u>
------------------------------------	------------------------	----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - **6 luni, pina la 15 iulie 2019**

b) efectiv realizată - **4 luni, pina la 27 noembrie 2019**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 03.12.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrari de amenajare a scuarului din str. Maria Dragan*
2. Numărul și data contractului: **Nr 17-CA/19 din 28 mai 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Directia Generala Locativ-Comunala si amenajari a Primariei mun. Chisinau*
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>2 990 278 lei</u> | <u>\$ 174 788.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>2 990 278 lei</u> | <u>\$ 174 788.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată - **6 luni, pina la 27 noiembrie 2019**
- e) efectiv realizată - **5 luni, pina la 27 octombrie 2019**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 03.12.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Sistemul de alimentare cu apa a sat. Sculeni, r-I Ungheni”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 092 din 29 iunie 2011**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Sculeni, r-I Ungheni, Proiectul Elvetiei de apa si Sanatie in Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sculeni, r-I Ungheni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>7 290 827.39 lei</u> | <u>\$ 434 788.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>7 290 827.39 lei</u> | <u>\$ 434 788.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată - **3 ani, pina la 31 iunie 2013**
- h) efectiv realizată - **6 ani, pina la 15 iulie 2016**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02 din 16.02.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 03.12.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Statia de epurare a apelor riziduale tip "Topas 2 x 300" in s. Sorchiceni, r-l Causeni"

2. Numărul și data contractului: Nr 31/20 din 17 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Surchiceni, r-l Causeni, SRL "Atractiv Invest" (subantrepriza)**

4. Adresa beneficiarului: s. Sorchiceni, r-l Causeni

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	- 1 785 951 lei	<u>\$ 100 873.00</u>
--	-----------------	----------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	- 1 785 951 lei	<u>\$ 100 873.00</u>
---	-----------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată - 2 luni, pina la 30 septembrie 2020

k) efectiv realizată - 2 luni, pina la 30 septembrie 2020

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-18/10 din 18.10.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 03.12.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția rețelelor de apeduct, a doua castele de apa și reparația sondelor existente din s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 25-346/18 din 03 septembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **s. Chetrosu, r-l Anenii Noi, str. Frunze, 18 tel. 026532141, fax: 02653224**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>3 849 510.00 lei</u> | <u>\$ 225 778.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>3 849 510.00 lei</u> | <u>\$ 225 778.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată - **28 luni, pînă la 31 decembrie 2020**
- n) efectiv realizată - **12 luni, pînă la 31 august 2020**
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Graficul de finanțare a beneficiarului**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 25/09 din 18.09.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 03.12.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milesti, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 427 din 30 octombrie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milesti, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milesti, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>3 670 576.00 lei</u> | <u>\$ 218 321.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>5 421 238.00 lei</u> | <u>\$ 252 623.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată - **3 ani, pînă la 31 mai 2018**
- q) efectiv realizată - **3ani, pînă la 15 octombrie 2018**
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/427-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 03.12.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milesti, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 552 din 29 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milesti, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milesti, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | - <u>3 718 580.00 lei</u> | <u>\$ 218 321.00</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | - <u>4 302 832.00 lei</u> | <u>\$ 252 623.00</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată - **5 luni, pînă la 31 mai 2018**
- t) efectiv realizată - **4,5 luni, pînă la 15 octombrie 2018**
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/552-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 14 ani**

Data completării: 03.12.2021

Semnat: _____

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.