

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. 02/08-21

La contractul de achizitie publica incheiat intre **I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”** privind executia **“Lucrari de reparatii a sectiei Bloc Operator Ginecologic bl.K etaj 5”**.

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre **I.M. PRO EX 2005 SRL (IDNO 1002600004948)** cu sediul in **or. Chisinau, bd. Cuza Voda 21/1, ap.12, tel./fax. 022 44 30 85**, reprezentata prin **Plamadeala Pavel Director General si Munteanu Dinu Director Economic**, denumita in cele ce urmeaza **contractant general**

si

“ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL (IDNO 1010600017752) cu sediul in **mun. Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1** reprezentata prin **Botnari Vladimir** Director General, denumita in cele ce urmeaza **subcontractant**.

2. Obiectul contractului:

Art.1. Lucrari ce fac obiectul prezentului contract sunt ***Lucrari*** de:

- **Instalatii si retele electrice**

Art.2. Valoarea Lucrarilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de **3 (zile)** de la primirea de catre contractantul general a facturii si proceselor-verbale de executie a lucrarilor intocmite de subcontractant, contravaloarea **Lucrarilor** executate in perioada respectiva.
- plata **Lucrarilor** se va face in limita asigurarii finantarii **Lucrarilor** de catre beneficiarul **Lucrarilor, I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”**.

Art.4. Durata de executie a **Lucrarilor** este in conformitate cu contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de **6 luni** si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea **Lucrarilor**.

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a **Lucrarilor** si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de **0,1%** pe zi intarziere din valoarea **Lucrarilor** nerealizata la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de **0,1 %** pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

IM "PRO EX 2005" SRL
(contractant)



"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" SRL
(subcontractant)



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată
"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600017752

Data înregistrării

24.05.2010

Data eliberării

24.05.2010

Ion MERLICI , registrator

*(funcția, numele, prenumele persoane
care a eliberat certificatul)*

semnatura

MD 0104023



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0019

Eliberat domnului (doamnei): **Barcaru Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **30 ianuarie 2018**

Valabil până la **30 ianuarie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat