
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară   

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie periodica a drumurilor locale, comunale si 

străzi din raionul Ialoveni: a) reparaţia unor străzi din localitatea s.Rusestii Noi, b) reparaţia unor 

strazi din localitatea s.Zimbreni» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 19 din 09 septembrie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A. "Drumuri Ialoveni" 

4. Adresa beneficiarului: or.Ialoveni, str.Chilia 2 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

a) 1 548 805,00 

b)    628 511,93 

total: 2 177 316,93 

 

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

a) 1 548 805,00 

b)    628 511,93 

total: 2 177 316,93 

 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pina la 31 decembrie 2019 

b)efectiv realizată: pina la 31 decembrie 2019 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Servicii de întreţinere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. 77 din 09 august 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cimislia 

4. Adresa beneficiarului: or.Cimislia, bd. Ştefan cel Mare 12 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

895 058,85  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

895 058,85  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 60 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 60 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrări de reparaţie a drumului L518 R34- drum de acces spre 

s.Caracui» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr. Ocds-b3wdpl-MD-1582189223358/40 din 13 

martie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti 

4. Adresa beneficiarului: mun.Hîncești, str.M.Hîncu, 126 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

533 246,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

533 246,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 60 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 52 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV Nr. 06/05 din 06.05.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale 

din r.Telenesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.44  din 15 aprilie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Telenesti 

4. Adresa beneficiarului: str. 31 august nr.9 , or.Telenesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

4 609 144,80  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

4 815 503,32  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pina la 31.12.2020 

b)efectiv realizată: 31.12.2020 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul 

IM "Parcul urban de autobuze"» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.41 din 21 iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze" 

4. Adresa beneficiarului: str.Sarmizegetusa nr.51, mun.Chisinau 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

441 598,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

507 836,98  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 30 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 21 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: « Lucrari de reparatie periodica/intretinerea a drumurilor publice 

locale, comunale si strazi amplasate in r. Orhei, Telenesti » 

2. Numărul şi data contractului: Contract de subantrepriza Nr.34 din 29 iunie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: GENESIS International SRL 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/6 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

4 105 942,35  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

4 105 942,35  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pina la 25.08.2020 

b)efectiv realizată: pina la 25.08.2020 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie a strazilor din or.Telenesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.34 din 29 iunie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Telenesti 

4. Adresa beneficiarului: or.Telenesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

2 154 277,61  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

2 419 870,65  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 60 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 60 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie  a drumurilor publice locale din r.Telenesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.62 din 03 septembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Telenesti 

4. Adresa beneficiarului: str. 31 august nr.9 , or.Telenesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

2 067 480,47  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

2 067 480,47  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: pina la 31.12.2020 

b)efectiv realizată: 31.10.2020 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari la reabilitarea, betonarea strazilor din comuna 

Gratiesti» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.40 din 10 septembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Gratiesti 

4. Adresa beneficiarului: com. Gratiesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

1 943 455,42  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

1 943 455,42  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 3 luni 

b)efectiv realizată: 3 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparatia capitala a drumurilor pe strazilor din or.Anenii Noi» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.67 din 12 octombrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Anenii Noi 

4. Adresa beneficiarului: or. Anenii Noi 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

1 265 842,94  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

1 046 005,20  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 1 luni 

b)efectiv realizată: 1 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparatia drumului de acces spre Gradinita-Scufita Rosie» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.113 din 21 octombrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cimislia 

4. Adresa beneficiarului: or. Cimislia 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

919 206,06  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

919 206,06  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 1.5 luni 

b)efectiv realizată: 1.5 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparatia drumurilor locale» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.66 din 05 noiembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Horesti 

4. Adresa beneficiarului: s. Horesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

774 684,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

744 684,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 40 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 40 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi (str.Alexandru 

cel Bun)» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.20320 din 10 noiembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Cimislia 

4. Adresa beneficiarului: or. Cimislia 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

726 720,00  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

726 720,00  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 90 zile calendaristice 

b)efectiv realizată: 40 zile calendaristice 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reconstructia unor portiuni de drum str. Sf. Alexei si str. Pacii, 

s. POHREBEA, rn. DUBASARI» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.49 din 12 noiembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Cosnita 

4. Adresa beneficiarului: com. Cosnita 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

1 582 866,34  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

1 500 862,48  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 9 luni 

b)efectiv realizată: 3 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in 

cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA "Apa-Canal Chisinau"» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.456  din 08 septembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: S.A. "Apa-Canal Chisinau" 

4. Adresa beneficiarului: str.Albisoara 38, mun.Chisinau 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

10 307 326,44  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

10 307 326,44  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 12 luni 

b)efectiv realizată: 12 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera L 

locale ale CRI» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.47  din 31 martie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului: str.Alexandru cel Bun, or. Ialoveni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

3 484 739,49  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

3 484 739,49  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 9 luni 

b)efectiv realizată: 9 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: « Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica-Baccealia-

R30 » 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.48  din 29 iunie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul raional Căușeni 

4. Adresa beneficiarului: bd. Mihai Eminescu nr. 31 , or. Căușeni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

2 073 152,51  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

2 073 152,51  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

a)contractată: 45 zile 

b)efectiv realizată: 45 zile 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 20 septembrie 2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra » 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.18  din 26 august 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Vatra 

4. Adresa beneficiarului: str.Ștefan Vodă 5, or.  Vatra 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

4 198 635,63  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

4 198 635,63  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 60 zile 

b)efectiv realizată: 60 zile 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: « Lucrari de reparatie a drumurilor locale » 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.63  din 02 august 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Cimișlia 

4. Adresa beneficiarului: str.Ștefan cel Mare nr.12 , or. Cimișlia 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

3 118 599,95  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

3 118 599,95  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 2 luni 

b)efectiv realizată: 2 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară  

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova» 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza Nr.20  din 28 septembrie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Covurlui 

4. Adresa beneficiarului: satul Covrului, r-nul Leova 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR 

7.  Valoarea contractului 

 exprimată în moneda 

în care s-a încheiat 

contractul, lei MDL 

exprimat 

în echivalent 

dolari SUA 

a) iniţială 

    (la data semnării contractului ) 

1 332 928,95  

b) finală 

    (la data  finalizării contractului) 

1 332 928,95  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NU AU 

FOST LITIGII 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată: 3 luni 

b)efectiv realizată: 2,5 luni 

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nu este cazul 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: NU SUNT (Lucrarea este 

îndeplinită conform contractului) 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE 

 

Data completării: 24.02.2022 

Semnat: ______________ 

Nume: ȚURCANU Liviu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL 
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