

OFERTANT
“Euro Light” S.R.L.
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de conexiuni electrice	Universitatea Tehnica a Moldovei	antreprenor	92 177,00 lei	1,0	Nr. 166 din 11.09.2017
2	Lucrari de iluminat al teritoriului scolii	Scoala sportiva pentru copii si adolescenti nr. 2 mun. Ciadir Lunga	antreprenor	51 318,68 lei	1,0	Nr. MD-2018-12-08-000052-1-11/26 din 08.12.2018
3	Lucrari de instalare a rețelilor de ape	Primaria s. Etulia	antreprenor	25 655,34 lei	1,0	Nr. MD-2018-12-15-00122-1-11/105 din 15.12.2018
4	Lucrări de construcție a gardului	Primăria Abaclia	antreprenor	178 075,43 lei	1,0	Nr. 1 din 28.06.2019
5	Пожарная сигнализация ПМСУ ЦЗ, мун. Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	antreprenor	49 378,66 lei	1,0	Nr. 02-07/19 din 09.07.2019
6	„Капитальный ремонт здания Центра Здоровья с. Дезгинжа”	SRL „Electroden”	subantreprenor	143 000,00 lei	2,0	Nr. 01-07/19 din 08.07.2019
7	Lucrari de reconstrucție a intrării.	IMSP "Spitalul raional Edineț"	antreprenor	290 420,29 lei	2,0	Nr. 1 din 21.09.2019
8	Schimbarea ușilor, montarea podurilor in blocul nr. 1.	Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or. Hincesti	antreprenor	290 784,04 lei	2,0	Nr. 61 din 06.08.2019

9	Lucrările de reparație curentă a încăperilor de serviciu în sediul Biroului vamal Centru (тип. Chisinău, bd. Dacia, 49/6 bir. 105 (et. 1), cancelaria (et. 2), conform caietului de sarcini	Biroul vamal centru	antreprenor	112 337,08 lei	2,0	Nr. 53/19 din 13.09.2019
10	Lucrărilor de reparație capitale a laboratorului de fizică	I.P. Gimnaziul M. Eminescu s. Baimaclia	antreprenor	160 544,06 lei	2,0	Nr. 1 din 27.11.2019
11	Lucrări de reparație a pardoselelor	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți	antreprenor	71 215,85 lei	1,0	Nr. 1 din 20.12.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 14.06.2020

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-05-000061-1-11/35

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

05.06.2019

s.Abaclia
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. MD-2019-06-05-000061-1 din data 05.06.2019 , între Instituție publică Primăria Abaclia 1007601008867 , cu sediul în 6711 Moldova, Republic of s.Abaclia str. Abaclia str. Aleco Russo 17 , telefon: 062148453 , fax: , e-mail: primaria.abaclia@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 713 din 19.10.2015 , reprezentat prin Niculiță Victor Primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Euro Light 1016600031961 , cu sediul în 2075 mun.Chișinău , str. Str. Mircea cel Batrin nr.34 bloc 1 ap.19 , telefon: +373 69 97 93 92 , fax: , e-mail: eurolight.vinzari@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 360447 din 11.10.2016 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 360447 din 11.10.2016 , eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de 4 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri , reprezentat prin Scobioală Eugeniu Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcția gardului ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită unor cazuri de forță majoră sau altor cauze extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Digitally signed by Niculiță Victor
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 178075.43 (una sută șaptezeci și opt mii șaptezeci și cinci virgulă patru trei) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of 6711 s.Abaclia Abaclia str. Aleco Russo 17 Tel./Fax: 062148453 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: lenina 204e Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD03TRPDBJ312120A09538AC Cod IBAN: MD03TRPDBJ312120A09538AC Cod fiscal: 1007601008867	Adresa: Moldova, Republic of 2075 mun.Chișinău Str. Mircea cel Batrin nr.34 bloc 1 ap.19 Tel./Fax: +373 69 97 93 92 Denumirea Băncii: "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" S.A. Adresa Băncii: fil.21 Chisinau Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: MD02MO2224ASV11417607100 Cod IBAN: MD02MO2224ASV11417607100 Cod fiscal: 1016600031961



16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

INVESTITOR: **Institutia publica Primaria Abaclia**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 28 iunie 2019

privind lucrarea "**Construcția gardului**" executată în cadrul contractului nr. MD-2019-06-05-000061-1-11/35 din **05 iunie 2019** încheiat între Institutia Publica Primaria Abaclia și Euro Light S.R.L. pentru lucrările de " Construcția gardului "

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 iunie 2019, fiind formată din:

Cazacu Serghei
Stratu Gheorghe
Căzacu Irina
Lupașcu Sergiu
Scobioală Eugeniu

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate la timp

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De aprimi obiectul în exploatare

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 28 iunie 2019 la Primăria Abaclia în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Cazacu Serghei

Membri: Stratu Gheorghe

Cazacu Irina

Lupașcu Sergiu

Scobioală Eugeniu

Specialiști:

Viceprimar

Specialist pentru reglarea regimului funciar

Director interimar gr. Mărțișor nr.2

Consilier

Administrator SRL Euro Lght

10. Lucrarea Construcția gardului este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

"28" iunie 2019

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Institutia publica Primaria Abaclia

"28" iunie 2019

L.Ș.



OFERTANT
“Euro Light” S.R.L.
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a gardului
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-06-05-000061-1-11/35 din 05.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Abaclia
4. Adresa beneficiarului: s. Abaclia, r-nul Basarabeasca
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în chivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>178 075,43 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>178 075,43 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 28.06.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.

Data completării: 13.02.2020

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.25

de achiziționare a lucrărilor de valoare mică

“ 10 ” octombrie 2019

or. Chișinău

Antreprenor	Autoritatea contractantă
SRL "Euro Light", cu sediul în MD-2075, bd. Mircea cel Batrin nr34 bloc1 ap19, mun. Chisinau, RM reprezentata prin director general Scobioala Eugeniu, care actioneaza in baza statutului, denumit(a) in continuare Antreprenor c/f: 1016600031961 TVA: 0405392 IBAN: MD02MO2224ASV11417607100 BC'MOBIASBANCA - OTP GROUP' S.A. MOBBMD22 Tel: +373 69 97 93 92	I.P.Gimnaziul M.Eminescu s.Baimaclia reprezentat prin directorul Derivolcov Svetlana care acționează în baza Statutului,denumit(a) în continuare Beneficiar c/f 1013620008223 IBAN:MD72TRPDAP311120A14652AJ MF-Trezorerie de Stat c/b TREZMD2X tel:0273-43-229

ambii denumiți în continuare "Părți", au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **Lucrărilor de reparație capitale a laboratorului de fizică** pentru **I.P.Gimnaziul M.Eminescu s.Baimaclia**, denumite în continuare lucrări.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația lucrărilor. (Anexa nr.1)
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute beneficiarului lucrări în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorul, în calitate de contravaloare a executarea lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrări conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze lucrărilor executate de Antreprenor

2. Termeni și condiții de execuție

2.1. Executarea lucrărilor se efectuează de către Antreprenor pe parcursul anului 2019 la solicitarea Beneficiarului, din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor include: act de primire-predare a lucrărilor prestate - 2 ex.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Antreprenorului cel târziu la momentul executarea lucrărilor la destinația finală. Executarea lucrărilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Costul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **160 544.06 (Una suta sasezeci mii cinci sute patruzeci și patru lei 06 bani).**

3.3. Achitarea plăților pentru Lucrări executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: în urma recepționării lucrărilor de către Beneficiar, în termen de 30 zile.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al actului de primire-predare a lucrărilor executate odată cu prestarea Lucrărilor pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Antreprenor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Obligațiile părților

5.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să presteze Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

c) să asigure integritatea și calitatea pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

5.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6. Forța majoră

6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

6.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7. Rezilierea

7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

7.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

7.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenor	Autoritatea contractantă
SRL Euro Light MD-2075, bd. Mircea cel Batrin nr34 bloc1 ap19, mun. Chisinau, RM c/f: 1016600031961 TVA: 0405392 IBAN: MD02MO2224ASV11417607100 BC'MOBIASBANCA - OTP GROUP' S.A. MOBBMD22 Tel: +373 69 97 93 92	I.P.Gimnaziul M.Eminescu s.Baimaclia c/f: 1013620008223 IBAN: MD72TRPDAP311120A14652AJ -160500 MF-Trezoreria de Stat c/b: TREZMD2X tel/fax: 0273-43229,0273-43293 MD 67 TRPDAP 311120 A 14652 AC - 44-06

12. Semnăturile părților

Antreprenor	Autoritatea contractantă
Scobioala Eugeniu/ 	Derivolcov Svetlana/ 



Investitorul (proprietarul) **INSTITUTIA PUBLICĂ GIMNAZIUL**
„Mihai Eminescu” din comuna Baimaclia

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 27 noiembrie 2019

1. Obiectivul: **„Lucrări de reparație capitală a laboratorului de fizică”**
este executat în cadrul contractului **nr. 25 din 10 octombrie 2019**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din :

1. Derivoltcov Svetlana – directorul gimnaziului, președinte

2. Coroi Aliona - sefă de gospodărie, membru al comisiei

3. Cereniuc Ana – contabila gimnaziului, membru al comisiei

4. Glibiciuc Svetlana – director adjunct, membru al comisiei

5. Mocanu Valeriu - șeful Direcției Construcții Cantemir

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **27.11.2019** ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate ;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția **s-a comportat** corespunzător în perioada de terminarea ei la data de **27.11.2019** pînă în prezent, respectiv pe o durată de **o lună**, constatările comisiei;
- 7) valoarea obiectivului este de **160 544, 06 lei** ;

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **spre recepție obiectivul**
„ Lucrări de reparație capitală a laboratorului de fizică”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : **actele prezentate, autorizatia de construire nr. _____ din _____ și prin constatările avizelor pozitive anexate**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele **de recepționat obiectivul**
„ Lucrări de reparație capitală a laboratorului de fizică”

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală **s. Baimaclia** destinația _____, compusă din următoarele construcții **Lucrări de reparație a lab. fizică**, suprafața la sol suprafața totală interioară _____, conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 27.11.19 la în 2 exemplare.

8. Concluzia:

Comisia de recepție:

Președinte: Derinovs S.

Membri: Cora Elena

Ceremine Ana

Ulibicaru S.

Madame V.

Specialiști:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Scobioala Eugeniu

(numele, prenumele, semnătura)

Administrator SRL Euro Light

(numele, prenumele, semnătura)

" 27 " noiembrie 2019

L.S.



Scobioala Eugeniu

Derinovs Svetlana,
directorul general.



OFERTANT**“Euro Light” S.R.L.**

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrărilor de reparație capitale a laboratorului de fizică2. Numărul și data contractului: Nr 25 din 10.10.20193. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul M. Eminescu s. Baimaclia4. Adresa beneficiarului: s. Baimaclia, r-nul Cantemir6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractulexprimată
în chivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

160 544,06 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

160 544,06 lei8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 lunib) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 27.11.2019**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.Data completării: 13.02.2020Semnat: Semnătură electronicăNume: Scobioala EugeniuFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.

2019-000000-1966

CONTRACT nr. 174/19
pentru achiziționarea lucrărilor de valoare mică

" 12 " decembrie 2019



SRL „Euro Light”, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân, nr. 34, bloc 1, ap. 19, reprezentată prin directorul **Scobioală Eugeniu**, denumit(ă) în continuare "Antreprenor", pe de o parte, și **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți**, str. Veteranilor, 3/1, reprezentat(ă) prin directorul **Pavel Florea** denumit(ă) în continuare "Beneficiar", pe de altă parte (ambii denumiți în continuare "Părți"), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor Reparația pardoselilor (achiziționate: MTender-achiziții.md), cod CPV 45200000-9, denumite în continuare lucrări.

1. Antreprenorul își asumă obligația de a efectua, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita lucrările prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Efectuarea lucrărilor se efectuează conform graficului.

3. Prețul/costul lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **71215,85** (șaptezeci și una mii două sute cincisprezece lei 85 bani).

5. Achitarea se efectuează în lei MD, după efectuarea lucrărilor, semnarea procesului verbal de primire predare, dar nu mai târziu de 30 de zile.

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.19.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Antreprenor	Beneficiar
EURO LIGHT S.R.L.	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți
Adresa poștală: MD-2075, str. Mircea cel Bătrân nr. 34, bloc 1, ap. 19	Adresa poștală: mun. Bălți, str. Veteranilor, 3/1
Telefon: 069979392	Telefon: 0-231-2-51-42
IBAN: MD02MO2224ASV11417607100	IBAN: MD59TRPBAB311120A15633AC
Banca: Mobiasbanca-OTP Group SA	Banca: Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 14/1
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1016600031961	Cod fiscal: 1007601000850
TVA: 0405392	

SPECIFICAȚIA

Nr. d/o	Denumirea	Descrierea	Suma totală (fără TVA) lei MD	Suma totală (inclusiv TVA) lei MD	Articol, alineat
I.	Lucrări de Reparație a pardoselilor	Conform devizului	59 346,54	71 215,85	311120
	TOTAL			71 215,85	

Semnăturile părților

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Contabil:

[Signature]

INVESTITOR: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte),
mun.Balti

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din "20" decembrie 2019

Obiectul "Lucrari de reparative a pardoselelor" este executat în cadrul contractului nr. 174/19 din 12 decembrie 2019.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din — valabilă pînă la —, de către —

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul —, fiind formată din:

Rocet Nina
Condrateaia Natalia
Gramnia Nina Im
Borovic Ion
Nicolenco Olga
Scobianu Eugen

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

începîner pe exploatarea clădirilor Costine Igor
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.12 2019
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de — pînă în prezent, respectiv pe o durată de — luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 71215.85 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: —

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral —, adresa poștală —, destinația —, compus din următoarele construcții —, suprafața —

la sol _____, suprafața totală, 190m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 20.12.2019 la în 2 exemplare.

8. Concluzia:

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:

Răceș N.
Condrotcari N.
Gramma Irina
Borocic Ion
Nicolenco Olga.

Specialiști:

Răceș
Sto
Ym
Andy
Sto


Scobioala Eugeniu

(numele, prenumele, semnătura)

Sto

"20" decembrie 2019

L.S.



OFERTANT**"Euro Light" S.R.L.**

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a pardoselelor
2. Numărul și data contractului: Nr. 174/19 din 12.12.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți
4. Adresa beneficiarului: mun. Bălți str. Veteranilor, 3/1, 3121
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în chivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>71 215,85 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>71 215,85 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 1 luni
- b) efectiv realizată 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 20.12.2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**

Data completării: 13.02.2020

Semnăt: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Euro Light" S.R.L.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2019-000001632

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ SUPLIMENTARĂ

07 JUN 2019

Nr de înregistrare
Contract
Semnătură

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 8 о закупке работ небольшой стоимости

«05» июня 2019 г.

мун. Комрат

Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости №10 от «24» мая 2019 года,

Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул.Ленина, 204/б, тел.: 2-31-80, e-mail: gupstis_nc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Николая Константинова, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны,

и SRL «Euro Light», с местонахождением: мун. Кишинэу, б-д. Мирча чел Бэтрын 34, бл. 1, кв. 19, тел.: 0 (69) 979392, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1016600031961, для строительно-монтажных видов деятельности, в лице директора Scobioala Eugeniu, в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту:

«Пожарная сигнализация ПМСУ ЦЗ, мун. Чадыр-Лунга».

код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнения, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. Период выполнения

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **30 (тридцать) дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и немняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- в) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- г) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ,

которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторые ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. Стоимость работ и способы оплаты

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляют

49 378,66 (сорок девять тысяч триста семьдесят восемь леев, 66 бань) (включая НДС).

3.2. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании налоговых накладных и актов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.4. Работы не считаются завершенным, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

4.2. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициарами в распоряжение Генерального подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Третий экземпляр проектной документации остаётся у Бенефициара.

5.2. Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проект, документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.

5.3. Документация, предоставленная Генеральному подрядчику и Бенефициара, распределяется следующим образом:

- один экземпляр полной документации Бенефициара предусматривается для заполнения технической части;

его регистрации, и при необходимости, в территориальном казначействе Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2019 года.

12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «05» июня 2019 года.

12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон:

Поставщик услуг

S.R.L. «Euro Light»

Адрес: мун. Кишинэу, б-д. Мирча чел
Бэтрын 34, блок 1, кв. 19
Тел.: 0 (69) 979392
IBAN: MD02MO2224ASV11417607100
Банк: Banca Comercială „Mobiasbanca-
Groupe Societe Generale” S. A.
Банковский код: MOBBMD22
Фискальный код: 1016600031961

Закупающий орган

**Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии**

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b
Тел.: 0 (298) 23180
IBAN: MD44TRPDAG319210I14501AB
Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344



Eugeniu SCOBIOALA

(подпись)



Николай КОНСТАНТИНОВ

(подпись)

подписку

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 02-07/19 от «09» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Пожарная сигнализация ПМСУ Центра Здоровья мун. Чадыр-Лунга».
В отношении работы: в пределах выделенной суммы из капвложений на 2018 год.

executata la obiectul: «Пожарная сигнализация ПМСУ Центра Здоровья мун. Чадыр-Лунга».
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: Договор Подряда №8 от «05» июня 2019 года.

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Главным управлением строительства и инфраструктуры
и SRL «EURO LIGHT»

заклученному между:

pentru ucrarili de: «Пожарная сигнализация ПМСУ Центра Здоровья мун. Чадыр-Лунга».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного:

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul «09» июля 2019 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

КОЛИОГЛО
Иван Николаевич

- заместитель начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии, председатель комиссии;
Члены комиссии:

ДУЛЕВА
Светлана Михайловна
КЕЛЕШ

- начальник Главного управления здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии;
- и. о. директора ПМСУ Центра Здоровья мун. Чадыр-Лунга;

Мария Павловна
БОЛГАР
Сергей Михайлович

- начальник Управления капитального строительства в составе
Главного управления строительства и инфраструктуры
Гагаузии;

КОВРИК
Мария Васильевна

- главный специалист по строительству Управления
капитального строительства в составе Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии;

ПЕТКОВ
Николай Васильевич
БОРОВ Игнат Ильич

- старший инспектор Агентства по техническому надзору ЮГ;
- инспектор по техническому надзору объекта.

2. Au mai participatt la receptive: директор SRL «EURO LIGHT» Скобиоала Евгений

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не
полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены согласно СНИП.

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить
гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind - foile si - anexe numerotate, cu un total de - foile, a fost

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 2 листа, был составлен:

Astez «09» июля 2019 г. on 5 exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte:

Председатель:

Колиогло И.Н.

Membri:

Члены:

Дулева С.М.

Келеш М.П.

Болгар С.М.

Коврик М.В.

Петков Н.В.

Боров И.И.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Agenției pentru Supravăgherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«09» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)

L.S.

М.П.

(semnatura / подпись)

Новак Б. К.. – Начальник АТН ЮГ

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

Петков Н. В. – Старший инспектор АТН ЮГ

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

PEREDAŁ:

SRL «EURO LIGHT»

Скобиоала Е.

«09» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)

М.П.

PRINȚAL:

ПМСУ Центр Здоровья
мун. Чадыр-Лунга

Келеш М.П.

«09» июля 2019 г.

(semnatura / подпись)

М.П.

Приложение №1

к Акту приёма оконченных работ № 02-07/19 от «09» июля 2019 года
по объекту: «Пожарная сигнализация ПМСУ Центра Здоровья
мун. Чадыр-Лунга».

Из используемой документации и чертежей, которые должны быть
представлены, отсутствовали или неполностью укомплектованы части:

Замечаний нет

Presedinte: Колиогло И.Н.
Председатель:

Responsabil tehnic: Боров И.И.
Технический надзор:



(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

Приложение №2

к Акту приёма оконченных работ № 02-07/19 от «09» июля 2019 года
по объекту: «Пожарная сигнализация ПМСУ Центра Здоровья
мун. Чадыр-Лунга».

Перечень невыполненных работ:

Замечаний нет

Presedinte: Колиогло И.Н.
Председатель:

Resposabil tehnic: Боров И. И.
Технический надзор:



(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

Приложение №3

к Акту приёма оконченных работ № 02-07/19 от «09» июля 2019 года
по объекту: «Пожарная сигнализация ПМСУ Центра Здоровья
мун. Чадыр-Лунга».

Нарушений требований проекта при производстве строительно-монтажных работ:

Замечаний нет

Presedinte: Колюгло И.Н.
Председатель:

Responsabil tehnic: Боров И.И.
Технический надзор:



(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

OFERTANT**“Euro Light” S.R.L.**

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**1. Denumirea și obiectul contractului: Пожарная сигнализация ПМСУ ЦЗ, мун. Чадыр-Лунга2. Numărul și data contractului: Nr. 1 din 05.06.20193. Denumirea/numele beneficiarului: Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии4. Adresa beneficiarului: ул. Ленина, 196, мун. Комрат, АТО Гагаузия, Республика Молдова6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractulexprimată
în chivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

49 378,66 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

49 378,66 lei8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 lunib) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **02-07/19 din 09.07.2019.**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost.**12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**Data completării: 13.02.2020Semnat: Semnătură electronicăNume: Scobioala EugeniuFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ ÎN CONSTRUCȚII NR. 01/2019**

8 iunie 2019

mun. Chișinău

1. SRL „Electroden”, r.Comrat, s.Congaz, str. Sverdlov,59 , c/f 1008611003952 reprezentată de administrator **BUZAJI Denis**, care activează în baza statutului în calitate de Antreprenor general, și
2. „Euro Light” SRL cu sediul în mun. Chișinău, MD2075 str.Mircea cel Batrin nr.34 bloc1 ap19, c/f 1016600031961 reprezentată de **SCOBIOALA Eugeniu** în calitate de Subantreprenor.

au convenit sa incheie prezentul Contract in conditiile si termenii mentionati mai jos:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările „**Капитальный ремонт здания Центра Здоровья с. Дезгинжа**” și Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului prețul Contractului în termenii și condițiile stabilite în Contract.
- 1.2. Lucrările vor fi efectuate de către Subantreprenor în termen de **60 (sasezeci) zile** începînd cu data la care este notificat de către Antreprenor să înceapă executarea Lucrărilor.
- 1.3. La sfîrșitul fiecărei luni în care s-au efectuat Lucrări de către Subantreprenor, Subantreprenorul va întocmi o Situație de lucrări care va cuprinde o descriere detaliată și exactă a Lucrărilor efectuate în cursul lunii respective, care va fi supusă spre aprobare Antreprenorului. Antreprenorul verifica Situația de lucrări și o confirmă în termen de maxim 2 zile de la primirea acesteia. Subantreprenorul v-a emite factura aferentă numai după primirea aprobării Antreprenorului cu privire la Situația de lucrări. Dacă Situația de lucrări necesită clarificări suplimentare sau cantitățile de lucrări nu corespund realității, reprezentanții părților se vor întalni și, în termen de trei zile de la data comunicării neacceptării de către Antreprenor a Situației de lucrări, clarifică diferențele apărute.
- 1.4. Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricînd, fără anunțarea prealabilă a Subantreprenorului, stadiul Lucrărilor, calitatea și conformitatea acestora și de a solicita efectuarea de teste cu privire la acestea sau materialele utilizate de către Subantreprenor în efectuarea Lucrărilor

2. VALOAREA LUCRĂRILOR

- 2.1. Valoarea estimată a Contractului, conform devizului de cheltuieli aprobat, constituie **143 000 lei 00 bani (Una suta patruzeci si trei mii lei 00 bani) inclusiv TVA 20%.**
- 2.2. Devizul de cheltuieli și procesele-verbale de predare-recepție sunt elaborate prin metoda „cheltuielilor reale”
- 2.3. Valoarea Contractului poate fi modificată prin acordul Părților prin încheierea unui acord adițional la prezentul Contract.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

Obligatiile Antreprenorului

- 3.1.1 Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția Subantreprenorului documentația necesară pentru execuția Lucrărilor contractate, într-un exemplar.
- 3.1.2 Antreprenorul are obligația de a plăti Subantreprenorului prețul Contractului la termenele și în condițiile stabilite în Contract.
- 3.1.3 Antreprenorul are obligația de a notifica Subantreprenorului data la care acesta va începe executarea Lucrărilor menționate în Contract cu 3 zile înainte de aceasta dată.

11. REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract poate fi reziliat doar în temeiurile expres prevăzute de prezentul contract și în temeiurile prevăzute de legislația în vigoare.

11.2. Rezilierea unilaterală a prezentului contract este inadmisibilă decât pentru cazurile expres prevăzute de prezentul contract sau de legislația în vigoare.

12. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract este încheiat în limba de stat a Republicii Moldova.

12.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare.

12.6. Prezentul contract produce efecte juridice pentru părți din momentul semnării lui.


13. ANEXE LA CONTRACT

13.1. La Contract se anexează în calitate de partea integrală-devize de cheltuieli care urmează a fi executate de către „Euro Light” SRL

Antreprenor :

„Electroden” SRL
r.Comrat, s.Congaz
str.Sverdlov,59
C/F 1008611003952 TVA 4600815
IBAN MD53RN000000022247011590
BC BCR Chisinau S.A. fil.nr.2 Puskin
Cod RNCBMD2X504

Administrator
Denis L.Ș.



Buzaji

Subantreprenor :

„Euro Light” SRL
mun.Chisinau, MD2075, str.Mircea cel Batrin nr34
bloc1 ap19
C/F 1016600031961 TVA 0405392
IBAN MD02MO2224ASV11417607100
BC'MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale S.A.
Cod MOBBMD22

Administrator
Eugeniu L.Ș.



Scobioala

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 01-07/19 от «08» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Капитальный ремонт здания Центра Здоровья с.Дезгинжа».
(Ремонт кабинета акушер-гинеколога)

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из капвложений на 2019 год.

executata la obiectul: «Капитальный ремонт здания Центра Здоровья с.Дезгинжа».
(Ремонт кабинета акушер-гинеколога)

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 7 от 05 июня 2019 года.

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии
и SRL «ELECTRODEN»

заключенному между:

pentru ucrarile de: «Капитальный ремонт здания Центра Здоровья с.Дезгинжа».
(Ремонт кабинета акушер-гинеколога)

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: -

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul «08» июля 2019 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе:

КРАЧУН
Владимир Васильевич

- заместитель начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии, председатель
комиссии;

Члены комиссии:

ДУЛЕВА
Светлана Михайловна
НЯГУ

- начальник Главного управления здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии;
- директор ПМСУ Центра Здоровья с.Дезгинжа;

Виктор Константинович
БОЛГАР
Сергей Михайлович

- начальник Управления капитального строительства в
составе Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии;

КЫНАЛЫ
Федор Николаевич

- инспектор по техническому надзору объекта.

2. Au mai participatt la receptive:

Принимали участие в приемке: директор SRL «ELECTRODEN» Денис БУЗАДЖИ

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не
полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены согласно СНиП

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить
гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind __ foile si __ anexe numerotate, cu un total de __ foile, a fost onchieat
Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 2 листа, был составлен:

Astez «08» июля 2019 г. on 5 exemplare
Сегодня в экземплярах

Presedinte:

Председатель:

Крачун В. В.

Membri:

Члены:

Дулева С. М.

Нягу В. К.

Болгар С. М.

Кыналы Ф. Н.



(numele, prenumele, semnatura, фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«08» июля 2019 г.



Новак Б. К. – Начальник АТН ЮГ

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

Душков С. С. – Старший инспектор АТН ЮГ

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

SRL «ELECTRODEN»

Бузаджи Д.

«08» июля 2019 г.



ПРИНЯЛ:

ПМСУ Центр Здоровья
с. Дезгинжа

Нягу В. К.

«08» июля 2019 г.



Приложение №1

к Акту приёма оконченных работ № 01-07/19 от «08» июля 2019 года
по объекту: «Капитальный ремонт здания
Центра Здоровья с.Дезгинжа».

Из используемой документации и чертежей, которые должны быть
представлены, отсутствовали или неполностью укомплектованы части:

Замеряний не

Presedinte: Крачун В.В.
Председатель:

Resposabil tehnic: Кыналы Ф.Н.
Технический надзор:

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)



Приложение №2

к Акту приёма окончанных работ № 01-07/19 от «08» июля 2019 года
по объекту: «Капитальный ремонт здания
Центра Здоровья с. Дезгинжа».

Перечень невыполненных работ:

Замечаний нет

Presedinte: Крачун В.В.
Председатель:

Resposabil tehnic: Кыналы Ф.Н.
Технический надзор:

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)



Приложение №3

к Акту приёма окончанных работ № 01-07/19 от «08» июля 2019 года
по объекту: «Капитальный ремонт здания
Центра Здоровья с. Дезгинжа».

Нарушений требований проекта при производстве строительно-монтажных работ:

Замечаний нет

Presedinte: Крачун В.В.
Председатель:

Resposabil tehnic: Кыналы Ф.Н.
Технический надзор:

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)



OFERTANT
“Euro Light” S.R.L.
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Капитальный ремонт здания Центра Здоровья с. Дезгинжа”

2. Numărul și data contractului: Nr. 61 din 06.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL „Electroden”

4. Adresa beneficiarului: r. Comrat, s. Congaz, str. Sverdlov, 59

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în chivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>143 000,00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>143 000,00 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01-07/19 din 08.07.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.

Data completării: 13.02.2020

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.

INVESTITOR: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din "6" septembrie 2019

privind lucrarea "SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1" executată în cadrul contractului nr. 61 din 06 august 2019 încheiat între Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti și Euro Light S.R.L. pentru lucrările de "SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

- Scobioala Eugeniu
- *Iacob Elizaveta*
- *Salcutan Valeriu*
- *Rusu Mihail*
-
-
-

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*lucrările au fost executate conform
normativelor în vigoare*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și — anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 06.09 la _____ în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Iacob Elizaveta

Membri: Salcutan Valeriu

Misu Mihail

Stancu
Bagiu
Lucu



Scobioala Eugeniu

(numele, prenumele, semnătura)

Administrator SRL Euro Light

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea **SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1** este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti

"06" septembrie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)



"06" septembrie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 61

de achiziționare: SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1

Cod CPV: 50000000-5

06 august 2019

Hincesti

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL EURO LIGHT</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>SCOBIOALA EUGENIU,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator <u>MD 360447 din 30.05.2017,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Elizaveta Iacub</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutul</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare cumparator/beneficiar pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea (denumirea bunului, serviciului) SCHIMBAREA USILOR, MONTAREA PODURILOR IN BLOCUL Nr1

denumite în continuare Servicii, conform ,contract de mica valoare

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 2019.

a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

- b) Specificația de preț;
 - c) Formularul ofertei;
 - d) Formularul contractului;
 - e) Lista bunurilor și graficul livrării;
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să efectueze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a presta serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze serviciile prestate de Vânzător.

1.3. Calitatea serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție conform cerințelor necesare a serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Prestatea serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare conform devizului de cheltuieli/

2.2. Documentația de însoțire a serviciilor include:

- a. *Originalele facturilor fiscale*
- b. *Certificatul de origine copie*
- c. *Certificatul de calitate copie*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul prestării serviciilor la destinația finală. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 290784.04, DOUA SUTE NOUAZECI MII SAPTE SUTE OPTZECI SI PATRU LEI 04 BANI.

(suma cu cifre și litere)

12. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

Furnizorul de bunuri	Cumparatorul/Beneficiarul
SRL „EURO LIGHT” Adresa poștală: MD 2075 mun.Chisinau, str. MIRCEA CEL BATRIN bd.34/1 OF.19 Telefon/fax: 069979392, 22483610, 069799688 IBAN: MD02MO2224ASV11417607100 Banca: BC Mobiasbanca-Grupe Societe Generale SA Adresa poștală a băncii: Fil Nr 5 Riscani Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1016600031961	Centrul de plasament temporar pentru copii cu dezabilitati or.Hincesti Adresa poștală: Hincesti str. Marinescu 16 Telefon: 0269-2-23-62; 2-42-75; 2-02-42 IBAN: MD66TRPBAA311120A15634AC Adresa poștală a băncii: MF-TR Chisinau-bugetul de stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601000609

Semnăturile părților

Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: L.Ș. <i>[Signature]</i> 
--	--



OFERTANT"Euro Light" S.R.L.

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: Schimbarea ușilor, montarea podurilor în blocul nr. 1.
2. Numărul și data contractului: Nr. 61 din 06.08.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul de plasa-ment temporar pentru copii cu dezabilitati
or. Hincesti
4. Adresa beneficiarului: MOLDOVA, Hîncești, mun.Hîncești Alexandru Marinescu 16, 3401
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în chivalent
dolari SUA |
|---|---|---|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>290 784,04 lei</u> | _____ |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>290 784,04 lei</u> | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **din .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.

Data completării: 13.02.2020Semnat: Semnătură electronicăNume: Scobioala EugeniuFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: "Euro Light" S.R.L.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 /19 MD-1566308088212 (Lot nr. 2) privind achiziționarea lucrărilor prin procedura de achiziție de valoare mică

"13" 09 2019

mun.Chisinau
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică nr. ocde-b3wdp1-MD-1566308088212 din data 03.09.2019, între Biroul vamal Centru, cu sediul în mun.Chisinau, bd Dacia 49/6, telefon: 022507598, fax: 022507598, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1016601000234 din 23.12.2016, reprezentat prin Eduard FRUMUSACHI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „Euro Light”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mirea cel Bătrîn, 34/1 ap (of) 19 telefon: 069979392, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1016600031961 din 11.10.2016, reprezentat prin Director Eugeniu SCOBIOALĂ, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație curentă a încăperilor de serviciu în sediul Biroului vamal Centru (mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6 bir. 105 (et. 1), cancelaria (et. 2), conform caietului de sarcini* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic /Deviz local/, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 31.12.2019.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de: **112337,08 lei MD (Una sută douăsprezece mii trei sute treizeci și șapte lei 08 bani), inclusiv TVA.**

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea procesului - verbal de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de Beneficiar, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 4.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 4.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

prevederilor legale.

- 11.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică /Deviz local/;
 - c) Oferta financiară;
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
S.R.L. "Euro Light" Adresa poștală: MD-2075 mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 34/1 ap.(of) 19 Telefon: 069979392 Cod fiscal: 1016600031961 Banca: BC "Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" SA Sucursala nr. 24 Adresa Băncii: mun. Chișinău str. Bogdan Voievod, 2 Cod: MOBBMD22 IBAN: MD02MO2224ASV11417607100 eurolight.vinzari@mail.ru	Biroul vamal Centru Adresa poștală: MD-2069 mun.Chișinău bd.Dacia 49/6 Telefon: 022507598 Cod fiscal: 1016601000234 Banca: MF-Trezoreria Regională Chișinău bugetul de Stat Adresa Băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 MD-2005 Cod: TREZMD2X IBAN: MD62TRPBAA222500A15179AC

14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Eugeniu SCOBIOALĂ



BENEFICIAR

Eduard FRUMUSACHI



OFERTANT“Euro Light” S.R.L.

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrările de reparație curentă a încăperilor de serviciu în sediul Biroului vamal Centru (тип. Chisinau, bd. Dacia, 49/6 bir. 105 (et. 1), cancelaria (et. 2), conform caietului de sarcini

2. Numărul și data contractului: Nr. 53/19 din 13.09.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: Biroul vamal centru

4. Adresa beneficiarului: Chisinau, bd. Dacia, 49/6

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în chivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>112 337,08 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>112 337,08 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **din** .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.

Data completării: 13.02.2020

Semnăt: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.

CONTRACT Nr. 103
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

22.07.2019

or. Edineț

SRL „Euro Light” reprezentat(ă) prin *administrator Scobioala Eugeniu*, care acționează în baza statutului (regulamentului) și denumită în continuare „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și IMSP „Spitalul raional Edineț” reprezentată prin *directorul Guțu Anatolie*, care acționează în baza regulamentului, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare „Părți”) au încheiat prezentul Contract, pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor, Cod CPV: 45000000-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează de către „Furnizor/Prestator/Antreprenor”
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **290420,29 (două sute nouăzeci mii patru sute douăzeci) lei 29 bani. MD.**
5. Achitarea se efectuează în termen de 10 zile după livrarea bunurilor.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.2019

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL „Euro Light”
Or. Chișinău str. Mircea cel Bătrîn 34 bloc 1 ap 19
c. IBAN MD02MO2224ASV11417607100
BC „Mobiasbanca-Groupe Soc Gen” SA
MOBBMD22
c.f 1016600031961
tel 0-699-79-392



E. Scobioala

“Beneficiarul”:

IMSP „Spitalul raional Edineț”
or. Edineț str. Șoseaua Bucovinei 1
c. IBAN MD40TRPCCCH518430A00094AA
Trezoreria Teritorială
TREZMD2X
c.f 1003604150817
tel (246) 2-24-48 fax 2-35-02



A. Guțu
L.Ș

Anexa nr.1
la contractul nr. 103
din 22.07. 2019

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrări lor/ serviciilor			STAS (GOST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrări de reparație a copertinei s. ORL- oftalmologie, s. pediatrie și s. cardiologie (conform DEVIZ LOCAL)	45000000-7	1	290420,29	290420,29					
TOTAL					290420,29					

Semnăturile părților.


Directorul SRL „Euro Light”



E. Scobioala

L.Ș.

Directorul IMSP „SR Edineț”



A. Guțu

L.Ș.

INVESTITOR: IMSP "Spitalul raional Edineț"

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. ____ din "30" Septembrie 2019

Obiectul "Reparatie al pragului si a copertinei s. ORL – Oftalmogie, s. Pediatrie si s. Cardiologie" este executat în cadrul contractului nr. 103 din 22/07/2019.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabilă pînă la ____, de către ____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul ____, fiind formată din:

Yutcu Anatolie
Blajin Igor
Brediei Maria
Turii Rodica
Platon Andrei

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de ____ 20__;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de ____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de ____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

8. Concluzia:

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:

Yafa Anatolie
Blașin Igor
Greșcu Elena
Turcu Ropico
Platon Andreea

Specialisti:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
A. Platon

Școala Eugeniu
(numele, prenumele, semnătura)

"30" sept 2019

L.Ș.



OFERTANT**"Euro Light" S.R.L.**

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reconstrucie a intrarii.2. Numărul și data contractului: Nr. 103 din 22.07.20193. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP "Spitalul raional Edineț"4. Adresa beneficiarului: or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei nr. 16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractulexprimată
în chivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

290 420,29 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

290 420,29 lei8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 lunib) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1** din **21.09.2019**11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.Data completării: 13.02.2020Semnat: Semnătură electronicăNume: Scobioala EugeniuFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: "Euro Light" S.R.L.