

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Formular informativ despre ofertant

Data : „08” august 2024

Licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1721280065498

Ofertant individual

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	” VIAAB Engineering” SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	MD-2002, Mun. Chișinău str. Prigoreni 10/1, ap. 26
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• Proprietate	Privată
	• Formă de organizare juridică	Societate cu raspundere limitata
	• Altele	
1.4	Anul înregistrării ofertantului	c/f 1020600036231 din 20.10.2020
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	Proiectări, Verificari, Expertize in toate domeniile de construcții:
	• Agent local/Distribuitoare al producătorului străin	Proiectări, Verificari, Expertize drumuri, poduri, Căi ferate, Rețele
	• Intermediar	
	• Companie de antrepozit	
	• Altele	
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• Numele	Buraga Andrei
	• Locul de muncă și funcția	„VIAAB Engineering” SRL
	• Adresa	str. Prigoreni 10/1, ap. 26
	• Telefon / Fax	Mob. 068412101
	• E-mail	<u>viaabengineering@gmail.com</u>
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	0309764
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3
2.	Informații de calificare	
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	4 (patru) ani
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor	4 (patru) ani

	și/sau serviciilor similare							
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<table> <tr> <td><u>2021</u></td> <td><u>1 047 843 lei</u></td> </tr> <tr> <td><u>2022</u></td> <td><u>5 082 329 lei</u></td> </tr> <tr> <td><u>2023</u></td> <td><u>4 200 311 lei</u></td> </tr> </table>	<u>2021</u>	<u>1 047 843 lei</u>	<u>2022</u>	<u>5 082 329 lei</u>	<u>2023</u>	<u>4 200 311 lei</u>
<u>2021</u>	<u>1 047 843 lei</u>							
<u>2022</u>	<u>5 082 329 lei</u>							
<u>2023</u>	<u>4 200 311 lei</u>							
2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Cont bancar În Banca Comercială BC”Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia Cod bancar: MOLDM2X308						
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<u>Se anexaza</u>						
3.	Informații financiare							
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: <u>Bilanțul financiar anul 2023</u>							
3.2	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: <u>BC”Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia</u> Adresa: <u>2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, 35</u> Telefon: <u>(+373)2252-33-46</u>							
3.3	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:							
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:							
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată						
	<u>Nu sunt</u>	<u>Nu sunt</u>						
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:							
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului						
	<u>Nu sunt</u>	<u>Nu sunt</u>						
<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i>								

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”



Buraga Andrei

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498** din **08 august 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”** noi “VIAAB Engineering” S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „08” august 2024

Cu stimă,

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)” prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile din data deschiderii procedurii de achiziție zile**, respectiv până la data de **06.09.2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării „08” august 2024

Cu stimă,

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

NU SE APLICA

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A VERIFICĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		Luna
		1 luna din momentul recepționării documentației de proiect
1.	Verificarea documentatiei de proiect.	+

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721280065498

din „08” august 2024

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord adițional nr. 1 din 02.11.2023 Contractant unic	308054,11 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 22.11.2023
2.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord adițional nr. 1 din 02.11.2023 Contractant unic	462980,13 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 29.11.2023
3.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. III, km 162,560-180,600) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/181 din 26 iunie 2023 Contractant unic	334480,27 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 13.11.2023
4.	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”.	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023 Contractant unic	239141,15 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 01.03.2024
5.	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopol Mare-Cruglic-G72, km 0,00”	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/437 din 11 decembrie 2023 Contractant unic	39150,76 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 05.03.2024
6.	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de proiectare a podului de șosea poziționat pe drumul public L493 R3-Buțeni-Molești, km 5,140”	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-05/1000 din 05 martie 2024 Contractant unic	40666,22 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 22.03.2024
7.	Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 “Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-10/119 din 28 mai 2024 Contractant unic	112476,09 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 18.07.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II”.**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) **291 874,73 lei** **16 397 USD**
b) finală (la data finalizării contractului) **308 054,11 lei** **17 306 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată **1,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect**
b) efectiv realizată **1,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.2 din 22.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”.**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **420 196,03 lei** **23 540,39 USD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **462 980,13 lei** **25 937 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **1,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect**
 - d) b) efectiv realizată **1,0 luni din momentul recepționării documentației de proiect**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.2 din 29.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. III, km 162,560-180,600) Etapa I și Etapa II”.**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-11/181 din 26 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- c) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **334 480 lei** **18 696 USD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **334 480 lei** **18 696 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect**
 - f) b) efectiv realizată **1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.2 din 13.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Calculatoare	2	Dotat	
2.	Notebook	2	Dotat	
3.	Normative și literatură de proiectare	80	Dotat	
4.	Imprimanta HP laserjet 5200	1	Dotat	
5.	Imprimanta Konica Minolta bizhub C257i	1	Dotat	
6.	Teodolit electronic Leica TS 06	1	Dotat	
7.	Scaner Canon LIDE 100	1	Dotat	
8.	Spații de proiectare	20 m.p.	Dotat	Achiziționat de Director ca persoana fizică
9.	Brosurator	1	Dotat	
10.	Program ROBUR-8.3 - Proiectare drumuri	1	Dotat	Achiziționat de Director ca persoana fizică
11.	Program ROBUR-5.1 – Calculul sistemului rutier	1	Dotat	Achiziționat de Director ca persoana fizică
12.	Program ROBUR-1.6 – Proiectarea podețelor tubulare	1	Dotat	Achiziționat de Director ca persoana fizică
13.	Program de proiectare a podurilor	1	Dotat	Achiziționat de Director ca persoana fizică
14.	Mijloace de transport	2	Dotat	

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721280065498

din „08” august 2024

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Verificator de Proiecte- Drumuri, Poduri	Superioare, master, doctorat	15	Peste 50	Buraga Andrei certificat seria 2021-VP, nr. 082, din 22.12.2021
2.	Verificator de Proiecte- Instalații și rețele electrice	Superioare	30	Peste 500	Tîtarciuc Vladimir certificat seria 2020- VP nr. 042, din 21.01.2020
3.	Verificator de Proiecte- Rețele și instalații de telecomunicații	Superioare	20	Peste 200	Cojocaru Dumitru certificat seria 2023-VP nr. 0142, din 08.02.2023
4.	Verificator de Proiecte- Alimentare cu apă și canalizare	Superioare	25	Peste 200	Briceag Oxana certificat seria 2021-VP nr. 059, din 12.05.2021
5.	Verificator de Proiecte- Alimentare cu gaze	Superioare	30	Peste 200	Roșca Ion certificat seria seria 2022-VP nr. 0124, din 22.06.2022
6.	Verificator de Proiecte- Devize	Superioare, master, doctorat	30	Peste 500	Vasca Grigore certificat seria 2021-VP, nr. 077, din 09.06.2021
7.	Verificator de Proiecte- Devize	Superioare, master	20	Peste 50	Mîslițchi Alexandru certificat seria 2023-VP nr. 0152

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>NU SE APLICA</u>			
2.				

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1721280065498

din „08” august 2024

NU SE APLICA

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

NU SE APLICA

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător financiar*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

NU SE APLICA

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

NU SE APLICA

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**

din „08” august 2024

NU SE APLICA

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării „08” august 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498**
din „08” august 2024

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție_ **ocds-b3wdp1-MD-1721280065498** din „08” august 2024

Obiectul achiziției: Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”	Servicii de verificare	RM		Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”	Lotul nr. 9 - Servicii de verificare a proiectului ”Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația/construcția drumului de ocolire a or. Drochia, L=7,30 km (reparație R12 L=4,2 km, construcție L=3,1 km)”	Legislația pentru construcții în vigoare; Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții; HG nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor

Semnat: _____ (semnatura electronică) _____ Numele, Prenumele: **Buraga Andrei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL” VIAAB ENGINEERING”** Adresa: or. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 116717 din 28.08.2023



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VIAAB ENGINEERING"**

Denumirea prescurtată: **"VIAAB ENGINEERING" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1020600036231**

Data înregistrării de stat: **20.10.2020**

Sediu: **MD-2002, strada Prigoreni 10/1, ap. 26, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
2. Activități de arhitectură;
3. Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
4. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
5. Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
6. Construcția de poduri și tuneluri;
7. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
8. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
9. Transporturi rutiere de mărfuri;
10. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
11. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
12. Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
13. Construcții hidrotehnice;
14. Lucrări de instalații electrice;
15. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
16. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
17. Lucrări de demolare a construcțiilor;
18. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
19. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
20. Transporturi de marfă pe calea ferată;
21. Alte activități de tipărire n.c.a.;
22. Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
23. Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
24. Fabricarea betonului;
25. Fabricarea mortarului;
26. Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
27. Lucrări de tencuire;
28. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
29. Lucrări de pardosire și placare a pereților;

Capitalul social: **2600 Lei**

Administrator: **BURAGA ANDREI IDNP 2005036035013**

Asociați:

1. **BURAGA ANDREI (IDNP 2005036035013), partea socială 2600 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **BURAGA ANDREI (IDNP 2005036035013)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 28.08.2023

Specialist coordonator

Ludmila Ciur

tel. 022-207-838



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT nr. 10/02-14/193
de prestări servicii

"12" ieulie 2023

mun. Chişinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul executiv, dl Nicolai Mîndra, care acţionează în baza ordinului nr.79 din 11.04.2023, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul dl Andrei Buraga care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Prestator, IDNO 1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), urmare a Procesului verbal nr. 15 din 11 iulie 2023, au încheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 124,835 – 180,600 (Lot I, km 124,835 – 142,550) Etapa I și Etapa II", denumite în continuare Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 124,835 – 180,600 (Lot I, km 124,835 – 142,550) Etapa I și Etapa II".
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său să recepționeze și să achite Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în standardele în vigoare sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 zile calendaristice din momentul transmiterii documentației de proiect și deviz spre verificare, în cazul când documentația de proiect este completă și nu conține obiecții, astfel Prestatorul este în drept să prelungească termenul de prestare a serviciilor cu numărul de zile de corectare a proiectului sau de neîndeplinire a condițiilor prezentului contract de către Beneficiar, sau Prestatorul poate rezoluționa contractul.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 - Factura fiscală;
 - Proces-verbal de predare-primire;
 - Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);
 - Documentația de proiect ștampilată de către specialiști atestați.
- 2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului în cazul neîndeplinirii din partea Beneficiarului a obligațiilor ce rezultă din punctul 6.2., lit. c) din prezentul contract.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului contract constituie **291 874,73 (două sute nouăzeci și una mii opt sute șaptezeci și patru lei 73 bani) lei, inclusiv 48 645,78 (patruzeci și opt mii șase sute patruzeci și cinci lei 78 bani) lei TVA**, conform calculului anexat.
- 3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plata de către Beneficiar vor fi: 100% - în decurs de 30 zile calendaristice din data semnării, în modul stabilit, a actului de recepție și prezentarea raportului de verificare a documentației de proiect și deviz.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚII DE PREDARE - PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în punctul 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

4.3. Recepționarea serviciului prestat se realizează în termen de 7 zile din momentul notificării despre întocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul contract;
- b) să informeze Beneficiarul după semnarea prezentului contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor corespunzător exigențelor esențiale stipulate în legislație și documentele normative în vigoare;
- e) să notifice Beneficiarului despre obiecțiile depistate imediat după finalizarea verificării pe compartiment;

6.2. În baza prezentului contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului contract;
- b) să prezinte documentația de proiect în set complet în decurs de 7 zile din momentul încheierii prezentului contract;
- c) să soluționeze obiecțiile propuse, în caz că proiectul prezentat spre verificare conține obiecții, în termen de 30 zile calendaristice după recepționarea notificării despre existența obiecțiilor;
- d) să recepționeze și să semneze setul de documente indicat în punctul 2.2. în termen de 7 zile după notificarea despre întocmirea raportului de verificare.
- e) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de impediment este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor impedimentului.

7.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat eliberat în mod corespunzător de către organul competent.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a condițiilor contractuale;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea contractului.

9. RECLAMAȚII

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. Părțile răspund pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 2.1. al prezentului contract, Prestatorul este obligat să plătească Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 3.4. al prezentului contract, Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar, ambele având aceeași putere juridică.

12.6. Prezentul contract se consideră încheiat și intra în vigoare la data semnării.

12.7. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

13. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

13.1. Părțile declară că persoanele, care sunt indicate în Preambul, beneficiază de toate împutemicirile necesare pentru a semna prezentul contract și că manifestarea lor de voință de a încheia și de a executa prezentul contract este manifestarea de voință directă a Părților.

13.2. Părțile declară despre lipsa restricțiilor sau interdicțiilor, care rezultă din normele documentelor de constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLAȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director executiv
Nicolai MÎNDRA



„Antreprenor”

„VIAAB Engineering” S.R.L

MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26
c/f 1020600036231

c/IBAN MD54ML000000002251308440

BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia

c/b MOLDMD2X308

c/TVA 0309764

Director
Andrei BURAGA



CALCULUL



ACHIZIȚII PUBLICE

Codul CPV: 71300000-1

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr. 10/02-11/193 din 12.07.2023

“02” noiembrie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului adjunct, dl Serghei Galușca, care acționează în baza ordinului nr. 79 din 11.04.2023 și "VIAAB Engineering" S.R.L., în persoana directorului dl. Andrei Buraga, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de prestări servicii nr. 10/02-11/193 din 12.07.2023 ce vizează achiziționarea *serviciilor de verificare a proiectului „Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600, (lot I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II”*.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 27 din 01.11.2023 a grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord la contractul vizat se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Prețul și condiții de plată”, subpunct 3.2. se completează cu subpunctul 3.2.1: „Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie **16 179,38** (șaisprezece mii o sută șaptezeci și nouă lei, 38 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
cancelaria@asd.md

Director adjunct

Serghei GALUȘCA



Prestator

„VIAAB Engineering” S.R.L

MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26
c/f 1020600036231
c/ IBAN MD54ML000000002251308440
B.C. „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia
c/b MOLDMD2X308
c/TVA 0309764
viaabengineering@gmail.com

Director

Andrei BURAGA



Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550)". ETAPA I
Contract Nr:	10/02-11/193 din 12 iulie 2023

Valoarea lucrărilor executate **77 079,95 lei**

PROCES-VERBAL Nr.1


de recepție a lucrărilor efectuate pe luna august 2023

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat:	lei	1 raport de verificare	77 079.95	77 079.95
		Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550)". ETAPA I				
TOTAL:						64233.29
TVA 20%						12846.66
TOTAL cu TVA:						77079.95

Întocmit:
Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga



Aprobat:
Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ermurachi A.I.

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna august 2023

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/193 din 12 iulie 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550)”. ETAPA I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	64233.29	64233.29	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	12846.66	12846.66	
TOTAL inclusiv TVA	77079.95	77079.95	


Antreprenor



Director

Andrei Buraga

Beneficiar



Direcția Implimentare Proiecte		Direcția Tehnică și Calitate	
Sef Directie	Serviciul monitorizare proiecte	Sef Directie	Serviciul Supraveghere
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

[Signature]
Ermuraechi A.I.
02.08.2023

BON DE LIVRARE

din 01 august 2023

Contract Nr: 10/02-11/193 din 12 iulie 2023

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550)”. ETAPA I		
1	RAPORT DE VERIFICARE PRELIMINAR-ETAPA I Nr. 009-VP/01.08.2023	1 exemplar	
2	Anexa 1 – Raport de examinare a sistemului rutier existent. (restituire)	1 exemplar	
3	Anexa 2 – Raport Topo-Geodezic. (restituire)	1 exemplar	
4	Anexa 3 – Raport Geotehnic. (restituire)	1 exemplar	
5	Anexa 4 – Raport Hidrometeorologic. (restituire)	1 exemplar	
6	Etapa I. Lucrări de drum. (restituire)	1 exemplar	

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor



Postura, FNP, semnătura

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II". ETAPA II
Contract Nr:	10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord additional nr. 1 din 02.11.2023

Valoarea lucrărilor executate **230 974,16 lei**

PROCES-VERBAL Nr.2


de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2023

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat: Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II". ETAPA II	lei	1 raport de verificare	230 974.16	230 974.16
TOTAL:						192 478.47
TVA 20%						38 495.69
TOTAL cu TVA:						230 974.16

Întocmit:
Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Aprobat:
Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Andrei Buraga



7.11.2023

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2023

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II”. ETAPA II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	256 711.76	192 478.47	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	51 342.35	38 495.69	
TOTAL inclusiv TVA	308 054.11	230 974.16	

Antreprenor

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Direcția Implicării Clientului		Direcția Tehnică și Calitate	
Sef Directie	Serviciul monitorizare proiecte	Sef Directie	Serviciul Supraveghere

/Ermurachi A./
27.11.2023

27.11.2023



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT nr. 10/02-11/2023
de prestări servicii

11 " februarie 2023

mun. Chişinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" reprezentată prin directorul executiv, dl Nicolai Mîndra, care acţionează în baza ordinului nr.79 din 11.04.2023, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul dl Andrei Buraga care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Prestator, IDNO 1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1688746321039 din 20.07.2023, au încheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului *Servicii de verificare a proiectului, Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560)*, denumite în continuare Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560).
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său să recepționeze și să achite Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în standardele în vigoare sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 zile calendaristice din momentul transmiterii documentației de proiect și deviz spre verificare, în cazul când documentația de proiect este completă și nu conține obiecții, astfel Prestatorul este în drept să prelungească termenul de prestare a serviciilor cu numărul de zile de corectare a proiectului sau de neîndeplinire a condițiilor prezentului contract de către Beneficiar, sau Prestatorul poate rezoluciona contractul.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 - Factura fiscală;
 - Proces-verbal de predare-primire;
 - Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);
 - Documentația de proiect ștampilată de către specialiști atestați.
- 2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului în cazul neîndeplinirii din partea Beneficiarului a obligațiilor ce rezultă din punctul 6.2., lit. c) din prezentul contract.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului contract constituie **420 196,03 (patru sute douăzeci mii o sută nouăzeci și șase lei, 03 bani) lei, inclusiv 70 032,67 (șaptezeci mii treizeci și doi lei, 67 bani) lei TVA**, conform calculului anexat.

3.3. Achitarea plășilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești .

3.4. Metoda și condițiile de plata de către Beneficiar vor fi: 100% - în decurs de 30 zile calendaristice din data semnării, în modul stabilit, a actului de recepție și prezentarea raportului de verificare a documentației de proiect și deviz.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚII DE PREDARE - PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în punctul 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

4.3. Recepționarea serviciului prestat se realizează în termen de 7 zile din momentul notificării despre întocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul contract;
- b) să informeze Beneficiarul după semnarea prezentului contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor corespunzător exigențelor esențiale stipulate în legislație și documentele normative în vigoare;
- e) să notifice Beneficiarului despre obiecțiile depistate imediat după finalizarea verificării pe compartiment;

6.2. În baza prezentului contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului contract;
- b) să prezinte documentația de proiect în set complet în decurs de 7 zile din momentul încheierii prezentului contract;
- c) să soluționeze obiecțiile propuse, în caz că proiectul prezentat spre verificare conține obiecții, în termen de 30 zile calendaristice după recepționarea notificării despre existența obiecțiilor;
- d) să recepționeze și să semneze setul de documente indicat în punctul 2.2. în termen de 7 zile după notificarea despre întocmirea raportului de verificare.
- e) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților.

7.2. Partea care invocă clauza de impediment este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor impedimentului.

7.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat eliberat în mod corespunzător de către organul competent.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a condițiilor contractuale;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea contractului.

9. RECLAMAȚII

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. Părțile răspund pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 2.1. al prezentului contract, Prestatorul este obligat să plătească Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 3.4. al prezentului contract, Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar, ambele având aceeași putere juridică.

12.6. Prezentul contract se consideră încheiat și intra în vigoare la data semnării.

12.7. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

13. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

13.1. Părțile declară că persoanele, care sunt indicate în Preambul, beneficiază de toate împutemicirile necesare pentru a semna prezentul contract și că manifestarea lor de voință de a încheia și de a executa prezentul contract este manifestarea de voință directă a Părților.

13.2. Părțile declară despre lipsa restricțiilor sau interdicțiilor, care rezultă din normele documentelor de constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLAȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director executiv

Nicolai MÎNDRA



„Antreprenor”

„VIAAB Engineering” S.R.L

MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26
c/f 1020600036231

c/IBAN MD54ML000000002251308440

BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia

c/b MOLDM2X308

c/TVA 0309764

Director

Andrei BURAGA





ACHIZIȚII PUBLICE

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1688746321039
Codul CPV: 71300000-1

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 10/02-11/201 din 21.07.2023

“01” noiembrie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului adjunct, dl Serghei Galușca, care acționează în baza ordinului nr. 79 din 11.04.2023 și **„VIAAB Engineering” S.R.L.**, în persoana directorului dl. Andrei Buraga, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de prestări servicii nr. 10/02-11/201 din 21.07.2023 ce vizează achiziționarea *serviciilor de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560)”*.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1688746321039 - 1 din 01.11.2023 a grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord la contractul vizat se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Prețul și condiții de plată”, subpunct 3.2. se completează cu subpunctul 3.2.1: „Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie **42 784,10** (patruzeci și două de mii șapte sute optzeci și patru lei, 10 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301
cancelaria@asd.md

Director adjunct

Serghei GALUȘCA



Prestator

„VIAAB Engineering” S.R.L

MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26
c/f 1020600036231
c/ IBAN MD54ML000000002251308440
B.C. „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia
c/b MOLDMD2X308
c/TVA 0309764
viaabengineering@gmail.com

Director

Andrei BURAGA



Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	<i>Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560). ETAPA I</i>
Contract Nr:	10/02-11/201 din 21 iulie 2023

Valoarea lucrărilor executate **108 079,68 lei**

PROCES-VERBAL Nr.1

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna august 2023

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat:	lei	1 raport de verificare	108 079.68	108 079.68
		Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560)". ETAPA I				
TOTAL:					90066.40	90066.40
TVA 20%					18013.28	18013.28
TOTAL cu TVA:					108079.68	108079.68

Întocmit:
Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga

Aprobat:
Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"



Ermurachi A./

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna august 2023

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/201 din 21 iulie 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560). ETAPA I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	90066.40	90066.40	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	18013.28	18013.28	
TOTAL inclusiv TVA	108079.68	108079.68	

Antreprenor



Director

Andrei Buraga

Beneficiar



Direcția Implementare Proiecte		Direcția Tehnică și Calitate	
Sef Directie	Serviciul monitorizare proiecte	Sef Directie	Serviciul Supraveghere
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

[Signature]
Ermurachi A.I.
02.08.2023

BON DE LIVRARE
din 01 august 2023
Contract Nr: 10/02-11/201 din 21 iulie 2023

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560). ETAPA I		
1	RAPORT DE VERIFICARE PRELIMINAR-ETAPA I Nr. 010-VP/01.08.2023	1 exemplar	+
2	Anexa 1 – Raport de examinare a sistemului rutier existent. (restituire)	1 exemplar	+
3	Anexa 2 – Raport Topo-Geodezic. (restituire)	1 exemplar	+
4	Anexa 3 – Raport Geotehnic. (restituire)	1 exemplar	+
5	Anexa 4 – Raport Hidrometeorologic. (restituire)	1 exemplar	+
6	Etapa I. Etapa I, Lucrări de drum. Planul drumului. Profilul longitudinal. (restituire)	1 exemplar	+

Producția indicată în bon e primită în întregime

Antreprenor

Postura, FNP, semnătura



Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

[Handwritten signature]
01.08.23

Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II". ETAPA II
Contract Nr:	10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord additional nr. 1 din 02.11.2023

Valoarea lucrărilor executate **354 900,45 lei**

PROCES-VERBAL Nr.2

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2023

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat: Servicii de verificare a proiectului "Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II". ETAPA II	lei	1 raport de verificare	354 900.45	354 900.45
TOTAL:						295 750.38
TVA 20%						59 150.07
TOTAL cu TVA:						354 900.45

Întocmit:

Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga

Aprobat:

Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"



Ermurachi A./

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2023

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”. ETAPA II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	385 816.78	295 750.38	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	77 163.35	59 150.07	
TOTAL inclusiv TVA	462 980.13	354 900.45	

Antreprenor



Director

Andrei Buraga

Beneficiar



29.11.2023

Direcția Implementare Proiect		Direcția Tehnică și Calitate	
Sef Direcție	Serviciul planificare, proiectare și devize	Sef Direcție	Serviciul Supraveghere

Ermurachi A.
29.11.2023

Liobanu A.
29.11.2023

BON DE LIVRARE

din 29 noiembrie 2023

Contract Nr: 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord additional nr. 1 din 02.11.2023

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”. ETAPA II		
1	RAPORT DE VERIFICARE Nr. 010-VP/2023	1 exemplar	✓
2	Documentația de proiect avizată. (restituire conform actului de primire-predare)	1 exemplar	✓

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor



Postura, FNP, semnătura

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura
29.11.23



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV:71319000-7

CONTRACT nr. 10/02-10/119
de prestări servicii

” 28 ” mai 2024

mun. Chişinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul dl Andrei Buraga, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Prestator</i> , IDNO 1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), urmare a deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1712731119440 din 15.05.2024, au încheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului „Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor)”, denumite în continuare Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta **Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 - Servicii de verificare a lucrărilor cu titlul „Lucrările de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1, Frontiera cu România - Leușeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”**.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său să recepționeze și să achite Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în standardele în vigoare sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 zile calendaristice din momentul transmiterii documentației de proiect și deviz spre verificare, în cazul când documentația de proiect este completă și nu conține obiecții.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 - Factura fiscală;
 - Proces-verbal de predare-primire;
 - Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);
 - Documentația de proiect ștampilată de către specialiști atestați.
- 2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului în cazul neîndeplinirii din partea Beneficiarului a obligațiilor ce rezultă din punctul 6.2., lit. c) din prezentul contract.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.



3.2. Suma totală a prezentului contract constituie **112 476,09 (una sută douăsprezece mii patru sute șaptezeci și șase lei, 09 bani) lei**, inclusiv 18 746,02 (optsprezece mii șapte sute patruzeci și șase lei, 02 bani) lei TVA, conform calculului anexat.

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești .

3.4. Metoda și condițiile de plata de către Beneficiar vor fi: 100% - în termen de 30 zile calendaristice din data semnării, în modul stabilit, a actului de recepție și prezentarea raportului de verificare a documentației de proiect și deviz.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚII DE PREDARE - PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în punctul 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

4.3. Recepționarea serviciului prestat se realizează în termen de 10 zile din momentul notificării despre întocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele și normativele în vigoare.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului contract, Prestatorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul contract;
- c) să informeze Beneficiarul după semnarea prezentului contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului contract;
- e) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor corespunzător exigențelor esențiale stipulate în legislație și documentele normative în vigoare;
- f) să notifice Beneficiarului despre obiecțiile depistate imediat după finalizarea verificării pe compartiment;
- g) să verifice, respectarea în documentația de proiect a tuturor documentelor normative în vigoare cu privire la realizarea exigențelor esențiale, pentru care este atestat;
- h) să ștampileze toate piesele scrise și desenate care au fost verificate și acceptate pentru execuție cu o ștampilă de modelul stabilit cu includerea numărului de înregistrare a avizului/raportului de verificare, atribuit de organizația care efectuează activități de verificare și expertizare a proiectelor;
- i) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a proiectelor, detaliilor de execuție și a modificărilor la proiectul predat pe șantier, verificate conform Hotărârii Guvernului 361/1996;
- j) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele, care sînt necesare pentru a se verifica respectarea prevederilor legislației naționale;
- k) să nu extragă și să nu transmită pentru a fi folosite în alte scopuri elemente și detalii din proiectele și detaliile de execuție verificate, considerate de proiectant confidențiale și avînd calitatea de proprietate intelectuală.
- l) Prestatorul este obligat, înainte de a ștampila piesele scrise și desenate ale proiectului pe care le-a verificat, să se asigure că:
 - proiectul verificat este complet și în forma cerută pentru verificare;
 - proiectantul a introdus în proiect toate modificările, care s-au impus ca necesare pe parcursul verificării.

6.2. În baza prezentului contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului contract;
- b) să prezinte documentația de proiect în set complet în decurs de 7 zile din momentul încheierii prezentului contract;
- c) să soluționeze obiecțiile propuse, în caz că proiectul prezentat spre verificare conține obiecții, în termen de 30 zile calendaristice după recepționarea notificării despre existența obiecțiilor;
- d) să recepționeze și să semneze setul de documente indicat în punctul 2.2. în termen de 10 zile după notificarea despre întocmirea raportului de verificare.
- e) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților.
- 7.2. Partea care invocă clauza de impediment este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor impedimentului.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat eliberat în mod corespunzător de către organul competent.
- 7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 8.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:
 - a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul contract;
 - b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
 - c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a condițiilor contractuale;
 - d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract;
 - e) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
 - h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;
 - i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.
 - î) Prestatorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.
 - j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.
- 8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea contractului.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

9. RECLAMAȚII

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor dar nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.

9.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. Părțile răspund pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 2.1. al prezentului contract, Prestatorul este obligat să plătească Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 3.4. al prezentului contract, Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar, ambele având aceeași putere juridică.

12.6. Prezentul contract se consideră încheiat și intra în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

12.7. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "28" mai 2024."

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

13. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

13.1. Părțile declară că persoanele, care sunt indicate în Preambul, beneficiază de toate împuternicirile necesare pentru a semna prezentul contract și că manifestarea lor de voință de a încheia și de a executa prezentul contract este manifestarea de voință directă a Părților.

13.2. Părțile declară despre lipsa restricțiilor sau interdicțiilor, care rezultă din normele documentelor de constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLAȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”

MD2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director executiv
Ștefan POPA



„Antreprenor”

„VIAAB Engineering” S.R.L.”

MD2002 mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26
c/f 1020600036231
c/IBAN MD54ML000000002251308440
BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia
c/b MOLDMD2X308
c/TVA 0309764

Director
Andrei BURAGA



NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna iulie 2024

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-10/119 din 28 mai 2024
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 “Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	93 730.07	93 730.07	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	18 746.02	18 746.02	
TOTAL inclusiv TVA	112 476.09	112 476.09	

Antreprenor



Beneficiar

Director

Andrei Buraga

Director adjunct

S. Galusca

22.07.2024

Direcția Implimentare Proiecte			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Directie	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefa Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
Ermurachi H. 22.07.2024			

Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 "Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)"
Contract Nr:	10/02-10/119 din 28 mai 2024

Valoarea lucrărilor executate **112 476.09 lei**

PROCES-VERBAL Nr.1

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna iulie 2024

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat: Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 "Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)"	lei	1 raport de verificare	112 476.09	112 476.09
TOTAL:						93 730.07
TVA 20%						18 746.02
TOTAL cu TVA:						112 476.09

Întocmit:
Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga

Aprobat:
Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Director adjunct



S. Galușca

BON DE LIVRARE

din 18 iulie 2024

Contract Nr: 10/02-10/119 din 28 mai 2024

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 “Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)”		
1	RAPORT DE VERIFICARE Nr. 016-VP/2023 din 07.06.2024	1 exemplar	✓
2	Documentația de proiect. (restituire conform bonului de livrare)	1 exemplar	✓

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor

Postura, FNP, semnătura



Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

P. Saracuța

18.07.2024



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 10/02 - 11/405
de prestări servicii

”dd” noiembrie 2023

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul adjunct, dl Serghei Galușca, care acționează în baza ordinului nr. 79 din 11.04.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul dl Andrei Buraga, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Prestator</i> , IDNO 1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare Părți), urmare a Procesului verbal nr. 33 din 21 noiembrie 2023, au încheiat prezentul Contract privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului „Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”, denumite în continuare Servicii.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta **Serviciile de verificare a proiectului „Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”**.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său să recepționeze și să achite Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în standardele în vigoare sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.

2. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen de 30 zile calendaristice din momentul transmiterii documentației de proiect și deviz spre verificare, în cazul când documentația de proiect este completă și nu conține obiecții, astfel Prestatorul este în drept să prelungească termenul de prestare a serviciilor cu numărul de zile de corectare a proiectului sau de neîndeplinire a condițiilor prezentului contract de către Beneficiar, sau Prestatorul poate rezoluționa contractul.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 - Factura fiscală;
 - Proces-verbal de predare-primire;
 - Raport de verificare a proiectului (pozitiv sau negativ);
 - Documentația de proiect ștampilată de către specialiști atestați.
- 2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a elibera raport negativ de verificare a proiectului în cazul neîndeplinirii din partea Beneficiarului a obligațiilor ce rezultă din punctul 6.2., lit. c) din prezentul contract.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

- 3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.



Handwritten signature

3.2. Suma totală a prezentului contract constituie **276 441,10 (două sute șaptezeci și șase de mii patru sute patruzeci și unu lei 10 bani) lei**, inclusiv 46 073,51 (patruzeci și șase de mii șaptezeci și trei lei 51 bani) lei TVA, conform calculului anexat.

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești .

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: 100% - în decurs de 30 zile calendaristice din data semnării, în modul stabilit, a actului de recepție și prezentarea raportului de verificare a documentației de proiect și deviz.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚII DE PREDARE - PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în punctul 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde standardelor în vigoare;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător

numărului de zile de întârziere.

4.3. Recepționarea serviciului prestat se realizează în termen de 7 zile din momentul notificării despre întocmirea raportului de verificare.

5. STANDARDE

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul contract;

b) să informeze Beneficiarul după semnarea prezentului contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor corespunzător exigențelor esențiale stipulate în legislație și documentele normative în vigoare;

e) să notifice Beneficiarului despre obiecțiile depistate imediat după finalizarea verificării pe compartiment;

6.2. În baza prezentului contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului contract;

b) să prezinte documentația de proiect în set complet în decurs de 7 zile din momentul încheierii prezentului contract;

c) să soluționeze obiecțiile propuse, în caz că proiectul prezentat spre verificare conține obiecții, în termen de 30 zile calendaristice după recepționarea notificării despre existența obiecțiilor;

d) să recepționeze și să semneze setul de documente indicat în punctul 2.2. în termen de 7 zile după notificarea despre întocmirea raportului de verificare.

e) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente (războaie,

calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților.

7.2. Partea care invocă clauza de impediment este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor impedimentului.

7.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat eliberat în mod corespunzător de către organul competent.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a condițiilor contractuale;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea contractului.

9. RECLAMAȚII

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. Părțile răspund pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în conformitate cu legislația în vigoare.

10.2. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 2.1. al prezentului contract, Prestatorul este obligat să plătească Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

10.3. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor stipulate în punctul 3.4. al prezentului contract, Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma totală a plății restante pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din costul total.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar, ambele având aceeași putere juridică.

12.6. Prezentul contract se consideră încheiat și intra în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2024**.

12.7. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

13. DECLARAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND VALABILITATEA CONTRACTULUI

13.1. Părțile declară că persoanele, care sunt indicate în Preambul, beneficiază de toate împuternicirile necesare pentru a semna prezentul contract și că manifestarea lor de voință de a încheia și de a executa prezentul contract este manifestarea de voință directă a Părților.

13.2. Părțile declară despre lipsa restricțiilor sau interdicțiilor, care rezultă din normele documentelor de constituire, regulamentelor interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru semnarea sau executarea prezentului contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLAȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

cancelaria@asd.md

„Antreprenor”

„VIAAB Engineering” S.R.L.

MD2002 mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26

c/f 1020600036231

c/IBAN MD54ML000000002251308440

BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Dacia

c/b MOLDMD2X308

c/TVA 0309764

viaabengineering@gmail.com

Director adjunct

Serghei GALUȘCA



Director

Andrei BURACĂ



Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". ETAPA I
Contract Nr:	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Valoarea lucrărilor executate **37 299,95 lei**

PROCES-VERBAL Nr.1

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna noiembrie 2023

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat: Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". ETAPA I	lei	1 raport de verificare	37 299.95	37 299.95
TOTAL:						31 083.29
TVA 20%						6 216.66
TOTAL cu TVA:						37 299.95

Întocmit:

Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga

Aprubat:

Inv:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"



27.11.2023

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna noiembrie 2023

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. ETAPA I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	31 083.29	31 083.29	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	6 216.66	6 216.66	
TOTAL inclusiv TVA	37 299.95	37 299.95	

Antreprenor

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Direcția Implementare		Direcția Tehnică și Calitate	
Sef Directie	Serviciul planificarea, proiectări și devize	Sef Directie	Serviciul Supraveghere

Ermurachi A.
27.11.2023

27.11.2023

BON DE LIVRARE
din 24 noiembrie 2023
Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”
Beneficiar - ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. ETAPA I		
1	RAPORT DE VERIFICARE PRELIMINAR-ETAPA I Nr. 015-VP/2023 din 24.11.2023	1 exemplar	+
2	Documentația de proiect. (restituire conform actului de primire-predare)	1 exemplar	+

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor _____

Postura, FNP, semnătura



Director

Andrei Buraga

Beneficiar _____

Postura, FNP, semnătura

24. 11. 2023

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna martie 2024

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023
Denumirea obiectivului executat:	
Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. (ETAPA II)	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	199 284.30	199 284.30	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	39 856.85	39 856.85	
TOTAL inclusiv TVA	239 141.15	239 141.15	

Antreprenor

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Director adjunct

S. Galușca

Direcția Implimentare Proiecte			Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Directie	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
			
Ermurachi A.		Verlan L. 06.03.24	 06.03.24

06.03.2024

Investitor (Beneficiar)	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". (ETAPA II)
Contract Nr:	10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Valoarea lucrărilor executate 239 141,15 lei

PROCES-VERBAL Nr.2

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna martie 2024

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat: Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35". (ETAPA II)	lei	1 raport de verificare	239 141.15	239 141.15
TOTAL:						199 284.30
TVA 20%						39 856.85
TOTAL cu TVA:						239 141.15

Întocmit:
Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga

Aprobat:
Investitor:

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Director adjunct

S. Galușca



BON DE LIVRARE

din 01 martie 2024

Contract Nr: 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023

Executor -

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar -

ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Adresa:

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”. (ETAPA II)		
1	RAPORT DE VERIFICARE Nr. 015-VP/2024 din 29.02.2024	1 exemplar	
2	Documentația de proiect. (restituire conform actelor de primire-predare)	1 exemplar	

Producția indicată în bon este primită în întregime.

Antreprenor

Postura, FNP, semnătura

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

04.03.24

R. Săvescu