

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor. Vladimiescu (porțiunea cuprinsă între str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitu Riscanu și Branistii" _
 2. Numărul și data contractului 83 DIN 30.08.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Riscani
 4. Adresa beneficiarului Chisinau
Țara MD
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>6 614 091,22 MDL</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>6 614 091,22 MDL</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 200 zile
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.11.2023.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 02.01.2024
Semnat: electronic
Nume: Stavila Vitalie
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SC "Vastavit"

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 83
privind achiziția prin Licitatie Deschisă

„30” august 2022

Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1657547655176 și din data 11.07.2022, între Pretura sectorului Rîșcani,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Kiev, 3 telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390
(localitatea)

IDNO: 1007601009853 reprezentat prin MELNIC Vlad – Pretor al sectorului Rîșcani,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea Comercială "Vastavit" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 1/1, ap. 31
(localitatea)

telefon: 069185264, telefon/fax: 022440404, IDNO 1004600066894 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin STAVILA Vitalie - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul străzilor Tudor Vladimirescu (porțiunea cuprinsă între str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitru Rîșcanu și Braniștii în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2022-0000005029 din 28.09

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 200 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 72 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 6614091,22 (șase milioane șase sute paisprezece mii nouăzeci și unu lei 22 bani) lei MD,

(suma cu cifre și litere)

inclusiv 1102348,54 (un milion una sută două mii trei sute patruzeci și opt lei 54 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 6 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 72 luni.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL S.C."VASTAVIT"S.R.L

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Moscova, 1/1, ap. 31
Telefon: 022440404,
Cod fiscal: 1004600066894
BC, „Moldindconbank” S.A. Filiala „INVEST”
Chișinău
Cod: MOLDMD2X329
IBAN: MD46ML000000002224329295
Cod TVA: 0606132

BENEFICIARUL Pretura sectorului Rîșcani

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Cod fiscal: 1007601009853
Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul municipiului
Pretura sectorului Rîșcani
Cod bancar: TREZMD2X
IBAN: *MD15TRPDAK319220D04355A*

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
Director  Vitalie STĂVILĂ

BENEFICIAR
Pretor  Vlad MELNIC

2022-0000005029

MINISTERUL FINANTELOR	
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU	
22	28.09.2022
Nr de înregistrare	
Contract	
Semnătura	



Anexa nr.2
la Contractul nr. 83
din " 30 " 08 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul străzilor Tudor Vladimirescu (porțiunea cuprinsă între str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitru Rîșcanu și Braniștii	45200000-9	1 proiect - lucrări	1 proiect - lucrări	6614091,22	6614091,22	31.12.2023/ până la recepția finală a lucrărilor
	TOTAL				6614091,22	6614091,22	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director

Vitalie STĂVILĂ

Pretor

Vlad MELNIC



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000442899



Furnizor înregistrat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		20.10.2022 / 20.10.2022		număr: / номер		data: / дата					
9. Transportator / Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132					
1. Furnizor: / Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML0000000224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132					
2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1007601009853 /					
3. Delegație / Доверенность		seria / серия, număr / номер, data / дата, delegatul / делегированный		4. Documente anexate / Прилагаемые документы		Proces Verbal de receptie a lucrarilor executate					
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirișări / Переадресовки							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
Reamenajarea trotuarilor și zonelor verzi de a lungu strazilor Tudor Vladimirescu (portiuema cuprinsa intre str. N. Dimo si str.A.Doga,D. Riscanu si Braniste), conform Contractului de Antrepriza nr. 83din 30.08.2022	serv	1	760563.62	760563,62	20	152112,72	912676,34	149680,23 462990,11			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				760563,62	X	152112,72	912676,34	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: / Отпуск
director VITALIE STAVILA
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 20.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сдал товары/активы (услуги)
director VITALIE STAVILA
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 20.10.2022

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): / Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: / Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: / Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VLAD MELNIC
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 20.10.2022

Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor Prătura sectorului Rîșcani
 (denumirea)

Obiect Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi
 de-a lungul strazilor T.Vladimirescu
 (portiunea cuprinsa intere str. Nicolae
 Dimo si str. Andrei Doga) Renovarea
 trotuarelor si zonelor de-a lungul strazilor
 D.Riscani si Branistii,mun.Chisinau

*Facture EAD 00044289
 in combinatie
 cu
 762 996,11*

Valoarea lucrarilor executate **149 680,23 lei**

Proces - verbal nr. 5
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. Borduri				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	16,680	520,75 84,12	8 686,17 1 403,11
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	500,000	192,37 56,93	96 186,32 28 464,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 872, '9 29 868,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 872,49 29 868,06

	Прямые затраты	lei	104 872,49
	Asigurarea sociala	24,00 %	7 168,33
	Transportarea materialelor	3,00 %	2 204,94
	Total	100,00 +	114 245,76
	Cheltuieli de regie	6,00 %	6 854,75
	Total	100,00 +	121 100,51
	Beneficiu de deviz	3,00 %	3 633,01
	Total	100,00 +	124 733,52
	TVA	20,00 %	24 946,71

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					149 680,23
							29 868,06

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general

Investitor

Pretura sectorului Riscani

SRL VASTAVIT



Vitalie



Deviz local de resurse № 2

Renovarea trotuarelor si zonelor de-a lungul strazilor D.Riscani si Branistii, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 149 680,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	260,000	84,97	22 092,200
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,513	84,97	7 775,860
Total manopera						29 868,06

Materiale:

1.	1411122201752 m400	Piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	19,182	300,00	5 754,600
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,500	280,00	1 260,000
3.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 585,000	2,40	3 804,000
4.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,500	1 108,00	24 930,000
5.	26661228002861	Bordura BR 100.20.8	m	502,500	75,00	37 687,500
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,668	13,29	62,038
Total materiale de construcții						73 498,14

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,006	100,00	700,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,503	230,00	805,690
Total utilaje de construcții						1 506,29

Прямые затраты	lei	104 872,49
Asigurarea sociala	24,00 %	7 168,33
Transportarea materialelor	3,00 %	2 204,94
Total	100,00 +	114 245,76
Cheltuieli de regie	6,00 %	6 854,75
Total	100,00 +	121 100,51
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 633,01
Total	100,00 +	124 733,52
TVA	20,00 %	24 946,71

Total deviz:

149 680,2

3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor Pretura sectorului Rîșcani
 (denumirea)

Obiect Reamenajarea trotuarelor ,parcarilor si spatii
 verzi de-a lungul strazilor
 T,Vladimirescu.mun. Chisinau (cuprinsa de
 la str. Nicolae Dimo pana la str. Andrei
 Doga)

Valoarea lucrarilor executate 762 996,11lei

Proces - verbal nr.4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	95,000	252,29 135,95	23 967,09 12 915,44
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	660,000	27,19 27,19	17 945,66 17 945,66
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	660,000	60,96 24,64	40 233,87 16 263,26
4	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	600,000	11,05 11,05	6 627,66 6 627,66
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul	100 m3	0,750	922,77 0,00	692,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		pietris+nisip)					
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	120,000	94,32 94,32	11 318,00 11 318,00	
7	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	120,000	255,76 255,76	30 691,16 30 691,16	
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	805,300	36,40 0,00	29 313,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				160 788,52 95 761,18	
		1.2. 2. Pavaj vibropresant					
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	7,000	1 200,57 767,28	8 403,95 5 370,95	
10	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	732,663	76,78 21,75	56 252,48 15 937,14	
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60mm gri)	m2	493,000	332,09 88,71	163 719,91 43 733,38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				228 376,37 65 041,47	
		1.3. Borduri					
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	10,000	520,75 84,12	5 207,49 841,20	

1	2	3	4	5	6	7
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	300,000	192,37 56,93	57 711,79 17 078,97
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100*30*15)	m	310,000	242,62 56,93	75 213,02 17 648,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				138 132,30 35 568,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				527 297,19 196 371,09

	Прямые затраты	lei	527 297,19
	Asigurarea sociala	24,00 %	47 129,06
	Transportarea materialelor	3,00 %	7 942,41
	Total	100,00 +	582 368,66
	Cheltuieli de regie	6,00 %	34 942,12
	Total	100,00 +	617 310,78
	Beneficiu de deviz	3,00 %	18 519,32
	Total	100,00 +	635 830,10
	TVA	20,00 %	127 166,01
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		762 996,11 196 371,09

INTOCMIT:

Antreprenor general



[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor Pretura sectorului Riscani



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000004788



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26.09.2022 / 26.09.2022		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132						
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601009853 / 0606132						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reamenajarea trotuarilor si zonelor verzi de a lungu strazilor Tudor Vladimirescu (portiunea cuprinsa intre str. N. Dimo si str.A.Doga,D. Riscanu si Braniste), conform Contractului de Antrepriza nr. 83din 30.08.2022		scrv	1	905926.30	905926,30	20	181185,26	1087111,56				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					905926,30	X	181185,26	1087111,56	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.09.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.09.2022

L.Ș.

M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VLAD MELNIC
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 27.09.2022

Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor Pretura sectorului Rîșcani
 (denumirea)

Obiect Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi
 de-a lungul strazilor T.Vladimirescu
 (portiunea cuprinsa intere str. Nicolae
 Dimo si str. Andrei Doga)
**Renovarea trotuarelor si zonelor de-a
 lungul strazilor D.Riscani si
 Branistii,mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 1 087 111,56 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	244,000	252,28 135,95	61 556,89 33 172,29
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+pamant)	100 m3	4,020	922,50 0,00	3 708,45 0,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 817,000	27,19 27,19	49 404,96 49 404,96
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratl	100 m3	1,155	922,59 0,00	1 065,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				628,78
		1.4. Borduri				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	30,830	520,74 84,12	16 054,54 2 593,45
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	900,000	192,37 56,93	173 135,38 51 236,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				189 189,92 53 830,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				725 869,81 407 059,42

	Прямые затраты	lei	725 869,81
	Asigurarea sociala	24,00 %	97 694,26
	Transportarea materialelor	3,00 %	6 190,74
	Total	100,00 +	829 754,81
	Cheltuieli de regie	6,00 %	49 785,29
	Total	100,00 +	879 540,10
	Beneficiu de deviz	3,00 %	26 386,20
	Total	100,00 +	905 926,30
	TVA	20,00 %	181 185,26
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 087 111,56 407 059,42

INTOCMIT:

Antreprenor general

SRL VASTAVIT



L.S.

APROBAT:

Investitor

Pretura sectorului Rîșcani



L.S.






EA1000196323

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
 Серия, №



Data eliberării / data livrării 14.07.2023 / 14.07.2023
Дата выписки / дата поставки

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31
Перевозчик

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295,
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev 3
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601009853 /
Ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate **7. Redirijări**
 Прилагаемые документы **Процес Verbal de receptie a lucrarilor executate**
 Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест
reamenajarea trotuarilor si zonelor verzi de a lungu traziilor Tudor Vladimirescu (portiuena cuprinsa intre tr. N. Dimo si str.A.Doga.D. Riscanu si traniste). conform Contractului de Antrepriza nr. 83 din 0.08.2022	serv	1	1266620.23	1266620.23	20	253324,05	1519944,28			
				1266620.23	X	253324,05	1519944,28	X	X	X

2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

3. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
 Отпуск _____
 разрешил: _____ **Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись**

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 14.07.2023

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
 Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 14.07.2023

L.Ș.

5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
 Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
 Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
 Принял товары/активы (услуги) _____
 окупатель/получатель _____ **Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись**

director VLAD MELNIC **Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 14.07.2023**

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SC Vastavit SRL
(denumirea)

Investitor Pretura Riscani
(denumirea)

Obiect: Reamenajarea trotuarelor si zonelor
verzi de-a lungul strazilor T. Vladimirescu
(portiunea cuprunsa intre str. Nicolae
Dimo si str. Andrei Doga)

Valoarea lucrarilor executate 334 661,38

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

ilmiu pe *ilmiu* an 20 23

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. 2. Pavaj vibropresant				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj ECO gr.80mm)	m2	279,770	408,21 88,71	114 206,09 24 818,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				114 206,09 24 818,04
		1.2. Borduri				
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100*30*15)	m	450,000	242,62 56,93	109 180,19 25 618,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				109 180,19 25 618,46
		1.3. Inverzirea teritoriului				
3	TsI50A10	Transportarea pamintului (ceornozeom) la santier cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km	t	117,140	36,40 0,00	4 263,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4		Pamant negru (ceornozeom)	m3	58,570	0,00 0,00	0,00 0,00
5	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	390,450	9,35 9,35	3 649,46 3 649,46
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	58,570	26,34 26,34	1 542,80 1 542,80
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,905	924,36 409,55	3 609,63 1 599,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 065,69 6 791,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				236 451,97 57 228,07

	Прямые затраты	?	236 451,97
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 734,74
	Transportarea materialelor	3,00 %	5 248,80
	Total	100,00 +	255 435,51
	Cheltuieli de regie	6,00 %	15 326,13
	Total	100,00 +	270 761,64
	Beneficiu de deviz	3,00 %	8 122,84
	Total	100,00 +	278 884,48
	TVA	20,00 %	55 776,90
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		334 661,38 57 228,07

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor Vaslovit S.R.L.
(denumirea)

Investitor Prefectura sect. Riscova
(denumirea)

Obiect: Reamenajarea
trotuarelor si zonelor verzi de-a
lungul strazilor T.Vladimirescu
(portiunea cuprinsa intere str.
Nicolae Dimo si str. Andrei
Doga)
(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate 1 185 282,88

Proces – verbal de receptie a lucrarilor executate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. 2. Pavaj vibropresant				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	10.370	1 200,57 767,28	12 449,90 7 956,68
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 237,000	76,78 21,75	94 974,41 26 907,62
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60mm gri)	m2	1 207,914	332,09 88,71	401 135,16 107 152,44
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	800,000	408,21 88,71	326 571,3 70 966,9

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj grila 600*400*100(h)(ECO)				
		Total 2. Pavaj vibropresant Inclusiv salariu				835 130,77 212 983,68
		Total Lucrari de consructie Inclusiv salariu				835 130,77 212 983,68

	Прямые затраты	?	835 130,77
	Asigurarea sociala	24,00 %	51 116,08
	Transportarea materialelor	3,00 %	18 438,75
	Total	100,00 +	904 685,60
	Cheltuieli de regie	6,00 %	54 281,14
	Total	100,00 +	958 966,74
	Beneficiu de deviz	3,00 %	28 768,99
	Total	100,00 +	987 735,73
	TVA	20,00 %	197 547,15
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 185 282,88 212 983,68

Intocmit

Antreprenor general

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



T. Vlăd - 564910,67 ✓
515231,88

(1080142,55)

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor Pretura sec.Riscani
(denumirea)

Obiect
Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi
de-a lungul strazilor T.Vladimirescu
(portiunea cuprinsa intere str. Nicolae
Dimo si str. Andrei Doga)
(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate **564 910,67**

Proces - verbal nr.6.1

de receptie a lucrarilor executate

pe *septembrie* an 20*23*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. 2. Pavaj vibropresant				
1	DB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 547,540	259,15 30,59	401 044,08 47 337,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				401 044,08 47 337,98
		1.2. Borduri				
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100*30*15)	m	31,166	242,60 56,93	7 560,92 1 774,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 560,92 1 774,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				408 605,00 49 112,24

		Прямые затраты	?			408 605,00
		Asigurarea sociala	24,00 %			11 786,94
		Transportarea materialelor	3,00 %			10 784,78
		Total	100,00 +			431 176,72

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	6,00 %			25 870,61
		Total	100,00 +			457 047,33
		Beneficiu de deviz	3,00 %			13 711,42
		Total	100,00 +			470 758,75
		TVA	20,00 %			94 151,75
						564 910,67
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				49 112,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL VASTAVIT

Investitor
Pretura sec.Riscani

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, Stavila Vitalie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Pretor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor Pretura sec.Riscani
 (denumirea)

Obiect
 Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi
 de-a lungul strazilor T.Vladimirescu
 (portiunea cuprinsa intere str. Nicolae
 Dimo si str. Andrei Doga)
 (denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate 127 301,01 lei

P r o c e s - v e r b a l nr.6.2

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. 2. Pavaj vibropresant				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60mm gri)	m2	93,000	332,09 88,71	30 884,26 8 249,91
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40mm	m3	61,900	505,65 31,44	31 299,99 1 946,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 184,25 10 195,98
		1.2. Borduri				
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe	m	118,834	242,63 56,93	28 832,48 6 765,23

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor PRETURA SEC.Riscani
(denumirea)

Obiect

Reamenajarea trotuarelor si zonelor
verzi de-a lungul strazilor
T.Vladimirescu (portiunea cuprinsa
intere str. Nicolae Dimo si str. Andrei
Doga)
(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate 387 931,01

Proces - verbal nr 5

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 20 23

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de consructie					
		1.1. 2. Pavaj vibropresant					
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	10,370	1 200,57 767,28	12 449,90 7 956,68	
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	385,103	76,78 21,75	29 567,51 8 376,85	
		Total capitol: Inclusiv salariu					42 017,41 16 333,53
		1.2. Asfalt (parcare)					
3	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	275,000	282,15 13,60	77 591,55 3 738,68	

1	2	3	4	5	6	7	
		grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala					
4	DB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	275,000	259,15 30,59	71 266,03 8 412,03	
		Total capitol: Inclusiv salariu				148 856,86 12 150,71	
		1.3. Perete de sprijin					
		1.3.1. Perete de sprijin existent					
5	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	3,900	81,38 80,72	317,40 314,81	
6	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	3,900	628,90 272,75	2 452,72 1 063,74	
7	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton vibropresat " coama pentru gard " latimea 540mm,montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mari de 16 mp	m2	2,750	918,05 263,41	2 524,65 724,37	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 294,77 2 102,92	
		1.3.2. Perete de sprijin nou					
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (armatura d-8 A1-18.6 kg,armatura d-14 A 500C-36.2 kg)	kg	54,800	28,55 4,50	1 564,46 246,75	

1	2	3	4	5	6	7
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,000	364,81 144,45	5 472,13 2 166,74
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	2,000	1 665,64 382,37	3 331,28 764,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 367,87 3 178,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 662,64 5 281,14
		1.4. Scare nr.1				
		1.4.1. Lucrari de betoane				
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,113	1 788,67 749,73	202,12 84,72
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20 (gr.15cm)	m3	4,200	520,75 84,12	2 187,15 353,31
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm incalsiv (scara) A III-d-10	kg	255,000	24,27 4,50	6 190,11 1 148,37
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,000	364,81 144,45	10 944,25 4 333,47

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3,00 %			6 253,92
		Total	100,00 +			296 094,43
		Cheltuieli de regie	6,00 %			17 765,67
		Total	100,00 +			313 860,10
		Beneficiu de deviz	3,00 %			9 415,81
		Total	100,00 +			323 275,91
		TVA	20,00 %			64 655,17
						387 931,01
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				58 259,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL VASTAVIT

Investitor
Pretura sec.Riscani

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Stavila Vitalie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Pretor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



2. 396 743, 40 lei

Vubnie

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAD000407249



Data eliberării /data livrării 18.10.2022 / 18.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132								
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA 1007601009853 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акт. воев, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reamenajarea trotuarilor și zonelor verzi de a lungu strazilor Tudor Vladimirescu(portiunea cuprinsa intre str. N. Dimo și str.A.Doga,D. Riscanu și Braniste),conform Contractului de Antrepriza nr. 83din 30.08.2022		serv	1	922969.29	922969.29	20	184593.86	1107563.15				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					922969.29	X	184593.86	1107563.15	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 18.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 18.10.2022

L.Ș.
M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 18.10.2022

PV - 446 637, 89

Prebuie PV

Formular tipat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr.116 din 28 august 2017
Tipul de formă
Procedura 1 și schema Manifestului Fiscalizat Republica Moldova Nr. 118 din 28 august 2017

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAD000747542



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		04.11.2022 / 04.11.2022		număr: номер		data: дата																	
9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132																	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601009853 / 0606132																	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата																	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		2		Proces Verbal de receptie a lucrarilor executate																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки																			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Reamenajarea trotuarilor și zonelor verzi de a lungu strazilor Tudor Vladimirescu (porțiunea cuprinsa între str. N. Dimo și str.A.Doga.D. Riscanu și Braniste),conform Contractului de Antrepriza nr. 83din 30.08.2022		serv		1		755544.33		755544.33		20		151108,87		906653,20									
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)						755544,33		X		151108,87		906653,20		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен: director VITALIE STAVILA
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 04.11.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдел товары/активы (услуги) director VITALIE STAVILA
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 04.11.2022

L.Ș.
M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Сдел товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель director VLAD MELNIC
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 07.11.2022



Data eliberării / data livrării 05.10.2023 / 05.10.2023
Дата выписки / дата поставки

număr:
номер

data:
дата

9. Transportator
Перевозчик
S.C. VASTAVIT S.R.L.,
SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1
of.31

c.f./nr.TVA 1004600066894
ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor:
Поставщик
S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000000224329295,
BC "Moldindconbank" S.A. suc. "Invest" Chisinau, MOLDOM1X329

c.f./nr.TVA 1004600066894
ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель
PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3

c.f./nr.TVA 1007501009853
ф.к./ код НДС

Delegație seria număr data
Доверенность серия номер дата

delegatul
делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbal de receptie a lucrarilor executate

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, ton Масса брутто, тонн
amestecarea trotuarilor si zonelor verzi de a lungu razilor Tudor Vladimirescu (portiunea cuprinsa intre r. N. Dimo si str.A.Doga,D. Riscanu si raniste), conform Contractului de Antrepriza nr. 83 din 0.08.2022	serv	1	429360.02	429360.02	20	85872.00	515232.02				
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				429360.02	X	85872.00	515232.02	X	X	X	0.0

3. Permis eliberarea:
Отпуск
director VITALIE STAVILA
азрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
director VITALIE STAVILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.

5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) umpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
окупатель/получатель

director MIHAIL FURCULITA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 04.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000353284



Formular nr. 1
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017
Типовой формы
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки: 14.09.2023 / 14.09.2023		număr / номер		data / дата	
Furnizor / Поставщик: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1.bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDDMD2X329		9. Transportator / Перевозчик: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132	
Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3				c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132	

Delegație seria / Доверенность серия			număr / номер			data / дата			delegatul / делегированный			4. Documente anexate / Прилагаемые документы			Proces Verbal de receptie a lucrarilor executate		
--------------------------------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Punct încărcare / Пункт погрузки				6. Punct descărcare / Пункт разгрузки				7. Redirijări / Переадресовки			
----------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонны
amenajarea trotuarilor și zonelor verzi de a lungu azilor Tudor Vladimirescu (portiunea cuprinsa între str. N. Dimo și str.A.Doga,D. Riscanu și aniste), conform Contractului de Antrepriza nr. 83 din 08.2022	serv	1	470758.89	470758,89	20	94151,78	564910,67				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				470758,89	X	94151,78	564910,67	X	X	X	0,00

i. Permis eliberarea: / Отпуск director VITALIE STAVILA
зршил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 14.09.2023

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сдал товары/активы (услуги) director VITALIE STAVILA
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 14.09.2023

iii. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
M.P. _____
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iiii. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Sдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) / Принял товары/активы (услуги) director MIHAIL FURCULITA
cumpărător/beneficiar: / покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 22.09.2023

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000744283



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовой формы
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării / 03.10.2023 / 03.10.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML000000002224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDDMD2X329		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		1004600066894 / 0606132	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PREȚURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
				1007601009853 / 0606132	

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces Verbal de receptie a lucrarilor executate	
--	--	--	---	--	--	--

Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
amenajarea trotuarilor si zonelor verzi de a lungu azilor Tudor Vladimirescu(portiunea cuprinsa între N. Dimo si str.A.Doga,D. Riscanu si aniste),conform Contractului de Antrepriza nr. 83din 08.2022	serv	1	429360.02	429360,02	20	85872,00	515232,02				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				429360,02	X	85872,00	515232,02	X	X	X	0,0

i. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
зршил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 03.10.2023

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 03.10.2023

iii. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iiii. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) împărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
купатель/получатель
director MIHAIL FURCULITA

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 04.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor Vastavit SRL
(denumirea)

Investitor Pretura sectorului Rîșcani
(denumirea)

Obiect Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi
de-a lungul strazilor T.Vladimirescu
(portiunea cuprinsa intere str. Nicolae
Dimo și str. Andrei Doga)
Renovarea trotuarelor și zonelor de-a
lungul strazilor D.Riscani și
Branistii,mun.Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 710 789,75 lei

Proces - verbal nr. 2
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. 2. Pavaj vibropresant				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	7,000	1 200,57 767,28	8 403,98 5 370,95
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	200,000	76,78 21,75	15 355,62 4 350,46
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60mm gri)	m2	1 400,000	332,09 88,71	464 924,78 124 192,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				488 684,38 133 913,56
		1.2. Asfalt (parcare)				
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris 20-40mm	m3	21,250	505,65 31,44	10 745,10 668,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 745,10 668,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				499 429,48 134 581,56


	Прямые затраты	lei	499 429,48
	Asigurarea sociala	24,00 %	32 299,58
	Transportarea materialelor	3,00 %	10 792,26
	Total	100,00 +	542 521,32
	Cheltuieli de regie	6,00 %	32 551,28
	Total	100,00 +	575 072,60
	Beneficiu de deviz	3,00 %	17 252,18
	Total	100,00 +	592 324,78
	TVA	20,00 %	118 464,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		710 789,75 134 581,59

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor Pretura sectorului Rișcani



Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor Pretura sectorului Rîșcani
 (denumirea)

Obiect Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi
 de-a lungul strazilor T.Vladimirescu
 (portiunea cuprinsa intere str. Nicolae
 Dimo si str. Andrei Doga)
 Renovarea trotuarelor si zonelor de-a
 lungul strazilor D.Riscani si
 Branistii,mun.Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 396 773,40 lei

Proces - verbal nr. 1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	80,000	252,28 135,95	20 182,64 10 876,16
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	600,000	27,19 27,19	16 314,24 16 314,24
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	600,000	60,96 24,64	36 576,24 14 784,78
4	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	600,000	11,05 11,05	6 627,66 6 627,66
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul	100 m3	0,750	922,77 0,00	692,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Bordura BR 100*30*15)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 811,8 17 622,7
		Total capitol: Inclusiv salariu				270 327,4 125 249,1

		Прямые затраты	lei	270 327,4
		Asigurarea sociala	24,00 %	30 059,80
		Transportarea materialelor	3,00 %	2 456,21
		Total	100,00 +	302 843,4
		Cheltuieli de regie	6,00 %	18 170,6
		Total	100,00 +	321 014,0
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 630,42
		Total	100,00 +	330 644,5
		TVA	20,00 %	66 128,8
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		396 773, 125 249,

INTOCMIT:

Antreprenor general

SRL VASTAVIT



APROBAT:

Investitor

Pretura sectorului Riscani



Antreprenor Vastovest S.R.L.
(denumirea)

Investitor Prefectura sect. Răseari
(denumirea)

Obiect : **Reamenajarea
trotuarelor si zonelor verzi de-a
lungul strazilor T.Vladimirescu
(portiunea cuprinsa intere str.
Nicolae Dimo si str. Andrei
Doga)**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate 1.185.282,8

Proces – verbal de receptie a lucrarilor executate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, le	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. sal
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructie				
		1.1. 2. Pavaj vibropresant				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	10,370	1 200,57 767,28	12 449, 7 956,6
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 237,000	76,78 21,75	94 974, 26 907,
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60mm gri)	m2	1 207,914	332,09 88,71	401 135 107 152
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	800,000	408,21 88,71	326 571 70 966,

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj grila 600*400*100(h)(ECO)				
		Total 2. Pavaj vibropresant Inklusiv salariu				835 130,77 212 983,68
		Total Lucrari de consructie Inklusiv salariu				835 130,77 212 983,68

		Прямые затраты	?	835 130,77
		Asigurarea sociala	24,00 %	51 116,08
		Transportarea materialelor	3,00 %	18 438,75
		Total	100,00 +	904 685,60
		Cheltuieli de regie	6,00 %	54 281,14
		Total	100,00 +	958 966,74
		Beneficiu de deviz	3,00 %	28 768,99
		Total	100,00 +	987 735,73
		TVA	20,00 %	197 547,15
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 185 282,88 212 983,68



Intocmit
Antreprenor general

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC Vastavit SRL
 (denumirea)

Investitor Pretura Riscani
 (denumirea)

Obiect: Reamenajarea trotuarelor și zonelor
 verzi de-a lungul strazilor T. Vladimirescu
 (portiunea cuprinsa intre str. Nicolae
 Dimo si str. Andrei Doga)

Valoarea lucrarilor executate 334 661,38

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. 2. Pavaj vibropresant				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj ECO gr.80mm)	m2	279,770	408,21 88,71	114 206,09 24 818,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				114 206,09 24 818,04
		1.2. Borduri				
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100*30*15)	m	450,000	242,62 56,93	109 180,19 25 618,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				109 180,19 25 618,46
		1.3. Inverzirea teritoriului				
3	TsI50A10	Transportarea pamintului (ceornozeom) la santier cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km	t	117,140	36,40 0,00	4 263,80 0,00

2	3	4	5	6	7
	Pamant negru (ceornozeom)	m3	58,570	0,00 0,00	0,00 0,00
5	TsH05A Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	390,450	9,35 9,35	3 649,46 3 649,46
6	TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	58,570	26,34 26,34	1 542,80 1 542,80
7	TsH09A Semnarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,905	924,36 409,55	3 609,63 1 599,31
	Total capitol: Inclusiv salariu				13 065,69 6 791,57
	Total capitol: Inclusiv salariu				236 451,97 57 228,07

	Прямые затраты	?	236 451,97
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 734,74
	Transportarea materialelor	3,00 %	5 248,80
	Total	100,00 +	255 435,51
	Cheltuieli de regie	6,00 %	15 326,13
	Total	100,00 +	270 761,64
	Beneficiu de deviz	3,00 %	8 122,84
	Total	100,00 +	278 884,48
	TVA	20,00 %	55 776,90
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		334 661,38 57 228,07

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
(denumirea)

Investitor
(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 05.11.2023

privind lucrările executate la obiectul : "Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor. Vladimiescu(portiunea cuprinsa între str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitu Riscanu și Branistii" în cadrul contractului nr. 83 din 30 august 2022 încheiat între Pretura sectorului Riscani, în calitate de Beneficiar și SRL "Vastavit", în calitate de Antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Pretor al sectorului Riscani-dl.Mihai Fuculita,

Membrii comisiei:

Din partea Beneficiarului

Vice pretor dl.Tudor Buzu

Responsabil tehnic –dl. Anatolie Haruta

Din partea autorului de proiect

Proiectant - Hanganu Iurie, Arhitect sef "Iriion Company" SRL

Din partea Antreprenorului

Administrator SRL Vastavit dl. Stavila Vitalie

Diriginte santier – dl. Cioca Constantin

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se admite receptia la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrarile executate pot fi și sunt utilizate conform destinației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepția obiectivului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cuprins de-a lungul strazilor Tudor Vladimirescu (potrivă cuprinsă între
str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitru Riscanu și Branistii.

8. Prezentul proces-verbal, conținând două fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de
5 (cinci) fișe, a fost încheiat astăzi 05.10.2023 în patru exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

dl. Mihai Furcurita

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Tudor Buzu

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Hanganu Iurie

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Anatolie Haruta

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Stavila Vitalie

(numele, prenumele, semnătura)

dl. Cioca Constantin

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea "Reamenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor Vladimirescu (potrivă cuprinsă între str. Nicolae Dimo și str. Andrei Doga), Dumitru Riscanu și Branistii" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL Vastavit

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Pretura sec. Riscani

05 octombrie 2023

" " 2023

L.Ș.

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)



Anexa 1

Lista lucrarilor lipsa sau incomplete la obiectul: "Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor. Vladimiescu(portiunea cuprinsa intre str. Nicolae Dimo si str. Andrei Doga), Dumitu Riscanu si Branistii"

nu s'au depus

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL Vastavit

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Pretura sec.Riscani

"05" octombrie 2023

" _____ " 2023



(semnătura)



(semnătura)

Lista lucririlor la care nu s-au respectat prevederile proiectului, "Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul strazilor Tudor. Vladimiescu(portiunea cuprinsa intre str. Nicolae Dimo si str. Andrei Doga), Dumitu Riscanu si Branistii"

nu s'oa respectat

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL Vastavit




05 octombrie 2023

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: Pretura sec. Riscani



" _____ 2023

L.S.

(semnătura)