

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARA

1. Denumirea și obiectul contractului:

Iluminarea strazilor si instalarea semaforului in proiectul „Reparatia capitala strazilor 31 August, Sadoveanu, Unirii din or. Orhei”

2. Numărul și data contractului: nr. 331/11-1 din 25.03.2011, inreg. Agentia Achizitii Publice

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria orasului Orhei

4. Adresa beneficiarului: str. Vasile Mahu ,160

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

7. Valoarea contractului

a) inițială – 1939997.00 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 163 045.51 \$

b) finală – 1548368 lucrări în curs desfășurare; exprimată în echivalent dolari SUA – 130131.36 \$

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată :1.5 luni

b) efectiv realizată : 2luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Nr si data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor – Nr.01 din 07.11.2011

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fara obiectii

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Obiectele s-au îndeplinit calitativ: fara obiectii la moment.

Data completării: 22.06.2020

Semnat: Eni M.

Nume : Eni M.

Functia in cadrul firmei : Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA”COMPANIA ELECTRICA”



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORHEI
PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din "7" 11 2011

Iluminarea strazilor si instalarea semaforului in proiectul

"Reparatia capitala strazilor 31 August, Sadoveanu, Unirii din or. Orhei".

(denumirea obiectului, adresa poștală)

INVESTITORUL PRIMARIA OR. ORHEI

EXECUTANTUL S.A. „COMPANIA ELECTRICA”

EXEMPLARUL





PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din "___" _____ 2011

Investitorul PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORHEI

Executantul S.A. „COMPANIA ELECTRICA”

Obiectul Iluminarea strazilor si instalarea semaforului in proiectul „Reparatia capitala strazilor 31 August, Sadoveanu, Unirii din or. Orhei”.

Este executat in cadrul contractului nr. 15 din 22 februarie an. 2011.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 015041 din 22.02.2005 valabilă până la 22.02.2015 de către S.A. „Compania Electrică”

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din specialistii: Primăria Orhei, Î.M. S.C.L. Orhei, S.A. „Compania Electrică”

Președintele comisiei:

V. Munteanu

- viceprimar al municipiului Orhei;

Membrii comisiei:

N. Pulbere

- meneger – sef Î.M. S.C.L. Orhei

P. Sîrbu

- inginer electrician Î.M. S.C.L. Orhei

Iu. Gainutdinov

- inginer-șef proiect (institutul de proiectare „Universin” S.R.L.)

M. Sofroniuc

- director deneral SA „Compania Electrică”.

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările de specialități au fost executate și recepționate conform anexei (precese-verbale de recepție a lucrărilor executate);
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 1 mai 2011 si la data de 30 septembrie 2011
- 3) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;



[Handwritten signature]

- 4) instrucțiunile de exploatare urmărite a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei de la data de 1 mai 2011 și la data de 30 septembrie 2011 pînă în prezent.
- 6) valoarea obiectului este de 1548368 lei, inclusiv:
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| Iluminarea strazii str. 31 AUGUST | -163704 lei |
| Instalarea semaforului str. 31 AUGUST | -173234 lei |
| Iluminarea strazii str. SADOVEANU | -600721 lei |
| Iluminarea strazii str. UNIRII | -610709 lei |

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: să fie recepționat obiectul menționat

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: de a primi în exploatare iluminarea strazilor și instalarea semaforului în proiectul „Reparația capitală strazilor 31 August, Sadoveanu, Unirii din or. Orhei”.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: obiectul dat să fie pus în exploatare de către serviciile respective ale Consiliului municipal Orhei.

6. Prezentul proces verbal, conținând 3 file, și anexă (precese-verbale de recepție a lucrărilor executate), cu un total de 18 file, a fost încheiat astăzi la „___” ___ 2011 în ___ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei

Membrii comisiei:



V. Munteanu

N. Pulbere

P. Sîrbu

Iu. Gainutdinov

M. Sofroniuc



Albi



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 49
Din 15 martie 2011

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 331/11 din 10 martie 2011, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 15 din 22 februarie 2011, între Primăria orașului Orhei cu sediul în or. Orhei str. Vasile Mahu, 160 cont 230100000006639, telefon 0235-32-462, fax _____, e-mail primaria@mtc-or.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. din _____, reprezentat prin Primar- Ion Stratulat în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SA "Compania Electrica" cu sediul în mun. Chisinau str. Plaiului 2, telefon 50-50-47, fax 52-15-94, e-mail _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0010872 din 06.02.1995 c/f 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 015040 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate "Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentat prin M. Sofroniuc, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "Lucrări de iluminarea strazilor, instalarea semaforului în proiectul "Reparație capitală a strazilor 31 August, Chisinaului, Sadoveanu, Unirii din or. Orhei" (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legal prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea



lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1939997.00 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigi contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiarul Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acestuia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice, care reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

doi exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenul precizat în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări de ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că



Albu

se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventari materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anu indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora. 31.12.12

BENEFICIAR Primaria orasului Orhei

adresa poștală

Str. Vasile mahu, 160

cont de decontare/trezoreria

Nr. 230100000006639

banca

Ministerul finantelor

denumirea

adresa poștală a băncii

Trezoreria de stat

cod

Nr. TREZMD 2X

cod fiscal 1007601008007



ANTREPRENOR SA "Compania Electrica"

adresa poștală

MD 3500

cont de decontare

Nr. 222492500705

banca

B.C. "MOLDINDCONBANK"

denumirea


adresa poștală a băncii

SA fil. Nr.3.Orhei

cod

Nr.MOLDMD2X309

cod fiscal 1007601008007



(semnătura autorizată)



0235 23543


Abu

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a rețelelor electrice externe bd. Ștefan cel Mare, Negruzi, V. Alecsandri mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului: nr. 22/08-14 din 22.08.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: ICS "DELTA MCM 93"
4. Adresa beneficiarului: ICS "DELTA MCM 93", Bucuresti, sect 3 str. Chiciurei nr. 39-45
5. Tara: România
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului
 - a) inițială – 2 098 752,00 euro fără TVA; exprimată în echivalent dolari SUA – 2 783 275,49 \$
(la data semnării contractului)
 - b) finală – 50 350 147,10 lei , exprimată în echivalent dolari SUA – 2 907 354,53 \$
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii.
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată - 22 luni
 - b) efectiv realizată: 22 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.
10. Nr si data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor –
Nr.1/12-15 din 22.04.2016, Nr.1 din 22.11.2016, Nr. 2 din 22.11.2016, pentru pachet 1-bd. Ștefan cel Mare Nr.1 din 29.06.2017 .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fara obiectii.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
Obiectele s-au îndeplinit calitativ: fara obiectii.

Data completării : 22.06.2020

Semnat: 

Nume : Eni M.

Funcția în cadrul firmei : Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA "COMPANIA ELECTRICA"



Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Iluminat public pe str. V. Alexandri
 Data 22.04.2016

ACT Nr. 1/12-15
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la Beneficiar Caraman Oleg
 (funcția, nume, prenume)
 Investitor Guja Serghei
 (funcția, nume, prenume)
 Întreprinderea de exploatare Aparatu Anatolie
 (funcția, nume, prenume)
 Antreprenor general Ploscaru Doru
 (funcția, nume, prenume)
 Organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Iluminat public pe str. Vasile Alexandri
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
(între str. Albișoare și str. Al. Mateevici)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-RIE elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂUPROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 9402 000,00 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru a fi pus sub tensiune începînd cu data de 25 12 anul 20 15.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

(semnătură, nume, prenume)

Primit:

(semnătură, nume, prenume)


(semnătură, nume, prenume)

(semnătură, nume, prenume)

(semnătură, nume, prenume)

data 25 12 2015

data 25 12 2015



mun. Chișinău

„ 22” august 2014

мун. Кишинэу

« 22» августа 2014

S.A. „Compania Electrică” în persoana directorului Eni Maria numit în continuare „Antreprenor”, pe de o parte și Î.C.S. „DELTA M.C.M. 93” în persoana directorului Necruța Anastasia numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiți „Parte” sau „Părți”, cum prevede acordul adițional dat (mai departe după textul „Contract”), privind următoarele.

1. Domeniul de aplicare a acordului.

Beneficiarul își ia angajamentul să îndeplinească Antreprenorului următoarele lucrări:

- 1.1 Reparația capitală a rețelelor electrice externe bd. Ștefan cel Mare, Negruzzi, V. Alecsandri conform Anexei nr. 1.
- 1.2 Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat constituie 2098752,00 EURO (fără TVA).
- 1.3 Costul lucrărilor indicate în p. 1.2. nu este finală și poate fi modificat după acordul părților în cazul în care apar lucrări suplimentare neevaluate în devizul principal.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. a prezentului Contract în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începutul lucrărilor timp de 7 zile de la semnarea contractului.

3. Remunerarea.

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor; Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Prețul lucrărilor nu este definitiv și se poate schimba în procesul executării lucrărilor. Toate schimbările a tarifelor și a Devizului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adăugător al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în modul următor:

- avans 10% din costul lucrărilor timp de 3 zile lucratoare din momentul în care Beneficiarul a primit avansul de la Autoritatea Contractată (Direcția de Transport a Primăriei Chișinău).

3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decontare a Antreprenorului timp de 5 zile de la încasarea de către Antreprenor a situației de lucrări de la Autoritatea Contractantă (Direcția de Transport a Primăriei Chișinău).

3.4. Plățile se vor efectua în lei MDL la cursul BNM din ziua plății.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3.6. Beneficiarul reține plata de avans din volumul lucrărilor pe strada Ștefan cel Mare.

4. Drepturile și Obligațiunile Părților.

4.1. Antreprenorul este obligat:

- 4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera propriei.
- 4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii.
- 4.1.3. În caz de necesitate de a atrage alte organizații în scopul

A.O. „Compania Electrică” в лице директора Ени Мария именуемое в дальнейшем, „Подрядчик” и П.И.К. „DELTA M.C.M. 93” в лице директора Некруца Анастасия действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем „Заказчик”, именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем.

1. Предмет соглашения.

Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы:

- 1.1 Капитальный ремонт внешних электрических сетей бульвар Штефан чел Маре, Негруци, В. Александри согласно Приложению №1.
- 1.2 Стоимость работ выполненных в соответствии с согласованной сметой составляет 2098752,00 ЕВРО (без НДС).
- 1.3. Стоимость работ указанная в п.1.2. неокончательная и может быть изменена по выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг.

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течении 7-и дней после получения аванса.

3. Вознаграждение.

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:
- аванс 10% от контрактной цены в течение 3-х рабочих дней с момента получения аванса Заказчиком от Уполномоченного органа (Управление Транспорта и Коммуникаций Примарии Кишинэу).

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя в течении 5 дней с момента получения средств от Уполномоченного органа (Управление Транспорта и Коммуникаций Примарии Кишинэу).

3.4. Оплата будет осуществляется в молдавских леях по курсу НБМ на день оплаты.

3.5. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

3.6. Заказчик удерживает авансовый платеж из объектов по улице Штефан чел Маре.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

- 4.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.
- 4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.
- 4.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы на субподрядной основе.



baza contractului de subantreprenariat.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toată informația necesară despre mersul executării lucrărilor.

4.1.5. Antreprenorul își asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru până la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.

4.1.6. Răspunde de metodele de executare a lucrărilor (inclusiv și de tehnica securității muncii) în măsură deplină cu mijloace proprii.

4.1.7. Antreprenorul i se va opri un procent de 5% din fiecare factura emisă, ca și garanție de bună execuție ce se va returna în următorul mod: 70% din valoarea garanției la recepția de terminare a lucrărilor, iar restul de 30 % se va returna la semnarea procesului verbal de recepție finală

4.2. Beneficiarul e obligat:

4.2.1. Să achite Antreprenorului remunerarea în conformitate cu p. 1.2 și 3 al prezentului Contract.

4.2.2. De coordonat cu Antreprenorul termenii începerii și finisării lucrărilor.

5. Transmiterea-acceptarea rezultatelor prestațiilor efectuate.

5.1. Examinarea, transmiterea-acceptarea a rezultatelor prestațiilor efectuate după Contractul dat este efectuat de către reprezentanții autorizați a Părților.

5.2. În lipsa clauzelor privitor la rezultatele prestațiilor efectuate de către Antreprenor, Beneficiarul semnează Actul de recepție a lucrărilor. În cazul apariției lucrărilor nefinisate, Beneficiarul întocmește un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adăugător, în termeni stabiliți.

5.3. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor prestate în termen de 12 luni pentru LEA, din momentul primirii rezultatelor prestațiilor. În caz contrar, la cererea Beneficiarului, Antreprenorul își asumă obligația să lichideze neajunsurile în termen de 3 zile lucrătoare din cont propriu.

5.4. Antreprenorul poartă răspundere de calitatea materialelor folosite care au fost achiziționate de către Antreprenor.

5.5. Antreprenorul ia parte la lucrările comisiei de primire și prezintă lucrările executate de către dînsul.

5.6. Beneficiarul organizează lucrările comisiei de primire și suportă cheltuielile legate de darea în exploatare a obiectului.

6. Responsabilitățile Contractuale.

6.1. Ambele părți sunt responsabile pentru neexecutarea obligațiilor indicate în Contractul dat, fără nici o restricție, și nu numai în cazuri de încălcări sau neglijență.

6.2. În caz de încălcarea termenului de executare a lucrărilor și/sau îndeplinirea necuvenită a obligațiilor indicate în Contract, Antreprenorul este obligat să achite Beneficiarului penalitate în mărime de 0,06 % din costul serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. În caz de întârziere a achitării pentru lucrările executate Beneficiarul achită Antreprenorului penalitate în mărime de 0,06% din sumă pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. Oricare din Părți se eliberează de responsabilitate pe deplin sau parțial față de obligațiile neîndeplinite după Contract dacă neîndeplinirea rezultă din forțele majore, care au avut loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de părți și nu se pot lichida cu măsură rezonabile.

6.5. Dacă circumstanțele forș-majore continuă mai mult de trei luni, atunci oricare din părți e în drept să anuleze

4.1.4. Представлять Заказчику, по первому его требованию, информацию о ходе оказания услуг.

4.1.5. Нести риск случайной гибели или повреждения материалов, инструментов, результатов работы до момента их сдачи Заказчику.

4.1.6. Отвечать за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере собственными средствами.

4.1.7. У исполнителя будит удержаны 5% от каждой фактуры в виде гарантии качественного исполнения работ. Сумма гарантии качественного исполнения работ будет возвращена Исполнителю на основании уведомления Заказчиком банковского агента, следующим образом: 70% от суммы после подписания акта об окончании работ, 30% после подписания акта сдачи объекта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с пп. 1.2 и 3. настоящего Договора.

4.2.2. Согласовать с Исполнителем сроки начала и окончания монтажа.

5. Сдача-приемка результата услуг.

5.1. Осмотр и сдача – приемка результата услуг по настоящему Договору производится уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае отсутствия каких-либо претензий относительно результата услуг, оказанных Исполнителем, Заказчик подписывает акт сдачи – приемки выполненных работ. В случае выявления недоработок, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недоработок, сроков их устранения.

5.3. Исполнитель гарантирует качество предоставленных услуг в течении 12 месяцев по ЛЭП с момента приемки результата услуг. В противном случае Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в 3 – х дневный срок за свой счет устранить недостатки.

5.4. Исполнитель несет ответственность за качество применяемых материалов собственной поставки.

5.5. Исполнитель участвует в работе Приемочной комиссии и предъявляет к сдаче, выполненные им работы.

5.6. Заказчик организует работу Приемочной комиссии и несет материальные затраты, связанные со сдачей-приемкой объекта в эксплуатацию.

6. Договорная ответственность.

6.1. Ответственность любой из Сторон за неисполнение обязательств по настоящему Договору наступает без каких-либо ограничений, а не только при наличии нарушений или небрежности.

6.2. В случае просрочки исполнения и/или ненадлежащего исполнения Договорных обязательств, Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,06 % от стоимости услуг, за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает пеню в размере 0,06% от стоимости услуг, за каждый день просрочки.

6.4. Любая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона Договора не могла предвидеть, предотвратить, или преодолеть разумными мерами.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону письмом с уведомлением о вручении.



Contractul, punând la cunoștință partea cealaltă prin scrisoare recomandată.

7. Rezilierea contractului.

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalitativă din inițiativa oricărei din părți prin instiintare în scris.

7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu despăgubirile obligatorii a cheltuielilor suportate de Antreprenor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract, Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții.

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefoane, fax, locurile de livrare, și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

8.6. Limba contractului este limba română și primează în interpretarea contractului în caz de diferențe.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului.

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambul, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restrângeri sau interdicție la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemeni din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar

Î.C.S. „DELTA M.C.M. 93”

București sect. 3 str. Chiciurei nr.39-45

c/f RO3575631

c/d 2251217203

BC „Moldindconbank” SA fil. Remiz Chișinău

MOLDMD2X317

tel. 0040 021 346 08

078858181

Necruța Anastasia



7. Расторжение договора.

7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.

7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.

7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.

8.6 В случае возникновения споров, преобладает Договор на румынском языке.

9. Заявления сторон о действительности договора.

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение вышеуказанного стороны подписали настоящий контракт:

Подрядчик

SA „Compania Electrică”

str. Plaiului 2, mun. Chișinău

c/f 1003600092733 c/ TVA 020087

c/d 222492500705

BC „Moldindconbank” SA fil. Centru

MOLDMD2X309

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Eni Maria



INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 22.11.2016

privind lucrarea “Reabilitarea strazilor si trotuarelor, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet I)” executată la obiectul str. Vasile Alecsandri în cadrul contractului nr. 5 din 17 iunie 2014 încheiat între Direcția generală transport public și căi de comunicație și Î.C.S. „Delta A.C.M. '93” S.R.L. pentru lucrările de Reparație capitală a străzii Vasile Alecsandri.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 161-c/14, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 23.07.2014, cu valabilitate pînă la 16.12.2016.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.11.2016, fiind formată din:
Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău
Igor Gamrețki – șef al DGTP și CC
Oleg Caraman – sef adjunct, DGTP și CC
Marcel Zastfinceanu – specialist principal, DGTP și CC
Manuela Copcea- manager de contract „Egis-International”
Pavel Untură- inginer rezident „Egis-International”
Anatolie Aparatu- inginer șef Î.M. „Lumteh”
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepție:
Mihail Sofroniuc – director general S.A. „Compania Electrică”
Dumitrel Mutu – reprezentant S.C. „Delta A.C.M. '93” S.R.L.
Maria Redco – proiectant, I.M.P. „Chișinăuproiect”
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1, în număr de 10 pct.;
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea Recepției la Terminarea Lucrarilor
Pentru obiectivul str. Vasile Alecsandri

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - Raportul Proiectantului I.M.P. „Chișinăuproiect”
 - Protocol de masurari luminozitate
 - Raport de incercari nr. 1138/1 din 22.10.2016 privind determinarea planeitatii sectorului de drum str. M. Kogalniceanu – str. Alexei Mateevici



- Raport de incercari nr. 900/1 din 26.08.2016 privind determinarea planeitatii sectorului de drum str. M. Albisoara – str. Al. Cel Bun
- Raport de incercari nr. 1022/1 din 23.09.2016 privind determinarea planeitatii sectorului de drum str. Al. Cel Bun – str. M. Kogalniceanu
- Vizualizarea si analiza lucrarilor de catre Comisia de Receptie.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

- Remedierea lucrarilor ce nu respecta prevederile proiectului din Anexa nr 1 si finalizarea lucrarilor prevazute in Anexa nr 2, conform termenelor stabilite.
- Instituirea urmaririi comportarii in timp a lucrarilor si remedierea eventualelor defectiuni aparute in perioada de notificare a defectelor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu adresa mun. Chişinău, sectorul Rîşcani, Centru, str. Vasile Alecsandri, destinaţia Drumuri publice, compus din construcţii rutiere si iluminat public.

8. Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file şi 2 anexe, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 22.11.2016 la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Preşedinte: Nistor Grozavu

Membri: Igor Gamreţki

Oleg Caraman

Marcel Zastînceanu

Manuela Copcea

Pavel Untură

Anatolie Aparatu

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea "Reabilitarea strazilor si trotuarelor, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet 1) - Reparaţia capitală a străzii Vasile Alecsandri este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"25" "11" 2016

L.Ş.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2016

(semnătura)



Abai

INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 2 din 22.11.2016

privind lucrarea "Reabilitarea strazilor si trotuarelor, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet I)" executată la obiectul bd. Constantin Negruzzi în cadrul contractului nr. 5 din 17 iunie 2014 încheiat între Direcția generală transport public și căi de comunicație și Î.C.S. „Delta A.C.M. '93” S.R.L. pentru lucrările de Reparație capitală a bulevardului Constantin Negruzzi.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 161-c/14, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 23.07.2014, cu valabilitate pînă la 16.12.2016.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.11.2016, fiind formată din:

Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău

Igor Gamrețki – șef al DGTP ȘI CC

Oleg Caraman – șef adjunct, DGTP și CC

Marcel Zastînceanu – specialist principal, DGTP și CC

Manuela Copcea- manager de contract „Egis-International”

Pavel Untură- inginer rezident „Egis-International”

Anatolie Aparatu- inginer șef Î.M. „Lumteh”

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Mihail Sofroniuc – director general S.A. ”Compania Electrică”

Dumitrel Mutu – reprezentant S.C. „Delta A.C.M. '93” S.R.L.

Maria Redco – proiectant, I.M.P. ”Chișinăuproiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1, în număr de 3 pct.;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea Recepției la Terminarea Lucrarilor
Pentru obiectivul bd. Constantin Negruzzi

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Raportul Proiectantului I.M.P. ”Chișinăuproiect”
- Raport de incercari nr. 1138 din 22.10.2016 privind determinarea planeitatii
- Vizualizarea si analiza lucrarilor de catre Comisia de Recepție.



Atu

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Remedierea lucrărilor ce nu respecta prevederile proiectului din Anexa nr 1 și finalizarea lucrărilor prevăzute în Anexa nr 2, conform termenelor stabilite.
- Instituirea urmăririi comportării în timp a lucrărilor și remedierea eventualelor defectiuni aparute în perioada de notificare a defectelor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa mun. Chișinău, sectorul Centru, bd. Constantin Negruzzi, destinația Drumuri publice, compus din construcții rutiere, iluminat public, canalizare pluvială.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 22.11.2016 la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Igor Gamreșki

Oleg Caraman

Marcel Zastînceanu

Manuela Copcea

Pavel Untură

Anatolie Aparatu

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea "Reabilitarea strazilor și trotuarelor, crearea unor locuri de parcare și modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet I) - Reparația capitală a bd. Constantin Negruzzi" este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"25" 11 2016

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"25" 11 2016

L.Ș.

(semnătura)



(semnătura)

INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 29.06.2017

privind lucrarea "Reabilitarea strazilor si trotuarelor, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet 1)" executată la obiectul bd. Stefan cel Mare si Sfânt în cadrul contractului nr. 5 din 17 iunie 2014 încheiat între Direcția generală transport public și căi de comunicație și „Delta A.C.M. '93” S.A. pentru lucrările de Reparație capitală a bulevardului Stefan cel Mare si Sfânt.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 368-c/16, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 30.11.2016, cu valabilitate pînă la 30.11.2017.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.06.2017, fiind formată din:

Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău

Oleg Poiata – șef al DGTP ȘI CC

Vladimir Dumitras – specialist principal, DGTP și CC

Manuela Copcea- manager de contract „Egis-International”

Pavel Untură- inginer rezident „Egis-International”

Anatolie Aparatu- inginer șef Î.M. „Lumteh”

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Mihail Sofroniuc – director general S.A. "Compania Electrică"

Dumitrel Mutu – reprezentant „Delta A.C.M. '93” S.A.

Maria Redco – proiectant, I.M.P. "Chișinăuproiect"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea Recepției la Terminarea Lucrarilor
Pentru obiectivul bd. Stefan cel Mare si Sfânt

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Raportul Proiectantului I.M.P. "Chișinăuproiect"
- Raport de incercari nr. 872/ 16.08.2016, nr. 1138/2 si 1138/3 din 22.10.2016 si nr. 1309/08.12.2016 privind determinarea planeitatii
- Vizualizarea si analiza lucrarilor de catre Comisia de Recepție.



Abai

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Remediarea lucrarilor ce nu respecta prevederile proiectului din Anexa nr 1 si finalizarea lucrarilor prevazute in Anexa nr 2, conform termenelor stabilite.
- Instituirea urmaririi comportarii in timp a lucrarilor si remedierea eventualelor defectiuni aparute in perioada de notificare a defectelor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa mun. Chișinău, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, destinația Drumuri publice, compus din construcții rutiere, iluminat public, canalizare pluviala.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 29.06.2017 la 11:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Oleg Poiata

Vladimir Dumătras

Manuela Copcea

Pavel Untură

Anatolie Aparatu

(numele, prenumele, semnătura)


9. Lucrarea "Reabilitarea strazilor si trotuarelor, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet 1) - Reparația capitală a bd. Stefan cel Mare si Sfânt este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"29" 1400 2017
L.Ș.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2017
L.Ș. (semnătura)



Întreprinderea cu Capital Străin

"DELTA M.C.M. 93" SRL

e-mail deltamcm@gmail.com

web. deltaacm.ro

tel. +(373)22 211 219

str. Mihail Kogălniceanu 80, ap.22

Nr inreg. 59-0, din 05 octombrie , anul 2016

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Începînd cu anul 2012, SA „COMPANIA ELECTRICA”, a participat la lucrări de reparație capitală, str. Alecu Russo, efectuînd lucrări reconstrucție a rețelei electrice exterioare 0,4/6,10kV.

La 22 august ,anul 2014, a fost încheiat un nou contract cu compania dată, și au fost efectuate lucrări de reparație capitală a rețelelor electrice externe bd. Ștefan cel Mare și Sfint, Negruzzi, Alecsandri.

Lucrările au fost efectuate calitativ, in termenii stabiliți, cu respectarea clauzelor tehnice și contracului de antrepriză.

Director Î.C.S "DELTA M.C.M.93"



