

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii administrative a Consiliului raional Causeni, din bd. M.Eminescu 31.**
 2. Numărul și data contractului nr.26 din 07 iunie 2017
 3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni
 4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 501 484,18 lei _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 501 484,18 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ (nu) _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 3 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 3 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.09.2017
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recptionat lucrarile
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție
Lucraria este efectuata conform proiectului
- Data completării: 12.12.2017
Semnat: _____
Nume: Cebanica S.
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom

Investitor CR Causeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 5 septembrie 2017

privind lucrarea Reparatia capitală a sistemului de încălzire
executată la obiectul Clădirea CR Causeni

în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20____

încheiat între SRL "Cebascom"

și CR Causeni pentru lucrările de

Reparatia capitala a sistemului de încălzire

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 eliberat
de C.R. Causeni la 24.06 2017

cu valabilitatea pînă la 24.12 2017

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.09 2017
pînă la 5 septembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gorban Nicolae președintele Raionului Causeni

Membrii comisiei:

Ostrioglo Ion - șef interimar SCGD

Buga Simion - șeful direcției finanțe

Focsa Victor - arhitect șef

Vreme Ion - intendent

Rudenco Boris - RTL S

Osadci Sergiu - șeful serv. relații

Balea Elena - proiectant

3. Au mai participat la recepție : Cebanica Serghei - director

SRL "Cebascom" Popa Eduard - DLS

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Lucrarea este executată conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele ; De receptionat lucrările

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
_____ destinația _____

compus din următoarele construcții _____
suprafața la sol _____ suprafața totală, _____ numărul de
etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un
total de 3 file, a fost încheiat astăzi la "5" septembrie 2017 în 5 exemplare.

Componenta comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :

Gorbon Nicolae

Membrii comisiei:

Ostrioglo Ion

Buga Simion

Focsa Victor

Vreme Ion

Rudenco Boris

Osadci Sergiu

Baleca Elena

9..Lucrarea Reparatia capitala a sistemii de
încălzire a clădirii CR Căusenii este

TRANSMISĂ :

EXECUTANTUL :




05 septembrie 2017

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



05 septembrie 2017

(semnătura)

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„07” iunie 2017

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

I. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/01289 din data 11.05.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, (denumirea autorității contractante) telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causenim.md, reprezentat prin (numele, prenumele și funcția conducătorului) Nicolae Gorbă Presedintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucariilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, fax: (localitatea) 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din „14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizată seria AMMI nr. 038023 din „23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reparația capitală a sistemului de încălzire al clădirii administrative a Consiliului raional Căușeni, din bd. M. Eminescu, 31.” (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 501 484,18 lei (cinci sute unu mii patru sute optzeci și patru lei 18 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "7" iunie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.


Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07
Denumirea Ministerul Finanțelor Trezoreria de
Băncii: Stat
Adresa mun. Chișinău
Băncii: TREZMD2X
Cont de MD40TRPDADF311120B14281AC
decontare: 1007601010921
Cod fiscal: 1007601010921

Tel./Fax: 82.
(22) 537355, 030555031
Denumirea BC Mobiasbanca SA
Băncii: mun. Chișinău
Adresa mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucariilor,
82.
Tel./Fax: (22) 537355, 030555031
Denumirea mun. Chișinău
Băncii: MOBBMD22
Cont de MD98M02224ASV45242497100
decontare: 1011600019568
Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR": L.S.

"BENEFICIAR": L.S.



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu" din satul Firladeni, raionul Causeni**

2. Numărul și data contractului nr.53 din 27.octombrie.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni

4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 555 515,50 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 555 515,50 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.06/17 din 12.12.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recptionat lucrarile

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție

Lucrarile au fost executate conform proiectului tinind cont de cerintele normative in vigoare

Data completării: 12.12.2017

Semnat: _____

Nume: Cebanica S.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“27” octombrie 2017

Căușeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/03362 din data 05.10.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin Nicolae Gorban Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, (22)327681 fax: 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din “14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria AMMII nr. 038023 din “23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic „M. Sadoveanu” din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni”

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 555 515,50 lei (cinci sute cincizeci și cinci mii și cinci sute cinsprezece lei 50 bani) (inclusiv TVA). *inclusiv Anul 2017-400000 lei, Anul 2018-155515,50 lei*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru Responsabil Tehnic

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** este :

Transmisa:



Primita:

Investitorul:



14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"27" octombrie 2017.**

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


" BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.
Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD16TRPDAF311120I14281AC
- 400000 lei
MD86TRPDA311120I14281AD
- 155515,50 lei
Cod fiscal: 1007601010921

" ANTREPRENOR": SRL „Cebascom”
Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82
Tel./Fax: (22) 537355, 030555031
Denumire Băncii: BC Mobiasbanca SA
Adresa Băncii: mun. Chișinău
Cod Bancar: MOBBMD22
Cont de decontare: MD98M02224ASV45242497100
Cod fiscal: /TVA 1011600019568/ 0607912

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

L.Ș.



" ANTREPRENOR":



Contabil-șef Stăuceni
Sp. principal SECEB

Radu E. Radu
Specialist principal-jurist
Specialist principal, achiziții Apetriu

Investitor: C.R. Causeni

Proces-Verbal
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.06/17 din 12 decembrie 2017

Privind lucrarea: **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Executata la obiectul L.T. M. Sadoveanu s-ul Firladani r-ul Causeni

Incheiat intre C.R.Causeni si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Lucrarile au fost executate in baza Procesului-Verbal de transmitere a santierului din 6.12.2017

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea
in intervalul 12 decembrie 2017, fiind formata din:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru - Responsabil Tehnic

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform proiectului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

- 7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi astazi 12 decembrie 2017 in 5 exemplare