

### **Formularul 3.9**

#### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului : Lucrări de reparație generale si de renovare a holului Palatului de Cultura din or.Sorca
2. Numărul și data contractului : nr, 37 din 27 iulie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului : Sectia Cultura si Turism Soroca
4. Adresa beneficiarului : or. Soroca
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

e  
x  
p  
r  
i  
m  
a  
t  
ă

î  
n

m  
o  
n  
e  
d  
a

î  
n

c  
a  
r  
e

s  
-

a  
încheiat contractul

- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 495 177.22 lei  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 420 395.12lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 25 zile

b) efectiv realizată: 25 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.1 din 12.09.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe

sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume:

Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „REGINA-LEMN-PLAST” SRL