
 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație a blocurilor  sanitare situate in 
blocurile "A" si "B" al  IPLT Gheorghe Asachi din mun. Chisinău, str. Bucuresti, 64,  
2. Numărul şi data contractului: nr. 9 din 17.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT ”Gheorghe Asachi” 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinău, str. Bucuresti, 64  

5. Ţara: REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general (lider de 

asociaţie) 
7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) : 2 039 579,60 lei MD          _______________ 

b) finală (la data  finalizării contractului): 2 039 579,60 lei MD            ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

a) Contractată 60 zile calendaristice   
b) efectiv realizată 90 zile calendaristice   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 
Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/construcțiilor nr. 1 din 15.12.2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu au fost. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte:  

Contract nr. 9 din 17.07.2025; 

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/construcțiilor nr. 1 din 15.12.2025. 

 

 

 

Data completării: 11.02.2026 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 9 
privind achiziţia prin L.D. 

 

 

„17” iulie 2025                                                                                                                       mun. Chișinău 
                                                                                                                                                                          (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21435361/ocds-b3wdp1-MD-

1750252754840 din data18 iunie 2025, între Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, 
                          (denumirea localității și a Liceului/Gimnaziului reabilitat)  
cu sediul în municipiul Chișinău strada București 64, MD-2012, 

                                                    (localitatea)  

telefon:(022)223-460, fax: (022)223-460, IDNO 1017620003075 reprezentat prin Natalia BULAT, 

Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  VIKMAR INVEST SRL, 

 (numele prenumele)                                                 (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în municipiul Chișinău strada Ion Creangă 61 ap. (of.) 80, MD-2071 

                                                    (localitatea)  

telefon: (+373) 69 280 779, email: vikmarinvest@gmail.com, IDNO 1014600026123, Extras din Registrul 

de stat al persoanelor juridice nr. 164712 din 17.01.2025 eliberat de către Agenția Servicii Publice , pentru 
genurile de activitate Construcţiile de clădiri şi (sau) construcții inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-

edilitare, reconstructiile, consolidările, restaurările, reprezentat prin Ghenadie MARANDICI, 

Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, și 
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfînt, nr. 124, telefon: 022279120, fax: _____________, IDNO 1008601001382 reprezentat prin Mihail 

Croitoru, director, în calitate de Finanțator,   
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Reparația blocurilor sanitare situate in blocurile "A" si "B" al 

IPLT Gheorghe Asachi din mun. Chisinău, str. Bucuresti, 64 în conformitate cu prevederile proiectului 
tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 de zile după primirea ordinului de începere a 
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze: 



a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 
sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 
ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 
Finanțator și/sau Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 
acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 
diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  
recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 
sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 
cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va 
aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 
funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani,conform Legislației în vigoare a R.M. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 039 579,60 lei MD  (Două 
milioane treizeci și nouă mii cinci sute șaptezeci și nouă lei, 60 bani MD)                                               

3.2. Plata va fi efectuată de către Finanțator în baza: 
- livrabilelor documentate în procesul-verbal semnat de către Beneficiar și Antreprenor și a raportului de 

audit tehnic semnat de către reprezentantul Finanțatorului; 
- facturii emisă de către Antreprenor pe numele Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală 
(avizată și de către Beneficiar), în limitele alocațiilor disponibile din bugetul de stat. 
3.3. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul 
Contract, în decurs de 30 zile. 
3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
3.5. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 
bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel 
mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 
dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 
realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 
inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, 
vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 
acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 
sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 
subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 
de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie 
a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 
recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 
nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 
Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  



4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 
se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin diriginți de șantier atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie 
să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 
condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent 
dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 
responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, 

care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 
care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi 
în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar și/sau 
Finanțator.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 
să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 
calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  



4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 
sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 
Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 

necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, 
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 
sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 
reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. În 
cadrul proiectului dat ajustarea valorii contractului nu va fi acceptată de Finanțator și/sau Beneficiar.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 
graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 
actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie 
să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 

 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 
muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 
forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 
în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar și/sau Finanțator.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 



manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul și/sau Finanțatorul 
va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul și/sau Finanțatorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot 
timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 
lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori 
de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 
atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 
parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare 
şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 
Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 
aceştia.  
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 
aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 
imediat.  

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie. 
 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  
 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea 
acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  



10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 
degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 
va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 
lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 
momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după 
o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 
cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Finanțatorul și/sau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Finanțatorul și/sau Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul și/sau Finanțatorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 



b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 
termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 
în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 
contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe 
judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 01.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 



II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 

 

DATELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR: 
Beneficiar 

 Instituția Publică Liceul Teoretic 

Gheorghe Asachi 

 

Antreprenor 
Societatea cu Răspundere 

Limitată „VIKMAR INVEST” 

Finanțator 

IP Oficiul Național de Dezvoltare 
Regională și Locală 

Adresa poştală: 
mun. Chișinău, str. Bucureşti 64 

Adresa poştală: 
mun. Chişinău, str. Ion Creangă 

61 ap.(of)80 

Adresa poştală: 
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 

Sfînt, 124, et.3 

Telefon: (022)223-460 Telefon: : (+373)69 280 779 Telefon: 022279120 

IBAN: 

MD28TRPDAK311120A15290AC 

 

IBAN:  

MD65PR002224195551001498 

IBAN: 

MD27TRPBAA311120H16343AC 

 

Banca:  

MF-Trezoreria de Stat 

Banca: 

B.C. ProCredit Bank S.A. 

Banca: 

MF-Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii: 
mun. Chișinău,  

str. Constantin Tănase, 7 

 

Adresa poştală a băncii: 
 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 

65, of. 901 

Adresa poştală a băncii: 
mun. Chișinău,  

str. Constantin Tănase, 7 

Cod fiscal: 1017620003075 Cod fiscal: 1014600026123 Cod fiscal: 1008601001382 

 

Codul bancii: TREZMD2X Codul bancii:  Codul bancii: TREZMD2X 

 

Semnăturile Părţilor 

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: Semnătura autorizată 

   

L.Ş. L.Ş. L.Ş. 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 9 

Din „17” iulie 2025 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 
solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant  

Standarde de 

referinţă 

1 Reparația 

blocurilor sanitare 

situate în blocurile 

"A" și "B" al 

I.P.L.T. Gheorghe 

Asachi din mun. 

Chisinău, str. 

Bucuresti, 64 

45200

000-9 

Conform Caietului 

de sarcini 

Conform Deviz Local Conform Legislației în 
vigoare a R.M.  

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

 

Beneficiar:               Antreprenor:              Finanțator:  

   

L.Ș.      L.Ș.      L.Ș. 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 9 

din “17” iulie 2025 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Beneficiar:               Antreprenor:              Finanțator:  

   

L.Ș.      L.Ș.      L.Ș. 
 
 

 

Nr. 
 Denumirea 

 lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unitate

a de 

măsură 

Cantita

tea 
Preţ unitar (fără TVA) Preţul unitar (cu TVA) 

Suma 

 (fara 

TVA) 

Suma 

 (cu 

TVA) 

Termeni

i de 

executar

e  

1 
Reparația 
blocurilor 

sanitare 

situate în 

blocurile "A" 

și "B" al 

I.P.L.T. 

Gheorghe 

Asachi din 

mun. 

Chisinău, str. 
Bucuresti, 64 

45200

000-9 

Confor

m 

Deviz 

Local 

Confor

m 

Deviz 

Local 

Deviz2-1-1-1 128 937,83 

Deviz 2-1-2 - 86 831,90 

Deviz 2-1-3 -  84 479,59 

Deviz 2-1-4 -  76 725,21 

Deviz 2-1-5 - 64 343,94 

Deviz 2-1-6 -  125 482,53 

Deviz 2-1-7 -  132 848,67 

Deviz2-1-1 -1 354 725,40 

Deviz 2-1-2 – 104 198,28 

Deviz 2-1-3 -  101 375,51 

Deviz 2-1-4 -  92 070,25 

Deviz 2-1-5 – 77 212,73 

Deviz 2-1-6 -  150 579,04 

Deviz 2-1-7 -  159 418,40 

1 699 

649,67  

MDL 

2 039 

579,60 

MDL 

Timp de 

60 de 

zile 

 
TOTAL 

   

 

 

1 699 

649,67 

2 039 

579,60 

 

   

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
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Proces-verbal nr. 1 din 15.12.2025 

 

de recepție la terminarea lucrări/construcțiilor executate fără certificat 
de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire, pentru 

lucrări/construcțiilor executate din mijloace financiare publice, precum și în 
cazul în care bunul imobil la care au fost executate aceste lucrări este un bun 

proprietate publică 

 

localitatea mun. Chișinău  

 

Cu privire la lucrările de reparație a blocurilor  sanitare situate in 

blocurile "A" si "B" al  IPLT Gheorghe Asachi din mun. Chisinău, str. 
Bucuresti, 64, executate la obiectivul IPLT Gheorghe Asachi, finanțate din contul 
mijloacelor financiare publice, (se indică sursa de finanțare) în cadrul contractului 

nr. 9 din 17.07.2025, încheiat ”Vikmar Invest” SRL între în calitate de 
”Antreprenor” și IPLT ”Gheorghe Asachi” în calitate de ”Beneficiar”. 

Lucrările de reparație au fost executate în baza proiectului elaborat de ”Apcan 
Proect” SRL, proiect nr. 06/26.02.2025, AȘP – Cojocaru V., IȘP – Lucașenco N., 
ED – Vîrlan M.) 

 (se indică nr. data elaborării și autorul atestat a proiectului/caietului de sarcini și documentației 
de deviz)  

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 15.12.2025 fiind 

formată din:  

Președintele comisiei: 
Nona Chiriac – director adjunct IPLT ”Gheorghe Asachi” 

Membri comisiei: 

Victor Lucașenco – diriginte de șantier; 
Anatolie Haruța – responsabil tehnic; 

Nicolae Lucașenco – proiectant; 

Vasili Vîrlan – proiectant; 

(componența conform prevederilor pct. 5.5 cu indicarea numelui, prenumelui, funcției)  
 

2. La recepție au mai participat:  
Ghenadie Marandici – director ”Vikmar Invest” SRL 

(comporta conform prevederilor pct. 5.7 cu indicarea numelui, prenumelui, funcției)  
 

3. Descrierea lucrărilor/construcțiilor recomandate spre recepție. Lucrările 

de reparație a blocurilor  sanitare situate in blocurile "A" si "B" al  IPLT 

Gheorghe Asachi din mun. Chisinău, str. Bucuresti, 64 

(se indică lucrările/construcțiile executate) executate la bunul imobil cu nr. cadastral 

0100205.278.01 și 0100205.278.03 pe adresa mun. Chișinău, str. București, 64 
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proprietarul/gestionarul/imobilului Direcția Generală Educație Tineret și Sport (se 

indică proprietarul/gestionarul bunului imobil)  
4. În urma examinării execuției lucrărilor și a documentelor, Comisia de 

recepție a constatat următoarele:  
Respectarea prevederilor proiectului, caietului de sarcini și devizului de 

cheltuieli. 

Respectarea termenelor de execuție, conform graficului de execuție – parte 

integrantă a contractului de antrepriză nr. 9 din 17.07.2025. 
Respectarea calității și cerințelor conform legislației în vigoare. 
 

5. Valoarea lucrărilor de reparație este de 2 039 579,60  lei.  

6. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: recepționarea 
la terminarea lucrărilor de reparație a blocurilor  sanitare situate in blocurile "A" si 

"B" al  IPLT Gheorghe Asachi din mun. Chisinău, str. Bucuresti, 64 

 7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un 

număr total de_6 file, a fost încheiat la data de 15.12.2025 în 5 exemplare.  

 

Comisia de recepție:  

Președintele comisiei: 
 Nona CHIRIAC      -  director adjunct ”IPLT Gh. Asachi”__           __________ 

                     (numele, prenumele)                                ( calitatea)                                                                                  (semnătura)                               

Membrii comisiei: 

 

Victor LUCAȘENCO      -  diriginte de șantier__                             __________ 

                     (numele, prenumele)                                ( calitatea)                                                                                 (semnătura)                               

     certificat  Seria 2022-RT, nr. 1165  din 27.05.2022 valabil pînă la 27.05.2027  

 

Anatolie HARUȚA      -  responsabil tehnic__                             __________ 

                     (numele, prenumele)                                ( calitatea)                                                                                 (semnătura)                               

     certificat  Seria 2023-RT, nr. 1341  din 25.08.2023 valabil pînă la 25.08.2028  

                

           Nicolae LUCAȘENCO                  –  proiectant                     _____________ 

                                 (numele, prenumele)                                     (calitatea)                                             (semnătura)                
                  certificat  Seria 2022-P,nr. 0866 din 22.06.2022 valabil pînă la 22.06.2027          

 

          Vasili VÎRLAN                             –  proiectant                     _____________ 

                                 (numele, prenumele)                                     (calitatea)                                             (semnătura)                

                  certificat  Seria 2025-P,nr. 0031 din 07.02.2025 valabil pînă la 07.02.2030          

alți membri a comisiei conform pct. 5.7 din regulament:  
 

Ghenadie MARANDICI     -  director ”Vikmar Invest” SRL               __________ 

                     (numele, prenumele)                                ( calitatea)                                                                                  (semnătura 
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8. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se 
anexează la prezentul proces-verbal de recepție a construcției și este parte 
indispensabilă a acestuia  

 

Reprezentant INST(1) _________________________ ____________              

(nume, prenume) (semnătura electronica)  
 

 

Șef/șef adjunct INST(1) _________________________  _______________ 

(nume, prenume) (semnătura electronica) 
 

 1- Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât 
pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.  

 

 

Aprob: investitor/beneficiar_ 

 

Nona CHIRIAC      -  director adjunct ”IPLT Gh. Asachi”__           __________ 

                     (numele, prenumele)                                ( calitatea)                                                                                      (semnătura)                               
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Anexa nr.1 

la Proces-verbal nr.1 

din 15.12.2025 

 

 

 

Lista  

lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 9 din 17.07.2025 care sunt 
lipsă sau incomplete 

 

nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabil Termen 

1. Nu sunt - - 

2. - - - 

3. - - - 

 

 

 

Responsabil tehnic ____________________ Anatolie HARUȚA 

 

Diriginte de şantier ____________________ Victor LUCAȘENCO 
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Anexa nr.2 

la Proces-verbal nr.1 

din 15.12.2025 

 

 

 

Lista  

lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 9 din 17.07.2025  ce n-au 

fost executate 

 

nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabil Termen 

1 Nu sunt - - 

2 - - - 

3 - - - 

 

 

 

Responsabil tehnic ____________________ Anatolie HARUȚA 

 

Diriginte de şantier ____________________ Victor LUCAȘENCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Haruţa Anatolie 
Date: 2025.12.15 12:04:31 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Lucaşenco Victor 
Date: 2025.12.15 18:21:09 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr.3 

la Proces-verbal nr.1 

din 15.12.2025 

 

 

 

Lista  

lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 9 din 15.12.2025   care  

s-au executat cu abateri 

 

nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Responsabil Termen 

1. Nu sunt - -- 

2. - - - 

3. - - - 

 

 

Responsabil tehnic ____________________ Anatolie HARUȚA 

 

Diriginte de şantier ____________________ Victor LUCAȘENCO 

 

Digitally signed by Haruţa Anatolie 
Date: 2025.12.15 12:05:26 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Lucaşenco Victor 
Date: 2025.12.15 18:21:46 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
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