

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație a unui segment de drum s. Sircova,, cod CPV: 45200000-9
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023		Anul (n)
		Luna						
		10	11					
1.	Organizarea lucrărilor de șantier	X						
2.	Transportarea materialelor	X						
3.	Nivelarea cu autogreider de pina la 175CP		X					
4.	Reparatia drumurilor impetruite cu adaos de material.		X					
5.	Transportarea pamintului cu basculanta de 5 t. La distanța de 4 km		X					


Semnat: _____

Nume: Alexandru Rotari

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SC,,Ranao – Trans Com,,SRL ,,

08.09.2022



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **_ Reparația drumurilor de acces din piatra sparta, s. Neculaieuca.**
 2. Numărul și data contractului **_nr.08 din 11.05.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **_ Primaria s. Neculaieuca**
 4. Adresa beneficiarului : **s. Neculaieuca**
 5. Țara **_ Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **_antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - prestatorul
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) **299000 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) lei **299000 lei**

(la data finalizării contractului) lei **_**, ce constituie 100% din valoarea achiziției
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **N-au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – **15 zile**
 - b) efectiv realizată **_15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte

adiționale	încheiate	cu
------------	-----------	----

beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din 24.06.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: **08.09.2022**
- Semnat: _____
- Nume: **Alexandru Rotari**
- Funcția în cadrul firmei: administrator _____
- Denumirea firmei și sigiliu: **SC „RANAO-TRANSCOM,, SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Constructia unui sector de drum in s. Papauti**
 2. Numărul și data contractului_ **nr.14 din 23.03.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria s.Papauti** _____
 4. Adresa beneficiarului :s. Papauti _____
 5. Țara_ Republica Moldova _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - prestatorul
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **290081,28lei** _____
 - b) finală **290081,28lei** _____
(la data finalizării contractului) lei __, ce constituie 100%din valoarea achizitiei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **N-au fost** _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – **10 zile** _____
 - b) efectiv realizată **10 zile** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- Data completării: **08.09.2022** _____
- Semnat: _____
- Nume: **Alexandru Rotari** _____
- Funcția în cadrul firmei: administrator _____
- Denumirea firmei și sigiliu: **SC„RANAO-TRANSCOM,, SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **_ Reparații capitale a îmbrăcămintei rutiere din străzile Neculce și Gogol, or. Rezina**
 2. Numărul și data contractului **_nr.14 din 03.09.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **_ Primaria or.Rezina**
 4. Adresa beneficiarului :or.Rezina
 5. Țara _Republica Moldova_____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **_subantreprenor_____**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - prestatorul
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 2453861,81lei _____
 - b) finală 2453861,81lei
 - (la data finalizării contractului) lei _ , ce constituie 100%din valoarea achizitiei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:**N-au fost**_____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – **36 zile**_____
 - b) efectiv realizată **_36 zile**_____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.09 din 10.12.2021**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- _____
Data completării:**08.09.2022**_____
- Semnat: _____
- Nume: **Alexandru Rotari**_____
- Funcția în cadrul firmei: administrator_____
- Denumirea firmei și sigiliu: **SC„RANAO-TRANSCOM,, SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adre sa	Calitatea antreprenoru lui ^{a)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Reparații capitale a îmbrăcăminte rutiere din străzile Neculce și Gogol, or. Rezina	Primăria or. Rezina	subantreprenor	2453861,81	2 luni.	Proces verbal nr.09 din 10.12.2021
2	Renovarea căilor ferate uzinale „Lafarge Ciment Moldova „SA	SA „Lafarge,,	antreprenor	2678000,0	6 luni	Proces verbal din 25.06.21
3	Reparația căilor ferate „ Lafarge Ciment Moldova SA	SA„Lafarge,,	antreprenor	470690.0	2 luni	Proces verbal din 28.05.21
4	Construcția unui tronson de cale ferată din Portul Internațional Liber Giurgiulești	Portul Internațional Liber Giurgiulești	antreprenor	569000,00	3 luni	Proces verbal Nr1
5	Reparatia drumurilor	Primaria Papauti	antreprenor	76000	04.08.20-10.09.20	Proces verbal Nr.1 din 10.09.20
6	Reparatia drumurilor	Primaria Papauti	antreprenor	76792	12.11.20-21.12.20	Proces verbal Nr.2 din 21.12.20
7	Lucrari de constructie a traseului de canalizare.	Primaria Rezina	antreprenor	494424,59	10.11.20-20.12.20	Proces verbal din decembrie
8	Construcția unui sector de drum in s. Papauti	Primaria Papauti	antreprenor	290081	25.04.22-12.05.22	Proces verbal din 10.05 2022
9	Servicii reparatie drumuri	Primaria Neculaieuca	antreprenor	299000	06.06.22-24.06.22	Proces verbal din 24.06.2022

Data completării: 08.09.2022

Semnat: _____

Nume: Alexandru Rotari

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „RANAO-TRANSCOM,, SRL

cu sediu în or. Rezina, str. Trandafirilor, nr.2/2, ap.12

L.S.



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion Mercedes	buc	1,0	proprietate
2.	Autoturism Renault NEW CAPTUR	buc	1,0	proprietate
3.	Nacela	buc	1,0	proprietate
4.	Autogreider TAQ 334	buc	1,0	proprietate
5.	Excavator KAMATSU ARZ A969	buc	1,0	proprietate
6.	Încărcător frontal Bobcat S130	buc	1,0	proprietate
7.	Motocosieră	buc	1,0	proprietate
8.	Locomotiva	buc	2,0	proprietate
9.	Nivelir	buc	1,0	proprietate
10.	Teodolit	buc	1,0	proprietate
11.	Aparat de sudură	buc	2,0	proprietate
12.	Miniexcavator Volvo	buc	1,0	proprietate
13.	Malahor	buc	1,0	proprietate
14.	Generator de current electric	buc	1,0	proprietate
15.	Mașină de tăiat/șlefuit	buc	2,0	proprietate
16.	Buldozer DT-75	buc	2,0	proprietate
17.	Perforator	buc	2,0	proprietate
18.	Mașină de găurit	buc	2,0	proprietate
19.	Autocamion basculant KAMAZ	buc	1,0	proprietate

Data completării: 08.09.2022

Semnat: _____

Nume: Alexandru Rotari

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC. RANAO-TRANSCOM., SRL
cu sediu în or. Rezina, str. Trandafirilor, nr.2/2, ap.12

L.S.



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Administrator	superioare	14	Reparații capitale a îmbrăcăminte rutiere din străzile Neculce și Gogol, or. Rezina Lucrări de reparație a apeductului din s. Lalova, r-l Rezina Montarea peretelui sedimenta RE PRAF DEPOZIT CĂRBUNE Reparația drumului din s. Păpăuți, r-l Rezina Reparația drumurilor din s. Păpăuți, r-l Rezina Lucrări de reparație a drumurilor din s. Păpăuți, r-l Rezina Renovarea căilor ferate uzinale SA „ Lafarge Cement Moldova Construcția unui tronson de cale ferată din portul Giurgiulești. Renovarea liniilor ferate în uzina Lafarge Cement Moldova SA. Reparația căilor ferate Lafarge Ciment Moldova SA	Seria 2019- DȘ,nr.0410 din 05.03.2019
	Diriginte de șantier	superioare	11		
	Diriginte de șantier	Superioare	32		
	Maistru	Medii spec	14		
	Maistru	Medii spe.	9		
	Muncitori	Medii speciale	2-11		
	Muncitori	Medii speciale	3-25		
	Contabil-șef	Superioare	7		
	Inginer P.M.	Superioare	9		
	Șofer	Medii spec	5		
	Mecanic	Medii spec.	4		
	Energetic	Superioare	12		
	Mecanic	Medii spec.	4		
	Energetic	Superioare	12		

Data completării: 08.09.2022

Semnat:

Nume: Alexandru Rotari

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „RANAO-TRANSCOM”, SRL
cu sediu în or. Rezina, str. Trandafirilor, nr.2/2, ap.12



**LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT
CARE SUNT ÎNDEPLENITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 08.09.2022

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Rotari**

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „RANAO-TRANSCOM,,
SRL**, or. Rezina , str. Trandafirilor ,nr.2/2, ap.12



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
 „Lucrări de reparație a unui segment de drum în variant albă în comuna Sîrcova, satul
 Sîrcova, raionul Rezina „ cod CPV: 45200000-9,
 forma de licitație publică deschisă _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt _____
 b) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
 obiectivului _____ supus
 licitației _____
 3.10. Alte cauze _____

Data completării :08.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Rotari** _____

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **SC„RANAO-TRANSCOM,, SRL**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Republica Moldova, MD-5400
or. Rezina, str. Trandafirilor nr. 2/2-12
tel: (254) 2-51-41
tel/fax: (254) 2-65-02
GSM: 069977735,
alexranao-tc@mail.ru



Республика Молдова, MD-5400
г. Резина, ул. Трандафирилор № 2/2-12
тел: (254) 2-51-41
тел/факс: (254) 2-65-02
GSM: 069977735,
alexranao-tc@mail.ru

DECLARAȚIE

SC,,RANAO-TRANSCOM,, SRL , c/f 1006606004915, cu
sediul în or. Rezina, str.Trandafirilor, nr. 2/2, ap.12 declară, că perioada de
garanție asupra lucrărilor „ **Lucrări de reparație a unui segment de drum în variant**
albă în comuna Sîrcova, satul Sîrcova, raionul Rezina, cod CPV: 45200000-9 este
de 3 (trei) ani de la recepția la terminarea lucrărilor.

Administrator

Data :08.09.2022



Alexandru Rotari