

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_\_

**Dobrev Nicolai**

reprezentanți ai ofertantului **Nicovan-grup SRL**  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm obiect **Обеспечение энергоэффективности здания детского сада № 2 «Буратино», примэрия Копчак, район Чадыр-Лунга**  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **2 212 035.22 (două milioane doua sute douasprezece mii treizece si cinci lei, 22 bani ) lei**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **0.00 lei**

(suma în litere și în cifre)

Total **2 212 035.22**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **5** luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezece)** zile, respectiv pînă la data de **05.03.2019..**

(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

**nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data : 03.01.2019.

Dobrev Nicolai , în calitate de director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
Nicovan-grup SRL  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor    (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie Bancara  
Moldindconbank S.A/ în cuantum de 0.5% (din prețul total ofertat) și constituie 12 500  
MDL
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60(sasezece) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant,

  
\_\_\_\_\_  
(semnătură autorizată)



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cerere a ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1543233653789** din 20.12.2018 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca **obiect** **Обеспечение энергоэффективности здания детского сада № 2 «Буратино», примэрия Копчак, район Чадыр-Лунга**

(*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000 - 9 , la data de **04.01.19.** (zi/luna/an), organizată de Către **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **03.01.2019.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: **04.01.2019.**

Numărul procedurii: **Cerere a ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1543233653789**  
din 20.12.2018

Către: **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **03.01.2019.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Nicovan-grup SRL**
2. Codul fiscal **1002611003042**
3. Adresa sediului central **or.Ceadir-Lunga, str.Karl Marx 10/1**
4. Telefon **291-2-35-24, 79520837**  
Fax **291-2-35-24**  
E-mail **nicovan@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD0003956, 04.01.2003.**  
(numărul, data înregistrării)  
**Camera Inregistrarii de Stat**  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții.**  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Ser.A MMII nr.034600 din 25.09.2008, Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții**  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--|--|
| 1.            | 2016 | 4 048  | 80555  |
| 2             | 2017 | 3 796  | 64532  |
| 3             | 2018 | 5 353  | 91765  |
| Media anuală: |      | 4 399  | 78 950   |


Data completării: **03.01.19.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |                          |                                  |                                |
|     |                          |                                  |                                |
|     |                          |                                  |                                |

Data completării: **03.01.2019.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori si inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare Liceul Teoretic Hristo Botev s.Valea-Perjei

2. Numărul și data contractului №31 OT 17.05.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Hristo Botev s.Valea-Perjei

4. Adresa beneficiarului r-nul.Taraclia, s.Valea-Perjei, str.Lenin, 111

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )                      2 599 076.20lei                      136 793

b) finală  
(la data finalizării contractului)                      2 599 076.20lei                      136 793

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

e) efectiv realizată \_\_\_\_\_

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 din 24.11.16.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 03.01.2019.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Dobrev Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Nicovan-grup SRL



## ОТЗЫВ

### О выполнении работ на объекте «Замена окон и дверей, утепление и отделка фасада в лицее им.Христо Ботева с.Валя –Пержей»

Заключив контракт №31 от 17.05.2014г. с ООО «Никован-груп», Теоретический лицей им.Христо Ботева с.Валя –Пержей поручило выполнить работы по замене окон и дверей, утеплению и отделке фасада. На основании приказа руководителя фирмы на объект был закреплен руководитель стройки Добрев Н.С.

Работы велись согласно проекта, требованиям норм и правил. ООО «Никован-груп» взяло на себя ведение строительных работ по замене окон и дверей, утеплению и отделке фасада. Объект велся под регулярным наблюдением представителя Заказчика – технадзора г. Топала В.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, возникавшие вопросы решались оперативно в рабочем порядке.

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ   | Да | Нет |
|------|--|----|-----|
| 1    | Имеет систему по руководству и обеспечению системы качества (Книга качества)   | Да |     |
| 2    | Имели место случаи несоответствия, которые привели к переделыванию работ   |    | Нет |
| 3    | Имели место случаи несоответствия или неисправности, которые привели к разрушению участков фундаментов или элементов сопротивления |    | Нет |
| 4    | Имели ли место технические аварии в результате нарушения строительных норм   |    | Нет |
| 5    | Имели место случаи отказа или отложения приемки работ по вине исполнителя  |    | Нет |
| 6    | Имели место случаи несоблюдения действующего законодательства (отсутствие ЗС, проекта, игнорирование ГСИ и др.)                    |    | Нет |
| 7    | Имеет необходимую материальную техническую базу для проведения СМР   | Да |     |
| 8    | На предприятии соблюдаются правила охраны здоровья и охраны труда  | Да |     |
| 9    | Работники предприятия застрахованы   | Да |     |
| 10   | Техническое оснащение предприятия соответствует нормам для проведения строительных работ   | Да |     |
| 11   | Проведение аттестации рабочих мест и работников  | Да |     |

Директор лицея  Петрова Е.





## Anexa 12: Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor

### Fondul pentru Eficiență Energetică PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

**Data:** 24 noiembrie 2016

**Acord de finanțare nr.:** 41 din 28 iulie 2014

**Denumirea agentului economic:** „Nicovan-grup” SRL

**Tipul contractului de antrepriză:** Contract Nr. 31 din 17 mai 2014 privind achiziția prin procedura Licitatie Publică, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-3692/14 din 02.06.2014 pentru „Înlocuirea ferestrelor/ușilor exterioare, Izolarea termică pereților exteriori la Instituția publică Liceul Teoretic „Hristo Botev” din s. Valea Perjei, r-nul Taraclia”

**Data inițierii lucrărilor:** 4 august 2014

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „24” noiembrie 2016. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de „24” noiembrie 2016.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agentul economic va efectua remediile, reflectate în atașament până la data de „12” decembrie 2016.

|  |  |                                 |                           |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|
|  | <u>Nicovan-grup</u><br>Agent economic        | <u>[Signature]</u><br>Semnătură | <u>24.11.16</u><br>Data   |
|  | <u>Botev</u><br>Beneficiar                   | <u>[Signature]</u><br>Semnătură | <u>24.11.16</u><br>Data   |
|  | Proiectant (după caz)                        | <u>[Signature]</u><br>Semnătură | <u>24.11.2016</u><br>Data |
|  | <u>V. Topal</u><br>Responsabil tehnic        | <u>[Signature]</u><br>Semnătură | <u>24.11.16</u><br>Data   |
|  | <u>Ion Schimbător</u><br>Consultant tehnic   | <u>[Signature]</u><br>Semnătură | <u>24.11.2016</u><br>Data |
|  | <u>Igor Lucinschi</u><br>Expert proiect Fond | <u>[Signature]</u><br>Semnătură | <u>24.11.2016</u><br>Data |
|  | Director executiv Fond                       | <u>[Signature]</u><br>Semnătură | <u>24.11.2016</u><br>Data |

(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)

## Anexa 13: Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări

### LISTA LUCRĂRILOR CARE NECESITĂ REMEDIERI SAU CORECTĂRI

**Data:** 24 noiembrie 2016

**Contract de antrepriză nr.:** Contract Nr. 31 din 17 mai 2014

**Tipul contractului de antrepriză:** „Înlocuirea ferestrelor/ușilor exterioare, Izolarea termicăa pereților exteriori la Instituția publică Liceul Teoretic „Hristo Botev” din Valea Perjei, r-nul Taraclia”

#### Următoarele lucrări necesită remedieri sau corectări:

(a se descrie narativ lucrările care necesită remedieri sau corectări)

1. Etanșarea rostului dintre glafurile exterioare și intradosul ferestrelor;
2. Etanșarea rostului dintre placajul soclului și pereu;


**Consultant tehnic:**

  
(Semnătură, Nume, Prenume)

**Reprezentant Beneficiar:**

  
(Semnătură, Nume, Prenume)

**Reprezentant agent economic:**

  
(Semnătură, Nume, Prenume)



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ROMANIA, MINISTERUL FINANTELOR  
TERORERIA TERITORIALA IARASSIA

25.08.2014



## ДОГОВОР ПОДРЯДА

No. de înregistrare  
Contract  
Seminătur  
MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL INTERIULUI  
17 май 2014 года

### Статья 1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № 634/14 от 22.04.2014, объявление о которых было опубликовано в Бюллетене государственных закупок № 94 от 02.01.2014, между **Теоретическим лицеем им. Христо Ботева с. Валя-Пержей**

(наименование закупуяющего органа), расположенного с. Валя-Пержей, р-н Тараклия (местность) по ул. Комсомольская тел./факс 291-47-0-54 e-mail: [lhbotev@gmail.com](mailto:lhbotev@gmail.com), зарегистрирован в Государственной регистрационной палате под № MD 035951 от 26.12.2013 г., представленный **директором лицея Петровой Екатериной**, фамилия, имя и должность руководителя) в качестве заказчика, с одной стороны, и „**Nicovan- grup**” SRI (наименование экономического оператора), расположенного г. Чадыр Лунга, ул. Карла-Маркса, 10/1 (местность), tel./fax 029123524, e-mail: [nicovan@mail.ru](mailto:nicovan@mail.ru), зарегистрирован в Государственной регистрационной палате под № MD 0003956 от 04.01.2003 г. авторизированный в области строительства: авторизация № 034600 от 25.09.2008 г. выданная Лицензионной палатой на срок 5 лет, продлен сроком на 5 лет до 25.09.2018, по видам деятельности: **construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții** представленный директором **Добревым Николаем** (фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве подрядчика, с другой стороны.

### Статья 2. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить работы **Замена окон и наружных дверей, утепление и отделка фасада в лицее им. Христо Ботева с. Валя Пержей**

(краткое описание)

Cod CPV: **45421100-5, 45443000-4** в соответствии с положениями технического проекта, с деталями выполнения, а также нормативами, стандартами и действующими техническими предписаниям.

### Статья 3. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 4 месяца с момента подписания договора, уведомления о начале выполнения и обеспечения ритмичных работ Заказчиком распорядителем кредита.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- a) по вине Заказчика;
- b) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- c) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- d) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- e) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3 Договор действителен до окончания ведения подрядных работ и расчет с подрядчиком будет производиться согласно объема выполненных работ.

3.4. При письменном распоряжении Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Заказчиком считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке, по указанию Заказчика.

3.5. По окончании работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Заказчик созывает комиссию по приему.

3.6. На основе документов, подтверждающих выполнение, и выводов, проведенных на строительной площадке, Заказчик оценит выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Заказчик созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Заказчик утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

#### Статья 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, которые являются объектом настоящего договора, составляет **2599076,20** (два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч семьдесят шесть, 20) **леев** (включая НДС).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Заказчиком. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими законными положениями. Оплата Заказчиком последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

4.6. Обеспечение надлежащего выполнения будет возвращено Генеральному подрядчику на основе уведомления банковского агента Заказчиком. Уведомление будет сделано после подписания акта об окончательной приемке.

#### Статья 5. ПЕРЕСМОТР СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

Для случаев, когда должны быть внесены изменения стоимости договора об ее увеличении или уменьшении, стороны обязаны соблюдать положения нормативных актов в сфере государственных закупок, которые регламентируют методы пересмотра стоимости договора о государственных закупках.

#### Статья 6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Генеральный подрядчик обязан выполнить все работы, в предусмотренные договором сроки, указанные в общем графике выполнения работ и в графике исполнения,

## Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) будут прочитаны и интерпретированы в качестве составной части этого договора:

- a) письмо о принятии;
- b) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- c) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- d) технические условия (технические спецификации);
- e) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов;
- f) проектные листы (нарисованные части технического проекта);
- g) таблицы с дополнительной информацией

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке, и по мере необходимости, на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Заказчиком, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. В свете вышесказанного, стороны приступают к исполнению этого договора, согласно вышеуказанной дате, который будет действителен до завершения выполняемых работ и осуществления соответствующих платежей в полном объеме.

**ЗАКАЗЧИК: Теоретическим лицеем им. Христо Ботева с. Валя-Пержей**

Adresa: с. Валя-Пержей, р-н Тараклия  
 Tel. Fax: 029147054  
 Наименование банка: TREZORERIA DE STAT  
 Адрес банка: Ул. Ленина, 111а  
 Код банка: TREZMD2X  
 расчетный счет: 226612/ 220106033387723  
 Фискальный код: 1013620012897

**ПОДРЯДЧИК: „Nicovan- grup” SRL**

Adresa: г. Чадыр Лунга ул. Карла-Маркса, 10/1  
 Tel./Fax: 029123524  
 Наименование банка: BC Unibanc SA  
 Адрес банка: Agentie nr.1 or.Ceadir-Lunga  
 Код банка: JSCUMD2X872  
 расчетный счет: 222498720092  
 Фискальный код: 1002611003042/4200363

Подписи сторон

  
 заверенная подпись

М.П.

  
 заверенная подпись  
  
 М.П.

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                     | Denumirea/nume beneficiar/Adresa            | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|---|---|---|--|--|
|          | <b>2016г.</b>                                       |   |   |   |  |  |
| 11       | Lucrări de reparații                                | SA FinComBank                               | contractant unic                        | 146 937                                     | 01-04.2016                             | № 30.09.16.  |
| 12       | Lucrări de reparații                                | Liceul Teoretic Hristo Botev s.Valea-Perjei | contractant unic                        | 601316                                      | 04-07. 2016                            | № 21.07.16   |
| 13       | Inspectoratul de poliție al Ceadir-Lunga            | Directia Afacerilor Interne Gagauzia        | contractant unic                        | 138 024                                     | 07-11.2016                             | № 03.11.16   |
| 14       | Clădirea rezidențială a orașului Komrat             | ARLON GRUP SRL                              | contractant unic                        | 1 185 000                                   | 07-12.2016                             | № 30.12.16   |
| 15       | Acoperișul Centrului Cultural Unic din Ceadir-lunga | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.                 | contractant unic                        | 614589                                      | 11-12. 2016                            | № 21.12.16   |
| 16       | Acoperișul grădiniței din satul Joltay              | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.                 | contractant unic                        | 653933                                      | 11-12.2016                             | № 21.12.16   |
| 17       | Lucrări de reparații din Cîriet-Lunga               | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.                 | contractant unic                        | 30023                                       | 07-12. 2016                            | № 21.12.16   |
| 18       | Camp Olympian Komrat                                | Directia Generala Invatamint UTA Gagauz     | contractant unic                        | 119727                                      | 07. 2016                               | № 07.07.16   |
| 19       | Lucrări de reparații                                | Directia Generala Invatamint UTA Gagauz     | contractant unic                        | 119930                                      | 12.2016                                | № 26.12.16   |
| 20       | Lucrări de reparații                                | Primaria s.Valea-Perjei                     | contractant unic                        | 166319                                      | 08-12.2016                             | № 13.12.16   |
| 21       | Lucrări de acoperire și reparații în încăperi       | Drumuri-Comrat SA                           | contractant unic                        | 500185                                      | 09-12.2016                             | № 28.12.16   |
| 22       | Lucrări de reparații                                | Agentia de Cooperare Internationala a Ger   | contractant unic                        | 10176                                       | 12. 2016                               | № 20.12.16   |
|          | <b>2017 год</b>                                     |   |   |   |  |  |
| 23       | Acoperișul Centrului Cultural Unic din Cazaclia     | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.                 | contractant unic                        | 1626560                                     | 09-12.2017                             | № 15.12.17   |

|    |   |  |                  |         |             |             |
|----|---|--|------------------|---------|-------------|-------------|
| 24 | Dispozitivul unui teren de mini-fotbal cu. Svetloe  | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.  | contractant unic | 355558  | 11-12.2017  | № 22.12.17  |
| 25 | Acoperișul Centrului Cultural Unic din Ceadir-lunga | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.  | contractant unic | 134395  | 08.2017     | № 29.08.17  |
| 26 | Reparația Centrului Cultural Unic din Ceadir-lunga  | Administratia Ceadir-Lunga   | contractant unic | 800000  | 12. 2017    | № 22.12.17  |
| 27 | Lucrări de reparații                                | Agentia de Cooperare Internationala a Germania                     | contractant unic | 47664   | 01.2017     | № 20.01.17  |
| 28 | Lucrări de reparații                                | Fundatia Filiala din Moldova a fundatiei "SKAT"                    | contractant unic | 107663  | 09.2017     | № 11.09.17  |
| 29 | Lucrări de reparații                                | Directia Afacerilor Interne Gagauzia                               | contractant unic | 189758  | 05-09. 2017 | № 13.09.17  |
| 30 | Toalete ECOSAN                                      | Consiliul raional Cahul  | contractant unic | 447806  | 07-08.2017  | № 27.08.17  |
| 31 | Lucrări de reparații                                | Comitetul Executiv al Gagauziei                                    | contractant unic | 205372  | 06.2017     | № 29.06.17  |
| 32 | Reparația spațiilor primăriei satului Kiselia Rusa  | AO Institutul de Dezvoltare Urbana                                 | contractant unic | 99954   | 04.2017     | № 22.04.17  |
| 33 | Lucrări de reparații                                | Primaria c.Cvetlii   | contractant unic | 119000  | 11-12.2017  | № 20.12.17  |
| 34 | Lucrări de reparații                                | Primaria Chiriet-Lunga   | contractant unic | 83627   | 09-10. 2017 | № 11.10.17  |
| 35 | Repararea acoperișului camerei pentru copii         | Primaria s.Joltai  | contractant unic | 86105   | 10.2017     | № 23.10.17  |
| 36 | Lucrări de reparații                                | Primaria s.Chioselia Rusa  | contractant unic | 42321   | 04. 2017    | № 11.04.17  |
|    | <b>2018 год</b>                                     |  |                  |         |             |             |
| 37 | Lucrări de reparații                                | Curtea de Apel Comrat  | contractant unic | 114 010 | 10. 2017    | № 20.10.18  |
| 38 | Lucrări de reparații                                | MF-TR Sud-Comrat Directia Principala Sanatate si Protectie sociala | contractant unic | 169 549 | 12.2018     | № 19.12.18  |
| 39 | Lucrări de reparații                                | MF-TT Ciadir-Lunga Administratia raionului C-Lunga                 | contractant unic | 532 174 | 04-12.2018  | № 21.12.18. |

|    |  |                             |                  |           |             |              |
|----|--|-----------------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| 40 | Lucrări de reparații Casa de cultura Ceadir-Lunga  | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 1 053 674 | 09-12.2018  | № 21.12.18.  |
| 41 | Acoperișul Centrului Cultural Unic din Cazaclia    | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 791 252   | 05-06.2018. | № 26.06.2018 |
| 42 | Lucrări de reparații Centru de Sanatate Vulcanesti | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 1 969 101 | 08-12.2018  | № 21.12.2018 |
| 43 | Dispozitivul unui teren de mini-fotbal cu. Svetloe | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 64 398    | 08.2018     | № 17.08.18.  |
| 44 | Lucrări de reparații scoala sportiva Vulcanesti    | MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S. | contractant unic | 595 835   | 08-10.2018  | № 30.10.18.  |
| 45 | Lucrări de reparații                               | Primaria c.Svetlii          | contractant unic | 322 427   | 07-12.2018. | № 10.12.18   |
| 46 | Lucrări de reparații                               | Primaria s.Ciriet-Lunga     | contractant unic | 94 496    | 12.2018     | № 21.12.18   |
| 47 | Lucrări de reparații Casa de Cultura               | Primaria s.Valea-Perjei     | contractant unic | 525 161   | 12.2018.    | № 20.12.18   |

\*<sup>1</sup>) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **03.01.2019.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**





## FORMULARUL F3.11

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje,<br>echipamente, mijloace de transport, baze<br>de producție (ateliere, depozite, spații de<br>cazare) și laboratoare propuse de ofertant<br>ca necesare pentru executarea lucrării,<br>rezultate în baza tehnologiilor pe c<br>are el urmează să le adopte | Unitatea<br>de<br>măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate de<br>la terți sau<br>din alte<br>surse |
|------------|---|---|-------------------------|---|
| 0          | 1   | 2   | 3                       | 4   |
| 1.         | <b>Производственные помещения</b>   |   |                         |   |
|            | Админздание   | шт  | 1                       |   |
|            | Производственная база   | шт  | 1                       |   |
|            | Складские помещения   | шт  | 4                       |   |
| 2          | <b>Специальная техника:</b>   |   |                         |   |
|            | Автомобиль GAZ 53   | шт  | 1                       |   |
|            | Трактор МТЗ 82  | шт  | 1                       |   |
|            | Трактор Т40   | шт  | 1                       |   |
|            |   |   |                         |   |
|            | Микроавтобус PEJO 405   | шт  | 1                       |   |
|            | Прицеп Т16  | шт  | 1                       |   |
| 3          | <b>Оборудование</b>   |   |                         |   |
|            | Сварочный аппарат   | шт  | 1                       |   |
|            | Сварочный аппарат для<br>полипропилена d-63   | шт  | 1                       |   |
|            | Бетономешалка   | шт  | 4                       |   |
|            | Перфоратор  | шт  | 3                       |   |
|            | Леса  | шт  | 3                       |   |
|            | Генератор   | шт  | 1                       |   |
| 4          | <b>Измерительные приборы</b>  |   |                         |   |
|            | Нивелир   | шт  | 2                       |   |
|            | Теодолит  | шт  | 2                       |   |
|            | Рулетка 100м  | шт  | 5                       |   |
|            | Рулетка 20м   | шт  | 5                       |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**

