



CONTRACT Nr. 24
privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

„16” septembrie 2024

Ștefan Vodă
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1724401006791** din data **23 august 2024**, între:

Direcția regională Est, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Gr.Vieru, nr.3, IDNO: **1010601000368**, reprezentat prin **Șeful interimar Victor DANUTA** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. „TERMPROVIT” cu sediul în or.Ștefan Vodă, str. Livezilor, 2, IDNO: **1005608001520** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin **Administratorul Victor PRONOZA**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de conectare a cazanelor pe combustibil solid la rețeaua existentă de încălzire la SPF „Volintiri”, SPF „Olănești”, SPF „Săiti”, SPF „Tocuz”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **647 218,00 (sase sute patruzeci și șapte mii două sute optsprezece) lei 00 bani MD**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

BENEFICIAR: Direcția regională *Est*


Adresa: or. Ștefan Vodă, str. Gr.Vieru, nr.3
Denumirea Ministerul Finanțelor- Trezoreria de
Băncii: Stat
Cod fiscal: 1010601000368
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de MD21TRPBAA222500A14291AC
decontare:
Tel: +(373)24225107

ANTREPRENOR: SRL „Termprovit”

Adresa: or. Ștefan Vodă, str. Livezilor,
nr.2
Denumirea BC „MoldovaAgroindbank” SA
Băncii:
TVA: 8900425
Cod Bancar: AGRNMD2X762
Cont de MD47AG000000022511757602
decontare:
Cod fiscal: 1005608001520

BENEFICIAR:

Victor DANUȚA



ANTREPRENOR:

Victor PRONOZA



INVESTOR:

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Direcția regională Est

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.4 din 31 ianuarie 2025

Privind **Lucrările de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Volintiri”** în cadrul contractului nr.27 din **16 septembrie 2024** încheiat între **Direcția regională Est**, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.Gr.Vieru nr.3, **IDNO: 1010601000368**, reprezentat prin **Seful interimar Victor DANUTA** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. TERMPROVIT** cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.

Livezilor 2, **IDNO: 1005608001520**, reprezentat prin **Administrator Victor PRONOZA** pentru executarea **Lucrărilor de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Volintiri”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat **activitatea în intervalul** de la 24 ianuarie 2025 până la 31 ianuarie 2025

3. Fiind formată din:

Președintele comisiei:

comisar Dmitri GAVRILAN, șef adjunct interimar al DR Est

Membrii comisiei:

comisar principal Ruslan NESTERIUC, șef al secției management logistic a DR Est

comisar Natalia POȘTAR, șef al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

comisar principal Grigorii CEBRUCAN, șef al Sectorului Poliției de Frontieră "Volintiri" al DR Est

Secretarul comisiei:

comisar Andrei NICULESCU, ofițer superior al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

4. Au mai participat la recepție:

Victor PRONOZA, administrator S.R.L. "Termprovit"

5. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1;

2) Lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) În lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:
De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal de executare a lucrărilor în sumă de **162458,00 lei**.

7. Comisia de recepție, recomandă următoarele:
De recepționat lucrările.

1) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Volintiri”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 31 ianuarie 2025 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Dmitri GAVRILAN

Membri:

Ruslan NESTERIUC

Natalia POȘTAR

Grigorii CEBRUCEAN

Victor PRONOZA

Secretarul comisiei:

Andrei NICULESCU

(numele, prenumele)

(semnătura)

9. Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Volintiri” sunt:

TRANSMISE:
EXECUTANTUL:

31 ianuarie 2025

Victor PRONOZA

PRIMITE:
INVESTORUL:

31 ianuarie 2025

Victor DANUȚA



A hand-drawn diagram of a Z-shaped curve on lined paper. The curve starts at the top left, goes down and to the right, then up and to the right, then down and to the right, and finally up and to the right, ending at the top right. The curve is drawn with a blue pen.

(funcția)


(numele, prenumele)

(semnătura)

(funcția)

(numele, prenumele)

(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

[The list area contains a large handwritten 'X' across the lines, indicating no work was performed.]

Bef SRL : Nisencu Ruslan
(funcția) (numele, prenumele)



Alm : Promoto V
(funcția) (numele, prenumele)



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

1. Lucrări pe care nu s-a respectat prevederile proiectului:

2. Comentarii:

3. Concluzii:

Șef SML : Valeriu Bărbăntău
(funcția) (numele, prenumele)



Secretar : Pravoză V
(funcția) (numele, prenumele)

(semnătura)



4. Au mai participat la recepție:
Victor PRONOTĂ, administrator S.R.L. 'Termprovit'

INVESTOR:

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Direcția regională Est

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.2 din 30 ianuarie 2025

Privind **Lucrările de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Tocuz”** în cadrul contractului nr.27 din 16 septembrie 2024 încheiat între **Direcția regională Est**, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.Gr.Vieru nr.3, IDNO: 1010601000368, reprezentat prin **Seful interimar Victor DANUȚA** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. TERMPROVIT** cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.

Livezilor 2, IDNO: 1005608001520, reprezentat prin **Administrator Victor PRONOZA** pentru executarea **Lucrărilor de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Tocuz”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____
la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat **activitatea în intervalul**
de la 24 ianuarie 2025
pînă la 31 ianuarie 2025

3. Fiind formată din:

Președintele comisiei:

comisar Dmitri GAVRILAN, șef adjunct interimar al DR Est

Membrii comisiei:

comisar principal Ruslan NESTERIUC, șef al secției management logistic a DR Est

comisar Natalia POȘTAR, șef al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

comisar Dmitrii CAMINSCHI, șef interimar al Sectorului Poliției de Frontieră "Tocuz" al DR Est

Secretarul comisiei:

comisar Andrei NICULESCU, ofițer superior al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

4. Au mai participat la recepție:

Victor PRONOZA, administrator S.R.L "Termprovit"

5. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinsr în lista-anexa nr.1;

2) Lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) În lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal de executare a lucrărilor în sumă de **161151,00 lei**.

7. Comisia de recepție, recomandă următoarele:

De recepționat lucrările.

1) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Tocuz”

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 30 ianuarie 2025 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Dmitri GAVRILAN

Membri:

Ruslan NESTERIUC

Natalia POȘTAR

Dmitrii CAMINSCHI

Victor PRONOZA

Secretarul comisiei:

Andrei NICULESCU

(numele, prenumele)

(semnătura)

9. Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Tocuz” sunt:

TRANSMISE:

EXECUTANTUL:

30 ianuarie 2025

Victor PRONOZA



PRIMITE:

INVESTORUL:

30 ianuarie 2025

Victor DANUȚA



(funcția)

(numele, prenumele)



(funcția)

(numele, prenumele)



(numele, prenumele)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII ROMÂNIA
 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIEI
 DIRECȚIA REGIONALĂ DE POLIE
 ROMANIA
 I.A.S.
 IDNO 1010601000368
 DIRECTIA REGIONALA

Pravoto V

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Șef BMT: Mădălina Răducan
(funcția) (numele, prenumele)



Adm: Primoza V
(funcția) (numele, prenumele)



INVESTOR:

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Direcția regională Est

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 30 ianuarie 2025

Privind **Lucrările de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Săiți"** în cadrul contractului nr.27 din 16 septembrie 2024 încheiat între Direcția regională Est, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.Gr.Vieru nr.3, IDNO: 1010601000368, reprezentat prin Seful interimar Victor DANUTA în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. TERMPROVIT cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Livezilor 2, IDNO: 1005608001520, reprezentat prin Administrator Victor PRONOZA pentru executarea **Lucrărilor de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Săiți"**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat **activitatea în intervalul** de la 24 ianuarie 2025 până la 31 ianuarie 2025

2. Fiind formată din:

Președintele comisiei: Comisar Dmitri GAVRILAN, șef adjunct interimar al DR Est

Membrii comisiei:

comisar principal Ruslan NESTERIUC, șef al secției management logistic a DR Est

comisar Natalia POȘTAR, șef al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

comisar Andrei ROTARI, șef al Sectorului Poliției de Frontieră "Săiți" al DR Est

Secretarul comisiei:

comisar Andrei NICULESCU, ofițer superior al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

3. Au mai participat la recepție:
Victor PRONOZA, administrator S.R.L. "Termprovit"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinsr în lista-anexa nr.1;

2) Lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) În lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal de executare a lucrărilor în sumă de **23018 lei 54 bani**.

6. Comisia de recepție, recomandă următoarele:

De recepționat lucrările.

1) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Săiți"

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 30 ianuarie 2025 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Dmitri GAVRILAN

Membri:

Ruslan NESTERIUC

Natalia POȘTAR

Andrei ROTARI

Victor PRONOZA

Secretarul comisiei:

Andrei NICULESCU

(numele, prenumele)

(semnătura)

1. Lucrările de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Săiți" sunt:

TRANSMISE:

EXECUTANTUL:

30 ianuarie 2025

Victor PRONOZA

L.S.



PRIMITE:

INVESTORUL:

30 ianuarie 2025

Victor DANUȚA

L.S.



la procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor de reparație a sistemelor electrice la posturile
DR EST SPF "Săiți"
Nr. 01 din 30. 01. 2025

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt
lipsa sau incomplete.**

Sef SML : Nistoroie Ruston
(funcția) (numele, prenumele)



Adm : Promove V
(funcția) (numele, prenumele)



la procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor de reparație a sistemelor electrice la posturile
DR EST SPF " Săiți "
Nr. 01 din 30. 01. 2025

(semnătura)

L.S.


 (semnătura)

 S.R.L.
 "TERMPROVIT"
 L.S.
 1005608001520
 SOCIETATE CU RASPUNDER LIMITATA

A hand-drawn diagram on lined paper. It features a large, irregular, teardrop-shaped area. Inside this area, there is a smaller, more complex shape with several internal lines and a small circle. The diagram is drawn in blue ink.

(semnătura)



INVESTOR:

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Direcția regională Est

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.3 din 30 ianuarie 2025

Privind **Lucrările de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Săiți”** în cadrul contractului nr. 27 din **16 septembrie 2024** încheiat între **Directia regională Est**, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Gr. Vieru nr.3, **IDNO: 1010601000368**, reprezentat prin **Seful interimar Victor DANUȚA** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. TERMPROVIT** cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.

Livezilor 2, **IDNO: 1005608001520**, reprezentat prin **Administrator Victor PRONOZA** pentru executarea **Lucrărilor de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Săiți”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat **activitatea în intervalul** de la 24 ianuarie 2025 până la 31 ianuarie 2025

3. Fiind formată din:

Președintele comisiei:

comisar Dmitri GAVRILAN, șef adjunct interimar al DR Est

Membrii comisiei:

comisar principal Ruslan NESTERIUC, șef al secției management logistic a DR Est

comisar Natalia POȘTAR, șef al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

comisar principal Andrei ROTARI, șef al Sectorului Poliției de Frontieră "Săiți" al DR Est

Secretarul comisiei:

comisar Andrei NICULESCU, ofițer superior al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

4. Au mai participat la recepție:

Victor PRONOZA, administrator S.R.L "Termprovit"

5. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinsr în lista-anexa nr.1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal de executare a lucrărilor în sumă de **162458,00 lei**.

7. Comisia de recepție, recomandă următoarele:

De recepționat lucrările.

- 1) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Săiți”

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 30 ianuarie 2025 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Dmitri GAVRILAN

Membri:

Ruslan NESTERIUC

Natalia POȘTAR

Andrei ROTARI

Victor PRONOZA

Secretarul comisiei:

Andrei NICULESCU

(numele, prenumele)

(semnătura)

9. Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Săiți” sunt:

TRANSMISE:
EXECUTANTUL:

30 ianuarie 2025

Victor PRONOZA



PRIMITE:
INVESTORUL:

30 ianuarie 2025

Victor DANUȚA



A blue ink scribble on lined paper, resembling a stylized 'Z' or a series of connected loops. The scribble starts with a small dot at the top left, moves right, then curves down and left, then right again, and finally ends with a small dot at the bottom right. The lines are horizontal and evenly spaced.

Nikolaus Ruslan
(numele, prenumele)

(semnătura)

L.S.

Adm.
(funcția)

Prunoză V
(numele, prenumele)

(semnătura)

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Săiți”
Nr. 03 din 30. 01. 2025

A blue ink drawing on lined paper. The drawing consists of a single, continuous, fluid line that forms a large, abstract shape. It starts with a small horizontal stroke at the top, then curves down and to the right, crossing itself to form a loop. The line continues to curve, creating a shape that resembles a stylized letter 'Z' or a calligraphic flourish. The drawing is positioned in the upper half of the page, with several horizontal lines remaining below it.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

DE RECEPȚIE LA ÎNREGISTRAREA LICENȚILOR

A blue ink drawing of a stylized, abstract shape resembling a large, elongated 'Z' or a calligraphic letter 'Z' on lined paper. The shape is composed of three main strokes: a top horizontal stroke, a diagonal stroke crossing from the top right to the bottom left, and a bottom horizontal stroke. The lines are fluid and slightly irregular, suggesting a hand-drawn or calligraphic style. The shape is centered horizontally on the page.

(semnătura)

INVESTOR:

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Direcția regională Est

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 31 ianuarie 2025

Privind **Lucrările de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Olănești”** în cadrul contractului nr.27 din **16 septembrie 2024** încheiat între **Directia regională Est**, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.Gr.Vieru nr.3, **IDNO: 1010601000368**, reprezentat prin **Seful interimar Victor DANUȚA** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. TERMPROVIT** cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Livezilor 2, **IDNO: 1005608001520**, reprezentat prin **Administrator Victor PRONOZA** pentru executarea **Lucrărilor de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Olănești”**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat **activitatea în intervalul** de la **24 ianuarie 2025** până la **31 ianuarie 2025**

3. Fiind formată din:

Președintele comisiei:

comisar Dmitri GAVRILAN, șef adjunct interimar al DR Est

Membrii comisiei:

comisar principal Ruslan NESTERIUC, șef al secției management logistic a DR Est

comisar Natalia POȘTAR, șef al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

comisar Gheorghii CHIHAI, șef al Sectorului Poliției de Frontieră "Olănești" al DR Est

Secretarul comisiei:

comisar Andrei NICULESCU, ofițer superior al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

4. Au mai participat la recepție:

Victor PRONOZA, administrator S.R.L "Termprovit"

5. Constatările comisiei de recepție:
1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinsr în lista-anexa nr.1;

2) Lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) În lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:
De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal de executare a lucrărilor în sumă de **161151,00 lei**.

7. Comisia de recepție, recomandă următoarele:
De recepționat lucrările.

1) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Olănești”

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 31 ianuarie 2025 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Dmitri GAVRILAN

Membri:

Ruslan NESTERIUC

Natalia POȘTAR

Gherghii CHIHAI

Victor PRONOZA

Secretarul comisiei:

Andrei NICULESCU

(numele, prenumele)

(semnătura)

9. Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire SPF „Olănești” sunt:

TRANSMISE:
EXECUTANTUL:

31 ianuarie 2025

Victor PRONOZA



PRIMITE:
INVESTORUL:

31 ianuarie 2025

Victor DANUȚA



A hand-drawn diagram on lined paper showing a blue curve that starts at the top left, curves down and to the right, then curves up and to the left, and finally curves down and to the right again, forming a continuous 'Z' shape. The curve is drawn with a single continuous line.

(numele, prenumele)

Promo V

(funcția)

(numele, prenumele)



(semnătura)



A large, stylized blue scribble on lined paper, resembling a cursive 'Z' or a series of connected loops. The scribble is composed of several overlapping, curved lines in a vibrant blue color. It starts with a long horizontal stroke at the top, curves down and to the left, then loops back up and to the right, crossing itself multiple times. The overall shape is elongated and occupies the upper half of the page.

S.R.L. (semnatura)

"TERMPROVIT"

LENO 100560900155

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

INVESTOR:

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Direcția regională Est

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.2 din 31 ianuarie 2025

Privind **Lucrările de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Olănești"** în cadrul contractului nr.27 din **16 septembrie 2024** încheiat între Direcția regională Est, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str.Gr.Vieru nr.3, **IDNO: 1010601000368**, reprezentat prin **Șeful interimar Victor DANUȚA** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. TERMPROVIT** cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Livezilor 2, **IDNO: 1005608001520**, reprezentat prin **Administrator Victor PRONOZA** pentru executarea **Lucrărilor de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Olănești"**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat **activitatea în intervalul** de la 24 ianuarie 2025 pînă la 31 ianuarie 2025

2. Fiind formată din:

Președintele comisiei: Comisar Dmitri GAVRILAN, șef adjunct interimar al DR Est

Membrii comisiei:

comisar principal Ruslan NESTERIUC, șef al secției management logistic a DR Est

comisar Natalia POȘTAR, șef al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

comisar Gheorghe CHIHAU, șef al Sectorului Poliției de Frontieră "Olănești" al DR Est

Secretarul comisiei:

comisar Andrei NICULESCU, ofițer superior al serviciului administrativ, echipament și armament al SML a DR Est

3. Au mai participat la recepție:
Victor PRONOZA, administrator S.R.L. "Termprovit"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinsr în lista-anexa nr.1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal de executare a lucrărilor în sumă de **23019 lei 15 bani**.

6. Comisia de recepție, recomandă următoarele:

De recepționat lucrările.

1) Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrări de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Olănești"

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 31 ianuarie 2025 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Dmitri GAVRILAN

Membri:

Ruslan NESTERIUC

Natalia POȘTAR

Gherghii CHIHAI

Victor PRONOZA

Secretarul comisiei:

Andrei NICULESCU

(numele, prenumele)

(semnătura)

1. Lucrările de reparație a sistemelor electrice la posturile DR EST SPF "Olănești" sunt:

TRANSMISE:

EXECUTANTUL:

31 ianuarie 2025

Victor PRONOZA



PRIMITE:

INVESTORUL:

31 ianuarie 2025

Victor DANUȚA



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Sef SML: Nușerine Ruslan
(funcția) (numele, prenumele)

Administrator Prunose V

(functia) (numele, prenumele)



la procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor de reparație a sistemului electric la posturile
DR EST SPF "Olănești"
Nr. 02 din 31. 01. 2025

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat

Șef SML : Nikolai Ivanov
(funcția) (numele, prenumele)



Adm. : Pravoz V
(funcția) (numele, prenumele)



la procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor de reparație a sistemelor electrice la posturile
DR EST SPF "Olănești"
Nr. 02 din 31.01.2025

A large, stylized blue scribble on lined paper, resembling a cursive 'Z' or a series of connected loops. The scribble is drawn with a blue pen or marker and spans across several horizontal lines. It starts with a horizontal stroke at the top, curves down and to the left, then curves back up and to the right, crossing itself, and finally curves down and to the left again, ending with a horizontal stroke at the bottom.

**Lucrari de conectare a cazanelor pe
combustibil solid la sistemele
existente de incalzire**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 647 218 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Grup de siguranta)	buc	4,0000	373,402	1 493,610
2	ID04A	Robinet aerisire pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,0000	126,925	507,702
3	IA28A	Vas tampon AE PSM 1000 izolat	buc	4,0000	17 946,947	71 787,788
4	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	12,0000	3 315,322	39 783,864
5	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv - grundfos	buc	8,0000	4 080,322	32 642,576
6	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 35 L	buc	4,0000	1 067,947	4 271,788
7	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 L	buc	4,0000	1 246,947	4 987,788
8	IA27A	Butelie de amestec Termojet SH-27 1 1/2	buc	4,0000	3 085,499	12 341,996
9	ID04A	Robinet aerisire pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,0000	126,925	507,702

1	2	3	4	5	6	7
10	IA23A	KIT ANTICALCAR CU 8 REZERVE, 1/2" FI	buc	4,0000	2 166,207	8 664,828
11	IA23A	Filtru cu reductor de presiune/autocuratare apa rece 1/2	buc	4,0000	2 188,207	8 752,828
12	IA23A	Filtru magnetic anticalcar	buc	4,0000	1 063,207	4 252,828
13	SE53A	Contor de apa cu paleta,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	4,0000	490,170	1 960,680
14	IA33A	Modul cascada Buderus MC400	buc	4,0000	6 058,710	24 234,840
15	IC46D	Colector de distributie Termojet 3+1 K32G125	buc	4,0000	2 239,239	8 956,956
16	ID04C	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 2	buc	24,0000	301,557	7 237,356
17	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/2	buc	88,0000	102,925	9 057,444
18	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/4	buc	12,0000	94,925	1 139,106
19	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1	buc	80,0000	163,925	13 114,040
20	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1 maner lung	buc	12,0000	321,925	3 863,106
21	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/2	buc	4,0000	102,925	411,702
22	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1/2 maner lung	buc	4,0000	321,925	1 287,702
23	IA20B	Supapa cu arc 2	buc	1,0000	553,887	553,887
24	IA20B	Supapa cu arc 1 1/2	buc	8,0000	328,887	2 631,099
25	IA20B	Supapa cu arc 1 1/4	buc	4,0000	259,887	1 039,550
26	IC46B	Vana cu 3 cai termojet DN 32	buc	4,0000	1 769,850	7 079,400
27	IC46B	Vana cu 3 cai termojet cu servomotor	buc	4,0000	5 224,850	20 899,400
28	IC46A	Vana anticondensare ICMA 55*C/d 1'	buc	4,0000	1 871,898	7 487,592
29	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	4,0000	783,251	3 133,004

1	2	3	4	5	6	7
		conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 2				
30	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y2 1 1/2 SD	buc	8,0000	546,911	4 375,288
31	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 1 1/4 Fado	buc	4,0000	456,011	1 824,044
32	ID04A	Robinet aerisire pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	12,0000	126,925	1 523,106
33	ID01B	Alimentator automat ICMA	buc	4,0000	512,343	2 049,372
34	ID07A	Termostat boiler cu sonda ICMA	buc	4,0000	580,476	2 321,906
35	IC60A	Panou de comanda Euroster 12M	buc	4,0000	2 068,236	8 272,946
36	Pret	Teava pentru termometru 1/2" x 10"	buc	28,0000	150,000	4 200,000
37	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (filet otel sudura)	buc	32,0000	35,240	1 127,683
38	IC05G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57*3,5	m	37,2000	168,461	6 266,749
39	IC05E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 40 * 3,2	m	73,6000	137,564	10 124,740
40	IC05D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32	m	4,8000	109,121	523,782
41	IC05C	Teava din otel neagra sudata	m	41,6000	81,528	3 391,552

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de D25				
42	Pret	Grila ventilare 300*300	buc	4,0000	90,000	360,000
43	Pret	Grila ventilare 300*300	buc	4,0000	1 490,000	5 960,000
44	Pret	Vata minerala ALU LAMELLA	buc	4,0000	570,000	2 280,000
45	Pret	Canal ventilare	buc	4,0000	180,000	720,000
46	Pret	Setca	m2	8,0000	50,000	400,000
47	Pret	Palarie rotativa de fum TRN d200	buc	4,0000	1 500,000	6 000,000
48	Pret	Cos de fum inox D180/240 mm	buc	4,0000	1 980,000	7 920,000
49	Pret	teava cos fum inox D 180/240 mm 1m	buc	28,0000	180,000	5 040,000
50	Pret	Trecere inox d.200F- 180 M	buc	4,0000	140,000	560,000
51	Pret	UPS Bautech 800VA/480W	buc	4,0000	3 333,000	13 332,000
52	Pret	Acumulator Westa Premium 100 x 12 V	buc	4,0000	1 420,000	5 680,000
53	Pret	Furnitura de montare	buc	4,0000	140,000	560,000

	Total	Lei	398 895
	Asigurari Obligatorii	24 %	9 606
	Total		408 501
	Cheltuieli de transport	10 %	35 882
	Total		444 383
	Cheltuieli de regie	14,5 %	64 436
	Total		508 819
	Beneficiu de deviz	6 %	30 529
	Total		539 348
	TVA	20 %	107 870
	Total deviz: Inclusiv salariu		647 218

Intocmit

Verificat

Digitally signed by Pronoza Victor

Date: 2024.09.01 13:05:14 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova, semnătura, numele, prenumele

MOLDOVA EUROPEANĂ



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de incalzire

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 647 218 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	40,8000	84,97	3 466,776
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	430,2360	84,97	36 557,152
		Total manopera				40 025

Materiale:

1.	11112212	Filtru magnetic anticalcar	buc	4,0000	795,00	3 180,000
2.	111343321322	Vas tampon AE PSM 1000 izolat	buc	4,0000	17 500,00	70 000,000
3.	11134567342122	Vas de expansiune 35 L	buc	4,0000	621,00	2 484,000
4.	11134567342222	Vas de expansiune 50 L	buc	4,0000	800,00	3 200,000
5.	1114551112322	Butelie de amestec Termojet SH-27 1 1/2	buc	4,0000	2 484,00	9 936,000
6.	1121212323	Grila ventilare 300*300	buc	4,0000	90,00	360,000
7.	11212123231	Grila aluminiu PPA 200/800 C	buc	4,0000	1 490,00	5 960,000
8.	112123342	Furnitura de montare	buc	4,0000	140,00	560,000
9.	11212344441	Filtru cu reductor de presiune/autocuratare apa rece 1/2	buc	4,0000	1 920,00	7 680,000
10.	112132322223	Panou de comanda Euroster 12M	buc	4,0000	2 030,00	8 120,000
11.	11231312	Modul cascada Buderus MC400	buc	4,0000	5 710,00	22 840,000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1200	20,00	22,400
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,3300	60,00	379,800
14.	2112321232	KIT ANTICALCAR CU 8 REZERVE, 1/2" FI	buc	4,0000	1 898,00	7 592,000
15.	2112325	UPS Bautech 800VA/480W	buc	4,0000	3 333,00	13 332,000
16.	221122	Teava pentru termometru 1/2" x 10"	buc	28,0000	150,00	4 200,000
17.	2212111	Acumulator Westa Premium 100 x 12 V	buc	4,0000	1 420,00	5 680,000
18.	2212213441111	Pompa de circulatie Termojet	buc	12,0000	3 085,00	37 020,000
19.	2212213441112	Pompa de circulatie Grundfos termojet	buc	8,0000	3 850,00	30 800,000
20.	2212311	Palarie rotativa de fum TRN d200	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
21.	22221212	Vata minerala ALU LAMELLA	buc	4,0000	570,00	2 280,000
22.	2321121	Trecere inox d.200F- 180 M	buc	4,0000	140,00	560,000
23.	2321232	Setca	m2	8,0000	50,00	400,000
24.	2322221	Teava cos fum inox D 180/240 mm	buc	28,0000	180,00	5 040,000
25.	232322222	Canal ventilare	buc	4,0000	180,00	720,000
26.	234123122	Cos de fum inox DI180/240 mm	buc	4,0000	1 980,00	7 920,000
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,2000	40,00	88,000

28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	13,0920	40,00	523,680
29.	2521216701088	Teava din otel D32	m	4,8720	69,00	336,168
30.	2521216701099	Teava din otel D25	m	42,2240	46,00	1 942,304
31.	2521216701700	Teava din otel 57*3,5	m	37,7580	99,00	3 738,042
32.	2521216791000	Teava din otel 40 * 3,2	m	74,7040	92,00	6 872,768
33.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	6,4000	6,00	38,400
34.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	4,0000	70,00	280,000
35.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	96,0000	0,40	38,400
36.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	240,0000	0,20	48,000
37.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	64,0000	0,20	12,800
38.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	12,0000	0,20	2,400
39.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	96,0000	0,20	19,200
40.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	304,0000	0,20	60,800
41.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	96,0000	0,20	19,200
42.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	304,0000	0,20	60,800
43.	2875224205100	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/2	buc	92,0000	88,00	8 096,000
44.	2875274205177	Robinet aerisire	buc	20,0000	112,00	2 240,000
45.	2875274205182	Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1/2 maner lung	buc	4,0000	307,00	1 228,000
46.	2875274205770	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/4	buc	12,0000	80,00	960,000
47.	2875274209300	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1 maner lung	buc	12,0000	307,00	3 684,000
48.	2875274209900	Alimentator automat ICMA	buc	4,0000	490,00	1 960,000
49.	2875274245100	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 2	buc	24,0000	258,00	6 192,000
50.	2875274795100	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1	buc	80,0000	149,00	11 920,000
51.	2875774110001	filet otel sudura	buc	32,0000	6,00	192,000
52.	2913124124100	Colector de distributie Termojet 3+1 K32G125	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
53.	2913124424100	Vana anticondensare ICMA 55*C/d 1'	buc	4,0000	1 583,00	6 332,000
54.	2913134626800	Termostat boiler cu sonda ICMA	buc	4,0000	540,00	2 160,000
55.	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	4,0000	350,00	1 400,000
56.	2913154500330	Supapa cu arc 1 1/2	buc	8,0000	289,00	2 312,000
57.	2913154500333	Supapa cu arc 1 1/4	buc	4,0000	220,00	880,000
58.	2913154511000	Supapa cu arc 2	buc	1,0000	514,00	514,000
59.	2913199124100	Vana cu 3 cai termojet DN 32	buc	4,0000	1 345,00	5 380,000
60.	2913199177100	Vana cu 3 cai cu servomotor	buc	4,0000	4 800,00	19 200,000
61.	2924127322077	Filtru Y 1 1/4 Fado	buc	4,0400	258,00	1 042,320
62.	2924127322099	Filtru Y2 1 1/2 SD	buc	8,0800	348,00	2 811,840
63.	2924129322065	Filtru Y 2	buc	4,0400	582,00	2 351,280
64.	3320634625010	Contor de apa, cu palete	buc	4,0520	400,00	1 620,800
		Total materiale de construcții				358 822

Utilaje de construcții:

1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000	40,00	48,000
		Total utilaje de construcții				48

Total	Lei	398 895
Asigurari Obligatorii	24 %	9 606
Total		408 501
Cheltuieli de transport	10 %	35 882
Total		444 383
Cheltuieli de regie	14,5 %	64 436

Total		508 819
Beneficiu de deviz	6 %	30 529
Total		539 348
TVA	20 %	107 870

Total deviz: **647 218**

Intocmit

Digitally signed by Pronoza Victor
Date: 2024.09.01 13:07:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de incalzire

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" ...1" (Grup de siguranta)	buc			373,402
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	1,0000	350,00	350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	40,00	1,20
2	ID04A	Robinet aerisire pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			126,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274205177	Robinet aerisire	buc	1,0000	112,00	112,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
3	IA28A	Vas tampon AE PSM 1000 izolat	buc			17 946,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	84,97	433,35
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,40	3,20
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,20	2,40
	111343321322	Vas tampon AE PSM 1000 izolat	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
4	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			3 315,322
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	84,97	220,92
	2212213441111	Pompa de circulatie Termojet	buc	1,0000	3 085,00	3 085,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	60,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	40,00	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
5	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv - grundfos	buc			4 080,322
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	84,97	220,92
	2212213441112	Pompa de circulatie Grundfos termojet	buc	1,0000	3 850,00	3 850,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	60,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	40,00	4,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
6	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 35 L	buc			1 067,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	84,97	433,35
	11134567342122	Vas de expansiune 35 L	buc	1,0000	621,00	621,00
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,40	3,20
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,20	2,40
7	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 L	buc			1 246,947

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	84,97	433,35
	11134567342222	Vas de expansiune 50 L	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,40	3,20
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,20	2,40
8	IA27A	Butelie de amestec Termojet SH-27 1 1/2	buc			3 085,499
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7000	84,97	569,30
	1114551112322	Butelie de amestec Termojet SH-27 1 1/2	buc	1,0000	2 484,00	2 484,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,20	3,20
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,20	3,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5500	40,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
9	ID04A	Robinet aerisire pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			126,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274205177	Robinet aerisire	buc	1,0000	112,00	112,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
10	IA23A	KIT ANTICALCAR CU 8 REZERVE, 1/2" FI	buc			2 166,207
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2112321232	KIT ANTICALCAR CU 8 REZERVE, 1/2" FI	buc	1,0000	1 898,00	1 898,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
11	IA23A	Filtru cu reductor de presiune/autocuratare apa rece 1/2	buc			2 188,207
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	84,97	263,41
	11212344441	Filtru cu reductor de presiune/autocuratare apa rece 1/2	buc	1,0000	1 920,00	1 920,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
12	IA23A	Filtru magnetic anticalcar	buc			1 063,207
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	84,97	263,41
	11112212	Filtru magnetic anticalcar	buc	1,0000	795,00	795,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
13	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			490,170
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	84,97	84,97
	3320634625010	Contor de apa, cu palete	buc	1,0000	400,00	405,20
14	IA33A	Modul cascada Buderus MC400	buc			6 058,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	84,97	254,91
	11231312	Modul cascada Buderus MC400	buc	1,0000	5 710,00	5 710,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	70,00	70,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,20	0,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800	60,00	4,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600	40,00	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	40,00	12,00
15	IC46D	Colector de distributie Termojet 3+1 K32G125	buc			2 239,239
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,7000	84,97	739,24
	2913124124100	Colector de distributie Termojet 3+1 K32G125	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
16	ID04C	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 2	buc			301,557
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2875274245100	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 2	buc	1,0000	258,00	258,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	60,00	2,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	40,00	3,04
17	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/2	buc			102,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875224205100	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/2	buc	1,0000	88,00	88,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
18	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/4	buc			94,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274205770	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/4	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
19	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1	buc			163,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274795100	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1	buc	1,0000	149,00	149,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
20	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1 maner lung	buc			321,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274209300	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1 maner lung	buc	1,0000	307,00	307,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
21	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/2	buc			102,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875224205100	Robinet bila apa Valvex Onyx FF 1/2	buc	1,0000	88,00	88,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
22	ID04A	Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1/2 maner lung	buc			321,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274205182	Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1/2 maner lung	buc	1,0000	307,00	307,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
23	IA20B	Supapa cu arc 2	buc			553,887
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2913154511000	Supapa cu arc 2	buc	1,0000	514,00	514,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	60,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
24	IA20B	Supapa cu arc 1 1/2	buc			328,887
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2913154500330	Supapa cu arc 1 1/2	buc	1,0000	289,00	289,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	60,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
25	IA20B	Supapa cu arc 1 1/4	buc			259,887
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2913154500333	Supapa cu arc 1 1/4	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	60,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
26	IC46B	Vana cu 3 cai termojet DN 32	buc			1 769,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	84,97	424,85
	2913199124100	Vana cu 3 cai termojet DN 32	buc	1,0000	1 345,00	1 345,00
27	IC46B	Vana cu 3 cai termojet cu servomotor	buc			5 224,850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	84,97	424,85
	2913199177100	Vana cu 3 cai cu servomotor	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
28	IC46A	Vana anticondensare ICMA 55°C/d 1'	buc			1 871,898
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	84,97	288,90
	2913124424100	Vana anticondensare ICMA 55°C/d 1'	buc	1,0000	1 583,00	1 583,00
29	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 2	buc			783,251
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2924129322065	Filtru Y 2	buc	1,0000	582,00	587,82
30	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y2 1 1/2 SD	buc			546,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2924127322099	Filtru Y2 1 1/2 SD	buc	1,0000	348,00	351,48
31	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 1 1/4 Fado	buc			456,011
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2924127322077	Filtru Y 1 1/4 Fado	buc	1,0000	258,00	260,58
32	ID04A	Robinet aerisire pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			126,925
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274205177	Robinet aerisire	buc	1,0000	112,00	112,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
33	ID01B	Alimentator automat ICMA	buc			512,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2875274209900	Alimentator automat ICMA	buc	1,0000	490,00	490,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,00	1,60
34	ID07A	Termostat boiler cu sonda ICMA	buc			580,476
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2913134626800	Termostat boiler cu sonda ICMA	buc	1,0000	540,00	540,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0160	60,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
35	IC60A	Panou de comanda Euroster 12M	buc			2 068,236
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	112132322223	Panou de comanda Euroster 12M	buc	1,0000	2 030,00	2 030,00
36	Pret	Teava pentru termometru 1/2" x 10"	buc			150,000
	221122	Teava pentru termometru 1/2" x 10"	buc	1,0000	150,00	150,00
37	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (filet otel sudura)	buc			35,240
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2875774110001	filet otel sudura	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,00	1,20
38	IC05G	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57*3,5	m			168,461
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2521216701700	Teava din otel 57*3,5	m	1,0150	99,00	100,48
39	IC05E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 40 * 3,2	m			137,564
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2521216791000	Teava din otel 40 * 3,2	m	1,0150	92,00	93,38
40	IC05D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32	m			109,121
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600	84,97	39,09
	2521216701088	Teava din otel D32	m	1,0150	69,00	70,03
41	IC05C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de D25	m			81,528
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4100	84,97	34,84
	2521216701099	Teava din otel D25	m	1,0150	46,00	46,69
42	Pret	Grila ventilare 300*300	buc			90,000
	1121212323	Grila ventilare 300*300	buc	1,0000	90,00	90,00
43	Pret	Grila ventilare 300*300	buc			1 490,000
	11212123231	Grila aluminiu PPA 200/800 C	buc	1,0000	1 490,00	1 490,00
44	Pret	Vata minerala ALU LAMELLA	buc			570,000
	22221212	Vata minerala ALU LAMELLA	buc	1,0000	570,00	570,00
45	Pret	Canal ventilare	buc			180,000
	232322222	Canal ventilare	buc	1,0000	180,00	180,00
46	Pret	Setca	m2			50,000
	2321232	Setca	m2	1,0000	50,00	50,00
47	Pret	Palarie rotativa de fum TRN d200	buc			1 500,000
	2212311	Palarie rotativa de fum TRN d200	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
48	Pret	Cos de fum inox DI80/240 mm	buc			1 980,000
	234123122	Cos de fum inox DI80/240 mm	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
49	Pret	teava cos fum inox D 180/240 mm 1m	buc			180,000
	2322221	Teava cos fum inox D 180/240 mm	buc	1,0000	180,00	180,00
50	Pret	Trecere inox d.200F- 180 M	buc			140,000
	2321121	Trecere inox d.200F- 180 M	buc	1,0000	140,00	140,00
51	Pret	UPS Bautech 800VA/480W	buc			3 333,000
	2112325	UPS Bautech 800VA/480W	buc	1,0000	3 333,00	3 333,00
52	Pret	Acumulator Westa Premium 100 x 12 V	buc			1 420,000
	2212111	Acumulator Westa Premium 100 x 12 V	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00

1	2	3	4	5	6	7
53	Pret	Furnitura de montare	buc			140,000
	112123342	Furnitura de montare	buc	1,0000	140,00	140,00

APROBAT:

Intocmit

Digitally signed by Pronoza Victor
Date: 2024.09.01 13:07:29 EEST
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.S. MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.