

OFERTĂ

Către: [Primăria satului Lopătica, raionul Cahul](#)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Tuluș Dmitri** în calitate de director „**Liaicul**” S.R.L ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Lucrări de reparația drumurilor în s.Lopătica,r-l Cahul

pentru suma fără TVA

767 056,57 lei

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

153 411,31 lei

In total suma cu TVA in marime de:

920 467,88 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 luni** (din data primirii ordinului de incepere)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **24.06.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri succesive în cuantum % din prețul total oferta.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **2 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primăria satului Lopățica, raionul Cahul](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1779100113831](#) din 18/05/2026 privind aplicarea procedurii pentru [Lucrări de reparația drumurilor în s.Lopățica,r-l Cahul](#). noi **Tuluș Dmitri** in calitate de director „**Liaicul**” S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către [Primăria satului Lopățica, raionul Cahul](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă [Lucrări de reparația drumurilor în s.Lopățica,r-l Cahul](#) pentru o durată de 30 **zile**, (treizeci zile), respectiv până la data de **24/06/2026** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparația drumurilor în s.Lopățica,r-I Cahul

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | | | | |
|---------|--|-----------|---|---|---------|----|----|
| | | Luna | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 5.....9 | 19 | 20 |
| 1. | Organizare de șantier | * | | | | | |
| 2 | Lucrari de constructii/ Reparatii/reconstructii | * | * | | | | |
| 3 | Lucrari de montare a rețelelor ingineresti | | * | | | | |
| 4 | Darea in exploatare | | * | | | | |

Termen de executie 2 luni

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația unui segment de drum în satul Covurlui, r-ul Leova.**

2. Numărul și data contractului **Nr.25 din 20.11.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Covurlui**

4. Adresa beneficiarului **Leova, s.Covurlui, s. Covurlui**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

| Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei | exprimată în echivalent dolari, SUA |
|-----------------------|---|---|
|-----------------------|---|---|

| | | |
|---|-------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 755 482,30 | |
|---|-------------------|--|

| | | |
|---|-------------------|--|
| b) finală (la data finalizării contractului) | 755 482,30 | |
|---|-------------------|--|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **1 luni**

b) efectiv realizată **1 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ Nr. din 22.12.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală a străzii Traian cu acces către str. Prieteniei și st Tineretului din s. Colibași, r-nul Cahul**

2. Numărul și data contractului **Nr.31 din 18.09.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Colibasi

4. Adresa beneficiarului s.Colibași, str.Libertatii

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

| Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei | exprimată în echivalent dolari, SUA |
|-----------------------|---|---|
|-----------------------|---|---|

| | | |
|---|---------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 3 385 785,02 | |
|---|---------------------|--|

| | | |
|---|---------------------|--|
| b) finală (la data finalizării contractului) | 3 385 785,02 | |
|---|---------------------|--|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2.5 **luni**

b) efectiv realizată 2.5 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ Nr. din 19.12.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție** *Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонт участка дороги ул. Чапаева до пересечения с ул. Чебанова г. Тараклия**

2. Numărul și data contractului **Nr.54 din 30.09.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Taraclia**

4. Adresa beneficiarului **or. Taraclia**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

| Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei | exprimată în echivalent dolari, SUA |
|-----------------------|---|---|
|-----------------------|---|---|

| | | |
|---|---------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 2 999 385.91 | |
|---|---------------------|--|

| | | |
|---|---------------------|--|
| b) finală (la data finalizării contractului) | 2 896 952.76 | |
|---|---------------------|--|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **_ N. 2 . din 15.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție, neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство дорожного покрытия из щебня по ул.Гагарина и от конца ул. Горького
до мусоросвалки с. Джалтай

2. Numărul și data contractului **Nr.36 din 05.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Joltai**

4. Adresa beneficiarului s.Joltai

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

| Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei | exprimată în echivalent dolari, SUA |
|-----------------------|---|---|
|-----------------------|---|---|

| | | |
|---|----------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 601 834 | |
|---|----------------|--|

| | | |
|---|----------------|--|
| b) finală (la data finalizării contractului) | 601 834 | |
|---|----------------|--|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 1 **luni**

b) efectiv realizată 1 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ N. . din 27.10.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție** *Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| № п/п | Предмет договора | Наименование/фамилия бенефициара/адрес | Качество подрядчика*) | Цена договора/стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
|-------------------------|---|--|-----------------------|---|----------------------------------|---|
| Nr.25 din 20.11.2025 | Reparația unui segment de drum în satul Covurlui, r-ul Leova | Primăria Covurlui | Antreprenor general | 755 482,30 | 1 luni | N. . din 22.12.2025 |
| Nr.108 din 27.10.2025 | «Устройство водоотводных лотков по улицам с. Чишмикой, район Вулканешты» | Primaria s. Cismichioi | Antreprenor general | 1 295 165,71 | 1 luni | N. . din 28.11.2024 |
| Nr.52/AP din 25.09.2025 | Lucrări de reparație a drumurilor | Primăria municipiului Cahul | Antreprenor general | 1 425 903,84 | 2 luni | N. . din 22.12.2025 |
| Nr.31 din 18.09.2025 | Reparația capitală a străzii Traian cu acces către str. Prieteniei și str. Tineretului din s. Colibași, r-nul Cahul | Primaria Colibasi | Antreprenor general | 3 385 785,02 | 2.5 luni | N. . din 19.12.2025 |
| Nr.13 din 01.10.2025 | Reamenajarea sălii de sport cu restimatizarea vestiarelor a Liceului Teoretic Ivan Vazov din or. Taraclia, r-l Taraclia | Liceul Teoretic Ivan Vazov Taraclia | Antreprenor general | 3 350 844 | 6 luni | N. . din |
| Nr.33 din 09.09.2025 | Ямочный ремонт а/дорог горячим способом, асфальтобетонной смесью и пломбированием ям горячим способом на а/дорогах района | Consiliul Raional Taraclia | Antreprenor general | 553 475.52 | 1 luni | N. . din |
| Nr.5 din 10.03.2025 | Lucrări de construcție a rețelelor de apă și a turnurilor de apă | PRIMARIA COVURLUI | Antreprenor general | 5 986 925,16 | 6 luni | N. . din |
| Nr.1 din 11.02.2025 | Constructia si extinderea sistemului de alimentare cu apa potabilacatre satul Iasnaia Poleana, com.Doina,r-nul Cahul | Primaria comunei Doina | Antreprenor general | 2 343 739.61 | 3 luni | N. . din |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|
| Nr.46 din 12.06.2024 | Constructia apeduct L=3600 , Turn de apa V=25m3 | IUGINTERTRAN S S.A | Antreprenor general | 2 550 000,00 | 3 luni | N.88. din 21.09.2024 |
| Nr.13.10.20 22 | Lucrari de alimentare cu apa s.Doina r.Cahul | Primaria comunei Doina | Antreprenor general | 4 755 241,20 | 6 luni | Nr.1 din 01.08.2023 |
| Nr.24 din 11.10.2023 | Constructia retelelor ingineresti exterioare catre colegiul industrial R.T.Erdogana | Direcția Generală Construcții și Infrastructura UTA Gagauzia | Antreprenor general | 234 936,84 | 1 luni | Nr.16-12/23 din 16.12.2023 |
| Nr.23 din 24.08.2023 | Lucrari de extindere a retelelor de apeduct si conectarea fintinii la apeductul existent s.Tartaul de Salcie, r.Cahul | Primaria s.Tartaul de Salcie | Antreprenor general | 266 932,67 | 4 luni | Nr.1 din 12.12.2023 |
| Nr.2 din 26.02.2024 | Услуги строительство одно-боксовый гараж мастерской по ремонту с.Балабаны ул.Мичурина 42 | ”Jambik Com” SRL | Antreprenor general | 5 163 705,80 | 5 luni | Nr.96 din 09.08.2024 |
| Nr.3 din 26.02.2024 | Строительства Цеха по производству хлебобулочных изделий г.Тараклия | ”Macden Prim” SRL | Antreprenor general | 6 963 069.63 | 4 luni | Nr.1 din 11.06.2024 |
| Nr.16 din 12.07.2023 | Lucrari de constructie si montare a turnului de apa la sonda nr.15/03, com Tartaul de Salcie, r.Cahul | Primaria s.Tartaul de Salcie | Antreprenor general | 439 093,20 | 3 luni | Nr.1 din 17.09.2023 |
| Nr.36 din 05.08.2022 | Устройство дорожного покрытия из щебня по ул.Гагарина и от конца ул. Горького до мусоросвалки с. Джалтай | Primăria satului Joltai | Antreprenor general | 601834.00 | 1 luni | Nr. din 27.10.2022 |
| Nr.47 din 07.10.2022 | Lucrarile de reparatie la drum pe str. Parcovaia s. Lebedenco, e-l Cahul | Primăria Lebedenco | Antreprenor general | 473 486 | 2 luni | Nr. din 21.12.2022 |
| №11 01.04.2022 | Благоустройство теретории хлеб завод Милина г.Дрокия | SC IUG INTER TRANS SRL | Antreprenor general | 986 363.45 | 3 luni | Nr.1 din 01.07.2022 |
| №55 19.10.2022 | Lucrari de pavare in zona din jurul Casei de Cultura satul Carbalia etapa III | Primaria Carabalia | Antreprenor general | 344764 | 3 luni | Nr. din 01.07.2022 |
| Nr.17 din 01.09.2021 | Gazificarea gazangeriei si gradinitei de copii din s. Tartaul de salcie | Район Кагул Таласимова Галина с.Тартаул де салче | Antreprenor general | 762 935,16 | 2 luni | Nr. din 03.11.2021 |
| Nr.33 din 13.07.2021 | Строительство водопровода и канализации | APA CANAL TARACLIA Popozoglo A S or.Taracليا str Voczainaia 73 | Antreprenor general | 951566,26 | 2 luni | Nr. din 08.19.2021 |
| Nr.47 din 07.10.2021 | Gazificarea cazangeriei gimnaziului „Iaroslav Gasek,, s. Huluboaia | Район Кагул Бабан В Г.Кагул ул.Индепенденци й 6 | Antreprenor general | 410 226,42 | 2 luni | Nr. din 14.12.2021 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| Nr.41 din 07.11.2021 | Ustroistvo vodonapornoї başni V50m3 H=18m I ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taraclia (st. Puşcina, st.Mira, st. Polevaia, st. Chirova). | Район Тараклия Караджов Д с.Кортен | Antreprenor general | 2 426 664,46 | 4 luni | Nr. din 18.13.2022 |
| Nr.09 din 19.07.2021 | Профилирование дорог с добавлением материала L642 | Районный совет Тараклия Пасларь И г.Тараклия ул.Штефан чел мааре 59 | Antreprenor general | 263 486,31 | 2 luni | Nr. din 21.09.2021 |
| Nr.51 din 09.09.2021 | Gazificarea cazangeriei gimnaziului din satul Porumbrei, raionul Cimişlia | Район Чимишлия Ботя И С.Порумбей | Antreprenor general | 344 330,68 | 2 luni | Nr. din 13.11.2021 |
| Nr.09 din 01.06.2021 | «Ямочный ремонт дорог в с.Кайраклия (ул.Ленина от пер.Пионерский до детского сада, пер.Пушкина от пересечения с ул.Димитрова до пересечения ул.Фонтанной, ул.Комсомольская)» | Район Тараклия Каракаш Н с.Кайраклия | Antreprenor general | 291 021,83 | 1 luni | Nr. din 07.07.2021 |
| Nr.13 din 07.08.2021 | Lucrari de reparatie (pavaj) s.Burlaceni | Район Кагул Карпенко Л С.Бурлачены | Antreprenor general | 201 002,74 лей | 1 luni | Nr. din 03.09.2021 |
| Nr.19 din 17.06.2021 | Ремонт в асфальтобетонном покрытии | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128 | Antreprenor general | 244 712,84 лей | 1 luni | Nr. din 21.07.2021 |
| Nr.21 din 01.10.2021 | Ремонт тротуаров по ул. Чапаева | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128 | Antreprenor general | 1 040 130.26 | 2 luni | Nr. din 04.12.2021 |
| Nr.22 din 01.10.2021 | Ремонт тротуаров по ул. Котовского | Примария Тараклия Лупов Вг.Тараклия ул Ленина 128 | Antreprenor general | 1 249 681,86 | 2 luni | Nr. din 08.12.2021 |
| | | | | | | |

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluş Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| № п/ п | Наименование основных инструментов, оборудования, транспортных средств, производственных баз (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять | Единица измерени я(штуки и наборы) | Обеспече н-ные из оснащения | Обеспеченн ыетретьими лицами или издругих источников |
|--------------|--|--|--------------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mercedes Axor 40 тон | Шт. | 1 | |
| 2. | Mercedes Actros 40 тон | Шт. | 2 | |
| 3. | Экскаватор колёсный MECOLAC | Шт. | 1 | |
| 4. | Экскаватор колёсный JCB-4CX 9t | Шт. | 2 | |
| 5. | Экскаватор колёсный CAT-444F2 9t | Шт. | 1 | |
| 6. | Экскаватор гусеничный JCB | Шт. | 1 | |
| 7. | Mercedes Rex 814 8 тон | Шт. | 3 | |
| 8. | Манипулятор MAN 12 тон | Шт. | 1 | |
| 9. | Манипулятор Iveco 12 тон | Шт. | 1 | |
| 10. | Манипулятор Mercedes 5 тон | Шт. | 1 | |
| 11. | Автомобиль Mercedes 312-316 | Шт. | 3 | |
| 12. | Автомобиль Ford tranzit | Шт. | 1 | |
| 13. | Автомобиль Камаз | Шт. | 1 | |
| 14. | Грейдер Чемпион 15 тон | Шт. | 1 | |
| 15. | Каток 3 тон | Шт. | 1 | |
| 16. | Каток 10 тон | Шт. | 1 | |
| 17. | Фреза для асфальта VIRTEK 500 | Шт. | 1 | |
| 18. | Асфальторез | Шт. | 2 | |
| 19. | Bobcat | Шт. | 1 | |
| 20. | Погрузчик | Шт. | 2 | |
| 21. | Трал | Шт. | 1 | |
| 22. | Вибра нога | Шт. | 5 | |
| 23. | Перфоратор | Шт. | 8 | |
| 24. | Вибратор | Шт. | 2 | |
| 25. | Сварочный аппарат 380w-220W | Шт. | 12 | |
| 26. | Сварочный аппарат по полепропелену | Шт. | 5 | |
| 27. | Электро мувтовая сварка по п/э | Шт. | 3 | |
| 28. | Стыковая сварка по п/э | Шт. | 1 | |
| 29. | Газосварка | Шт. | 3 | |
| 30. | Дрель | Шт. | 8 | |
| 31. | Болгарка | Шт. | 18 | |
| 32. | Отбойный молоток | Шт. | 4 | |
| 33. | Распиловочный станок по дереву | Шт. | 5 | |
| 34. | Электрогенератор 8 kw | Шт. | 1 | |
| 35. | Электрогенератор 3 kw | Шт. | 1 | |
| 36. | Электрогенератор 2 kw | Шт. | 1 | |
| 37. | Вибра плита 100,200,300,400,500 кг | Шт. | 8 | |
| 38. | Бетономешалка | Шт. | 3 | |
| 39. | Компресор | Шт. | 3 | |
| 40. | Шуруповерт | Шт. | 5 | |

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------|----|----|------------------------|
| 1. | Директор | Высшее | 9 | 20 | |
| 2. | Бухгалтер | Высшее | 12 | - | |
| 3. | Инженер по строительству | Высшее | 16 | 8 | 1453 от 02,07,21 |
| 4. | Инженер по газу | Высшее | 16 | 10 | 0565-19 от 10.04.21 |
| 5. | Инженер по водопроводу | Высшее | 20 | 15 | 0083 от 31,052018г |
| 6. | Инженер по дорогам | Высшее | 18 | 13 | 1272 от 26,02,21г |
| 7. | Охрана труда | Высшее | 10 | 3 | От 02,09,2020 |
| 8. | Газо-электросварщик | Средне-специальное | 20 | 21 | |
| 9. | Газо-электросварщик | Средне-специальное | 18 | 20 | |
| 10. | Экскаваторщик | Средне-специальное | 25 | - | |
| 11. | Экскаваторщик | Средне-специальное | 19 | - | |
| 12. | Слесарь | Средне-специальное | 18 | - | |
| 13. | Слесарь | Средне-специальное | 12 | - | |
| 14. | Слесарь | Средне-специальное | 14 | - | |
| 15. | Бетонщик | Средне-специальное | 15 | - | |
| 16. | Бетонщик | Средне-специальное | 16 | - | |
| 17. | Плиточник | Средне-специальное | 9 | - | |
| 18. | Плиточник | Средне-специальное | 12 | - | |
| 19. | Плиточник | Средне-специальное | 11 | - | |
| 20. | Плиточник | Средне-специальное | 16 | - | |
| 21. | Плиточник | Средне-специальное | 17 | - | |
| 22. | Сантехник | Средне-специальное | 8 | - | |
| 23. | Сантехник | Средне-специальное | 5 | - | |
| 24. | Плотник | Средне-специальное | 21 | - | |
| 25. | Плотник | Средне-специальное | 17 | - | |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|-----------|----------|--|
| 26 | Водитель 5 | Средне-специальное | 9 | - | |
| 27 | Водитель | Средне-специальное | 16 | - | |
| 28 | | | | | |

*La necesitatea vor fii angajati muncitori calificati suplimentar

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Nu sunt | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1779100113831

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ Nu Sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor
lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____

j) Alte cauze _____

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

NU Exista

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură
autorizată)*

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu Exista

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic -Nu Exista

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere | |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | Proprietate | În chirie |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional- Nu Exista

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „**Liaicul**” SRL
2. Codul fiscal **1003610002698**
3. Adresa sediului central MD-7401, str.60 ani URSS,2, or.Taraclia, r-l Taraclia, RM
4. Telefon **079551827**
Fax _____
- E-mail **liaicul-srl@list.ru**
5. Certificatul de înregistrare nr. **1003610002698** din **01.08.2003**
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare,reconstrucții, constructii a drumurilor si autostrazilor si comertul cu amanuntul.
7. Autorizație (certificat Licența)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--|--|
| 1 | 2023 | 34 102 270.00 | 1 894 570.55 |
| 2 | 2024 | 29 753 140.00 | 1 652 952.22 |
| 3 | 2025 | 57 980 812.00 | 3 221 156.22 |
| Media anuală: | | 40 612 074.00 lei | 2 256 226.33 |

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

Lichiditatea generală

active circulante (rîndul 420- situatia financiara) 32 990 134 lei x 100% = 224 %
datorii curente (rîndul 820-situatia financiara) 14 708 370 lei

Ofertant,

Data 26.05.2026

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica