

FORMULARUL F3.9-A
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a porțiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala – intersecție str. Luceafărul – intersecție str. Lalelelor"
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. 62 din 17 august 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: PRIMĂRIA PUHĂCENI
4. Adresa beneficiarului: str. Centrala 23, s. Puhăcenii, r-nul Anenii Noi
5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 487 238,56 lei MDL /inclusiv TVA sau 258 313,97 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 3 487 238,56 lei MDL /inclusiv TVA sau 258 313,97 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SUNT

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – 2 luni

b) efectiv realizată – 8,6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Hotărârile grupului de lucru decise ca urmare a apariției lucrărilor parvenite în contextul modificărilor de proiect; - expuse prin Acordul adițional Nr. 1 din 19.12.2019, Acordul adițional Nr. 2 din 31.05.2019, Acordul adițional Nr. 3 din 28.06.2019

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 7 din 10.07.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Conform Anexei Nr. 2 din Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 7 din 10.07.2019

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Contractul dat este similar Obiectului actualmente licitat, deși diferă ne-esențial la capitolul complexității anumitor lucrări specifice. Cerințele și tipul lucrărilor solicitate prin prezenta Licitatie, sunt în măsură de a fi asigurate de către ofertant /SC OZTOR SRL, fără abateri, conform angajamentelor prescrise și a garanțiilor expuse. În context, prin Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 7 din 10.07.2019, Comisia de recepție a decis "De recepționat Lucrările de reparație capitală a porțiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala - intersecție str. Luceafărul – intersecție str. Lalelelor cu obiectiile conform anexei nr. 2 și a avizelor de resort. Comisia



motivează decizia prin faptul că lucrările au demarat în strictă corespundere cu proiectul de execuție inițial și al modificărilor ajustate.

Data completării: 04.12.2020

Semnat: _____

Nume: BIVOL Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC OZTOR SRL





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 62

privind achizitia prin Licitatie Publică

“17” august 2018

s. Puhaceni r-nul Anenii Noi

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de L.P. nr. 1666-op/18 din data 19 iulie 2018, între Primăria Puhaceni, cu sediul în

s. Puhaceni r-nul Anenii Noi

str. Centrala 23, telefon: 026575333, fax: 026575333,

e-mail: primaria_puhaceni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601007837 din “10” iulie 2007, reprezentat prin persoana Domnului Primar Plamadeala Denis,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. „OZTOR” S.R.L.,

cu sediul în or. Chisinau ,

str. Sprincenoaia nr. 5/4, telefon: 022280235, fax: 022737996,


e-mail: oztor.srl@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002600017870 din “25” februarie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055983 din “25” februarie 2005, eliberată de Director al Camerei de Licențiere Serghei Railean, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări (se permit lucrări stipuate în anexa atasată la licență) reprezentat prin Bivol Artur, în calitate de administrator.

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a porțiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala- intersecție str. Luceafărul- intersecție str. Lalelelor.

Cod CPV: 45233251-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.




3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3487238,56 lei (trei milioane patru sute optzeci și șapte mii doua sute treizeci și opt lei și 56 bani (inclusiv TVA)
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de



semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de

- executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar: Nu e cazul.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de ____% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ____% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ____% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija

- executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.




9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut



- la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va retine garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicati procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicati procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește ____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va retine garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____%

[indicati procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicati procentajul] din suma totală a prezentului contract.


- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primaria Puhaceni

Adresa: **S. Puhaceni R-nul Anenii Noi**

Tel./Fax: **026575333/75333**

Denumirea
Băncii: **MF Trezoreria de Stat**

Adresa
Băncii: **Or. Anenii Noi**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cod IBAN: **MD22TRPDAV312120G10765AC**

Cod fiscal: **1007601007837**

"ANTREPRENOR":

S.R.L. „OZTOR” S.C.

Adresa: **Or. Chisinau str. Sprincenoaia 5/4**

Tel./Fax: **022280235/022737996**

Denumirea
Băncii: **BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA FILIALA NR.17**

Adresa
Băncii: **OR.Chisinau**

Cod
Bancar: **AGRNMD2X444**


Cod IBAN: **MD27AG000000022511199436**

Cod fiscal: **1002600017870**

prelungit termen conf. acord. nr. 1. din 19.12.2018.

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":




"ANTREPRENOR":

L.S.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr. 1

la contractul Nr.62 din "17" august 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "19" decembrie 2018, în s. Puhaceni r-nul Anenii Noi _____,
(localitatea)
între _____ Primaria s. Puhaceni r-nul Anenii Noi, în persoana dlui Primar Plamadeala Denis _____
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și S.R.L. „OZTOR” _____, în persoana dlui Bivol Artur - Administrator _____,
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr. 62 din "17" august 2018 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr.2018-0000001668 din "05" septembrie 2018.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al
Procesului Verbal _____, Cod CPV:45233251-3, Nr.3 din "19" decembrie 2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se prelungește data de expirare a Contractului Nr. 62 din 17 august 2018 fiind pînă la 31.12.2018 cu data limita de 31.05.2019. conform procesului verbal Nr.3 din 19.12.2018.
2. Toate angajamentele stipulate în contract conform caietului de sarcini rămîn neschimbate.
3. Se obligă S.R.L. „OZTOR” să execute lucrările conform termenilor stabiliți.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 2

la contractul Nr.62 din "17" august 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "31" mai 2019, în s. Puhaceni r-nul Anenii Noi _____,
(localitatea)
între _____ Primaria s. Puhaceni r-nul Anenii Noi, în persoana dlui Primar Plamadeala Denis _____
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și S.R.L. „OZTOR” _____, în persoana dlui Bivol Artur - Administrator _____,
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr. 62 din "17" august 2018 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr.2018-0000001668 din "05"septembrie 2018.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al _____
Procesului Verbal _____, Cod CPV:45233251-3, Nr.4 din "31" mai 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se prelungește data de expirare a Contractului Nr. 62 din 17 august 2018 fiind pînă la 30.05.2019 în urma încheierii acordului nr. 1 din 19.12.2018 și înregistrat la trezoreria de stat în data de 21.12.2018 cu data limită de 30.06.2019 cod CPV-45233251-3. conform procesului verbal Nr.4 din 31.05.2019.
2. Toate angajamentele stipulate în contract conform caietului de sarcini rămîn neschimbate.
3. Se obligă S.R.L. „OZTOR” să execute lucrările conform termenilor stabiliți.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 3

la contractul Nr.62 din "17" august 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "28" iunie 2019, în s. Puhaceni r-nul Anenii Noi_____,
(localitatea)
între ____ Primaria s. Puhaceni r-nul Anenii Noi_, în persoana dlui Primar Plamadeala Denis_
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și _S.R.L. „OZTOR”_, în persoana dlui Bivol Artur - Administrator_____,
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr. .62 din "17 " august 2018 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr.2018-0000001668 din "05"septembrie 2018.


Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al _____
Procesului Verbal_____, Cod CPV:45233251-3, Nr.5 din "28" iunie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se prelungește data de expirare a Contractului Nr. 62 din 17 august 2018 fiind pînă la 30.05.2019 în urma încheierii acordului nr. 1 din 19.12.2018 și înregistrat la trezoreria de stat în data de 21.12.2018 cu data limită de 31.07.2019 cod CPV-45233251-3. conform procesului verbal Nr.5 din 28.06.2019.
2. Toate angajamentele stipulate în contract conform caietului de sarcini rămîn neschimbate.
3. Se obligă S.R.L. „OZTOR” să execute lucrările conform termenilor stabiliți.
4. Necesitatea achitării în termeni rezonabili.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primaria Puhaceni

Adresa: S. Puhaceni R-nul Anenii Noi

Tel./Fax: 026575333/75333

Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat *prelungit termen conf. acord nr. 13.12.2018*

Adresa Băncii: Or. Anenii Noi

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD22TRPDAV312120G10765AC

Cod fiscal: 1007601007837

"ANTREPRENOR": S.R.L. „OZTOR” S.C.

Adresa: Or. Chisinau str. Sprincenoaia 5/4

Tel./Fax: 022280235/022737996

Denumirea Băncii: BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA FILIALA NR.17


Adresa Băncii: OR.Chisinau

Cod Bancar: AGRNMD2X444

Cod IBAN: MD27AG000000022511199436

Cod fiscal: 1002600017870

16. Semnăturile părților



2018-0000001668

PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

NR. 7 din 10.04 2019

Privind lucrarea de execuție a Lucrărilor de reparație capitală a porțiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala – intersecție str. Luceafarul – intersecție str. Lalelelor, din s. Puhaceni, r-nul Anenii Noi, conform Contractului de antrepriză nr. 62 din 17.08.2018

1. Lucrările au fost executate în baza Dispoziției Nr. _____ din _____ 20____ eliberată de Primăria s. Puhaceni, r-nul Anenii Noi
2. Comisia de recepție s-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Președinte:

Plamadeala Denis - Primar - președinte.

Membrii:

Yamaseo Natalia - contabil șef - membruFocșă Sergiu - consilier local - membruGrădu Vișolie - consilier local - membruAlchalar Alexandru - consilier local - membru

3. Au mai participat la recepție: Bucur Ștefan - responsabil tehnic
Grădu Vișolie - reprezentant D.R.C.A.N.
Bicoș Andrei - Administrator SRL „OZTOR”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;

- 2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 2, nu au fost executate;

- 3) lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De receptionat Lucrările de reparație capitală a porțiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala – intersecție str. Luceafarul – intersecție str. Lalelelor cu obiectiile conform anexei 2 și a avizelor serviciilor de resort.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că lucrările de reparație capitală a porțiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala – intersecție str. Luceafarul – intersecție str. Lalelelor au demarat conform proiectului.



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De primit în recepție la terminarea lucrărilor, Lucrările de reparație capitală a porțiunii de drum 600 m pe strada Alexandru Plamadeala – intersecție str. Luceafarul – intersecție str. Lalelelor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10. iulie 2019, ora 15:00 la sediul Primăriei s. Puhaceni, r-nul Anenii Noi în 4 exemplare..

Comisia de recepție:

Președinte:

Plamadeala Denis - Președinte

Membrii:

Yonases Natalia - Contabil

Focea Serghei - Consilier local

Bradu Vitalie - Consilier local

Mihailor Alexandru - Consilier local

Bucsioc Mihai - Responsabil tehnic

Giordan Valeriu - Reprezentant D.R.D.R.

Participanți la recepție

Bivol Alexandru

Administrator SRL "DITOR"

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " "



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"10" iulie 2019



ANEXA NR. 1

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR EXECUTATE
Nr. 1 din 10 iulie anul 2019

LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTAȚIA SCRISĂ
ȘI DESENATĂ A OBIECTULUI, CARE AU LIPSIT
SAU SUNT INCOMPLETE

Empty lines for listing missing or incomplete parts of the written and drawn documentation of the object.

Primar Plamadala Dan's

M. Bursuice



ANEXA NR. 2

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE
Nr. 2 din 10 iulie anul 2019

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE

- *Intârzierea acestamentului.*
- *Expertiza de laborator*

Primar Stanislava Denis

M. Burisoe



LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR EXECUTATE
Nr. 3 din 10 Iulie anul 2019

[illegible]

Primas Plamadeala & Mus

M. Burtovire



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMĂRIA SATULUI PUHĂCENI



MD 6529, s. Puhăceni
Tel. (265) 75 - 3 - 33
Cod fiscal: 1007601007837

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
НОВОАНЕНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА ПУХЭЧЕНЬ

МД 6529, с. Пухэчень
Тел. (265) 75 - 3 - 33
Фискальный код: 1007601007837

Nr. 02/07-19 Data 10.07.2019

SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "OZTOR"

Pentru Autorități contractante /Beneficiari și Investitori

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta Primăria s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi, se expune asupra faptului că antreprenorul SC OZTOR SRL, contractat de către noi, în calitate de Autoritate contractantă și Beneficiar, pentru demararea mai multor obiecte din localitate, inclusiv reparații capitale, reabilitări și întrețineri de drumuri locale și regionale, pavaje stradale și trotuare, construcția stadionului de mini-fotbal, alte obiective publice, a demonstrat capacitate deplină de îndeplinire și asumare a obligațiilor sale, la capitolul calității lucrărilor, perioadei optime de executare a acestora, a costurilor solicitate /ofertate pentru realizarea lor, inclusiv fiind sensibil și receptiv la toate modificările de proiect sau alte conotații care ne face să declarăm cu certitudine că SC OZTOR SRL este un partener privat, agent economic autentic și demn de a fi contractat și pentru alte proiecte majore din localitățile din Republica Moldova.

Obiectul principal din localitate în ce ține de reparația capitală prin asfaltare a drumului central cu un buget de cca 3,5 mln lei, reprezintă un indicator fezabil pentru a lua în considerare această Companie, și pentru alte localități sau entități competente și doritoare de a îmbunătăți infrastructura locală, dar și climatul infrastructural regional.

În asemenea măsură, vă recomand în calitate de demnitar public, primar, cetățean al Republicii Moldova interesat în companii lucrate și oneste în cadrul licitațiilor publice, să aveți încredere în asemenea Companii precum este SC OZTOR SRL.

Cu multe urări de succes și la discreția Dvs.

**Primarul s. Puhăceni
r-nul Anenii Noi**

Primar
Primăria s. Puhăceni

