
                                                                                                                                       Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația clădirii administrative multifuncționale și 

amenajarea terenului adiacent din s. Ghelauza, r-nul Straseni (numarul cadastral 

8018110280) 

2. Numărul şi data contractului  nr.36/22 din 02 decembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   ,, Primăria Ghelauza” 

4. Adresa beneficiarului    r-nul Strășeni, s. Ghelauza 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 11 655 741, 82 MDL          647 542  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 9 999 732.54 MDL          555 540  USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată     270 zile 

b) efectiv realizată  270 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01 din 17.10.2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării 01.09.2025 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

             1. Denumirea şi obiectul contractului „Amenajarea curții cu pavaj și iluminat exterior, 

construcția a 12 pavilioane la grădinița ”Sălcioara”, com. Stăuceni, mun. Chișinău” 

 

2. Numărul şi data contractului Nr.123 din 8 august 2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Stauceni 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, com.Stăuceni, Mateevici 13 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   6.234.864,71 lei MD     337019,70 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  7 157 148,12 lei MD     386 872.80 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată    ---//--- 

b) efectiv realizată 60 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut 

pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 28 

decembrie 2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

Data completării:  01.09.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L. 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația subterană, bd. Ștefan cel Mare – str.Ciuflea, 

scuar Brâncuși 

2. Numărul şi data contractului  nr.105/LP din 11 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   ,, Pretura sectorului Centru” 

4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau,str.Bulgară 43 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 9.694.422,57 MDL          524 000  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 9 804 138.81 MDL          529 950  USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată     24 luni 

b) efectiv realizată  14 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării 01.09.2025 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de amenajare a parcurului rural din 

s.Brăviceni,rl.Orhei 

2. Numărul şi data contractului  nr.24 din 20 octombrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   ,, Primaria satului Brăviceni” 

4. Adresa beneficiarului    satul Brăviceni,raionul Orhei 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului           421 330  USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 6 368 424.26 lei                       353 800  USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată     365 zile 

b) efectiv realizată  10 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.1 din 7 iunie 2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_01.09.2025 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 


		2025-09-01T10:35:36+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




