

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Complex pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești”
„Alimentarea cu gaz a Complexului pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești”

Obiectul contractului:

- lucrări de construcție a rețelelor de gaze subterane de presiune înaltă, medie, joasă
- lucrări de construcție a rețelelor de gaze supraterane de presiune înaltă
- lucrări de construcție a rețelelor de gaze interioare de presiune medie
- lucrări de montare a racordului flexibil cu flanșe
- lucrări de montare a rezervoarelor de incendiu – 4 buc.
- lucrări de executare apa tehnică (montarea pompei Inox 4m3/40m)
- lucrări de gazificare a laboratorului

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriză Nr.60/21 din 12.05.2021**

3. Denumirea/numele **BENEFICIARULUI**: **SRL „IMEXAGRO”**

4. Adresa **BENEFICIARULUI**: **mun.Chișinău, str.Columna, 174**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
se notează opțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | exprimată în monedă
în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent
dolari SUA |
|---|--|---------------------------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | / 3.220.896,61 lei/ | / 180.957,38 USD / |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | / 3.353.054,24 lei/ | / 186.465,18 USD / |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au existat

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **3 (trei) luni**
 - b) efectiv realizată **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 14.07.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au existat**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu au existat**

Data completării: **10.04.2023**

Semnat: _____

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **FPC "VALIS" SRL**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 60/21

12 mai 2021

mun. Bălți

F.P.C. "VALIS" S.R.L, numită în continuare „Antreprenor”, în persoana **directorului d-lui Herdic Vasile**, care activează în baza statutului, pe de o parte,

și
S.R.L „IMEXAGRO”, numită în continuare „Beneficiar”, în persoana **administratorului d-lui Scutari Oleg**, care activează în baza Statutului, pe de altă parte, numite împreună „Părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli și graficul de efectuare a lucrărilor, **lucrări de construcție-montaj a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și rețelelor de gaz la obiectul „Complex pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești”**, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit, conform prevederilor prezentului contract.

1.2. Lucrările vor fi executate cu materialele Antreprenorului.

2.VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în Anexe la contract, aprobate de părți. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare sau excluderea acestora din Devizul de cheltuieli.

2.2. 2.2. Conform devizelor locale, lucrărilor de construcție-montaj nominalizate constituie:

- **rețele de gaze naturale subterane, supraterane și interioare de presiune înaltă, medie, joasă**

- **rețele exterioare de alimentare cu apă**

- **rețele exterioare de canalizare**

2.2. Conform devizelor locale, suma totală a lucrărilor de construcție-montaj nominalizate constituie **3.220.896,61 lei (Trei milioane două sute douăzeci mii opt sute nouăzeci și șase lei 61 bani)**

2.3. Beneficiarul achită lucrările executate, după cum urmează:

- **30% din valoarea lucrărilor, în calitate de avans;**

- **70% în termen de 10 zile din momentul semnării fără obiecții a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.**

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute lucrările în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, standardele, normele în vigoare și indicațiile Beneficiarului;

3.2. Să informeze Beneficiarul despre necesitatea executării unor lucrări suplimentare neprevăzute de prezentul contract și să coordoneze cu acesta caracterul, volumul, prețul și termenii de executare a acestor lucrări.

3.3. Să utilizeze rațional materialele și resursele Beneficiarului, în cazul când sunt puse la dispoziție de către acesta.

3.4. Să informeze Beneficiarul despre faptul că executarea indicațiilor acestuia sau calitatea materialelor (Beneficiarului) folosite amenință trăinicia, validitatea or utilitatea lucrărilor executate sau despre orice alte situații care pot duce la diminuarea trăinicieii, calității sau utilității lucrărilor executate.

3.5. Să asigure protecția muncii, respectarea tehnicii de securitate și normelor sanitare, ordinii și disciplinei atât angajaților săi, cât și angajaților Beneficiarului care vor fi implicați la executarea lucrărilor sub supravegherea Antreprenorului. În acest sens, Antreprenorul va fi



responsabil personal pentru orice fel de prejudicii ce pot surveni în legătură cu neexecutarea acestei obligații.

3.6. Să asigure integritatea materialelor și construcțiilor pe sectorul său de lucru.

3.7. La finisarea lucrărilor să curețe sectorul unde au efectuat lucrările de utilajul și materialul de construcție, deșeuri ș.a.

3.8. Perfectarea documentației necesare în conformitate cu legislația în vigoare și coordonarea acesteia cu toate autoritățile competente, inclusiv proprietarii rețelelor de distribuție, pentru darea în exploatare a obiectului finisat.

3.9. Să îndeplinească, în termenele stabilite și din cont propriu, remedierea măsurilor dispuse de Beneficiar prin actele de inspecție sau prin documentele de recepție a lucrărilor.

3.10. Să efectueze lucrările ascunse doar sub supravegherea responsabilului tehnic al Beneficiarului, iar la finisarea acestora să perfecteze procese-verbale pentru lucrările ascunse cu foto, și să le prezinte Beneficiarului;

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI:

3.11. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Antreprenor.

3.12. Să semneze procesele verbale de recepționare a lucrărilor în cazul când acestea sunt corespund documentației tehnice și sunt executate calitativ.

3.13. Beneficiarul este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.14. Să solicite Antreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea într-un termen rezonabil al lucrărilor executate necalitativ;

4. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract, până la data de **15 iunie 2021**.

4.2. Dacă în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Beneficiarului și anume în ce privește volumul lucrărilor, noul termen se stabilește în formă scrisă și trebuie să corespundă cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor și modificărilor de proiect.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

5.1. Acceptarea lucrărilor se efectuează prin semnarea proceselor-verbale de recepție. Procesele-verbale de recepție, semnate de părți confirmă îndeplinirea de către „Antreprenor” și obligațiunilor sale contractuale și servesc drept temei pentru achitarea valorii acestora;

5.2. Procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate se semnează în cazul corespunderii lucrărilor executate/și sau materialelor utilizate cu devizul de cheltuieli, proiectul de execuție, precum și prevederilor normelor, și regulilor în construcții.

5.3. În cazul în care, lucrările executate nu vor corespunde cerințelor Beneficiarului și normelor tehnice aplicabile în construcții (referitor la calitate, rezistență, utilitate, etc), Beneficiarul este în drept să refuze semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor și să achite valoarea acestora.

5.4. În cazul în care Beneficiarul va constata careva abateri de executare de la proiect, devizul de cheltuieli, a normelor și a cerințelor legale în domeniul construcției, sau a altor abateri, care pot influența calitatea lucrărilor sau finisarea lucrărilor în termenii prevăzuți de prezentul contract, Antreprenorul este obligat conform legislației în vigoare să remedieze toate obiecțiile Beneficiarului.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Partea care își îndeplinește obligațiile contractuale în mod necorespunzător trebuie să restituie celeilalte părți, la cerința ultimei, cheltuielile și pierderile suferite.

6.2. În cazul neachitării lucrărilor executate în termenul stabilit Beneficiarul achită o penalitate de 0,5% din suma neachitată, pentru fiecare zi calendaristică restantă.

6.3. Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, Antreprenorul achită penalitate în mărime de 0,5% din valoarea totală contractuală a lucrărilor, pentru fiecare zi calendaristică restantă.

6.4. Plata penalităților precum și restituirea prejudiciilor, nu eliberează părțile de executarea obligațiilor contractuale asumate.

7. TERMENUL DE GARANȚE SI GARANȚIA CALITĂȚII

7.1. Pentru lucrările executate, Antreprenorul acordă un termen de garanție de 3 (trei) ani, calculați din data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

7.2. Pentru utilaj Antreprenorul acordă un termen de garanție de 1 (unu) an sau conform garanției producătorului.

7.2. Dacă în perioada garanției se depistează careva defecte apărute în urma executării necalitative a lucrărilor, Antreprenorul este obligat să le înlătore din cont propriu, în termenii stabiliți împreună cu Beneficiarul. Pentru fixarea defectelor, stabilirea ordinii și termenelor de înlăturare a acestora, Antreprenorul este obligat să delege un reprezentant al său în cel mult 3 zile de la data primirii notificării în scris de la Beneficiar.

7.3. În cazul refuzului de către Antreprenor de a întocmi sau semna actul defectelor depistate, Beneficiarul întocmește un act corespunzător și solicită efectuarea unei expertize calificate numită din cont propriu. În cazul stabilirii vinovăției Antreprenorului în defectele depistate, ultimul este obligat să compenseze cheltuielile Beneficiarului pentru efectuarea expertizei.

7.4. În cazul refuzului Antreprenorului de a înlătura defectele depistate, Beneficiarul, cu condiția notificării în prealabil a Antreprenorului, este în drept, de a alege o altă companie de antrepriză pentru înlăturarea defectelor din contul Antreprenorului.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Litigiile, neclaritățile și întrebările apărute între părți se soluționează pe calea tratativelor între acestea.

8.2. În cazul în care părțile nu au ajuns la un numitor comun în scopul soluționării divergențelor apărute părțile sînt în drept să soluționeze litigiul prin intermediul Instanței de Judecată.

8.3. În cazul litigiilor apărute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de verificare, corectitudinea testării, utilajul de construcție folosit, partea interesată, este în drept să numească expertiză. Costul expertizei este acoperit de partea interesată, cu excepția cazului cînd aceasta va demonstra încălcarea clauzelor contractuale de către partea opusă. În situația dată, costul expertizei va fi achitat de partea vinovată.

9. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a părții opuse cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, în cazul posedării probelor, că una din părți nu are capacitatea de ași onora obligațiile asumate.



9.2. În cazul rezilierii contractului după începerea lucrărilor și pînă la finisarea acestora, Antreprenorul convoacă comisia de primire, care împreună cu Beneficiarul, întocmește un raport al lucrărilor efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținîndu-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

10. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

10.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

10.2 Prin "forță majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

10.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

10.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional.

11.2. La finisarea lucrărilor Antreprenorul transmite Beneficiarului documentația de executare a lucrărilor efectuate.

11.3. Actele enumerate în capitolul 3 a prezentului contract nu pot fi modificate multiplicat sau folosite cu altă destinație decît cu destinația indicată în contract.

11.4. Informația oferită de Beneficiar sau Antreprenor are un caracter confidențial și nici una din părți nu are dreptul de a o folosi sau transmite.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

12. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

ANTREPRENOR

F.P.C. "VALIS" S.R.L

sediul: mun. Bălți, str. Lvov, 1

cod fiscal: 1002602003439,

cod TVA: 1200204

IBAN: MD45VI222400001100018MDL

B.C. "Victoriabank" S.A. filiala Nr.1 mun. Bălți

VICBMD2X740

tel: 0 (231) 8-81-50; 8-81-51; 7-60-99,

fax: 0 (231) 8-81-50

e-mail: sr.valis@yahoo.com

Director

Herdic Vasile

BENEFICIAR

„IMEXAGRO” S.R.L.

sediul: mun. Chișinău, str. Columna 174

IDNO: 1003601002384, TVA: 8600479

IBAN: MD20PR002224099066001498

B.C. „ProCreditBank” S.A., Chișinău

SWIFT: PRCBMD22

e-mail: info@imexagro.md

Administrator



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul de antrepriză Nr. 60/21 din 12 mai 2021

Prezentul acord este semnat astăzi „13” *septembrie* 2021,
în mun. Bălți, între:

F.P.C. „VALIS” S.R.L., în persoana **directorului d-lui Herdic Vasile**, numit în
continuare **“ANTREPRENOR”**,

și

S.R.L. „IMEXAGRO”, în persoana **administratorului d-lui Scutari Oleg**,
numită în continuare **“BENEFICIAR”**, care au căzut de acord de a modifica
contractul de antrepriză **Nr.60/21 din 12 mai 2021**.

I. Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii ambelor părți.

II. Prin prezentul acord adițional, a suplini **CAP.1 “Obiectul contractului”** din
contractul de antrepriză nominalizat cu **Art.1.1.1**, expus în următoarea redacție:

Art.1.1.1. Antreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu
documentația de proiect, devizele locale lucrări suplimentare, care au intervenit pe
parcursul executării lucrărilor de construcție-montaj pe obiectul **„Complex pentru
păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel,
r-l Fălești”** și anume:

- lucrări de montare a racordului flexibil cu flanșe
- lucrări de montare a rezervoarelor de incendiu – 4 buc.
- lucrări de executare apa tehnică (montarea pompei Inox 4m3/40m)

iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările suplimentare și să plătească prețul
convenit, conform prevederilor prezentului contract.

III. Prin prezentul acord adițional, a suplini **CAP.2 “Valoarea contractului și modul
de achitare”** din contractul de antrepriză nominalizat cu **Art.2.2.1 și Art.2.3.1**
expuse în următoarea redacție:

Art.2.2.1 Conform devizelor locale prețul lucrărilor suplimentare constituie:

1. Lucrări de montare a racordului flexibil cu flanșe – 6.534,07 lei
2. Lucrări de montare a rezervoarelor de incendiu 4 buc. – 81.680,34 lei
3. Lucrări de executare apa tehnică (montarea pompei Inox 4m3/40m) –
35.591,27 lei

Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montaj nominalizate constituie
suma de 123.805,68 lei (Una sută douăzeci și trei mii opt sute cinci lei 68 bani)

APROBAT
JURIST 

APROBAT
GORSA ALEXEI

20

Art.2.3.1. Beneficiarul achită lucrările suplimentare executate, după cum urmează:
- 50% - din valoarea lucrărilor, în calitate de avans;
- 50% - în termen de 10 zile din momentul semnării fără obiecții a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

IV. Prin prezentul acord adițional, a suplini **CAP.4 "Termenul executării lucrărilor"** din contractul de antrepriză nominalizat cu **Art.4.1.1** expus în următoarea redacție:

Art.4.1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările prevăzute la Art 1.1.1 al prezentului contract în termen de **30 (treizeci) zile lucrătoare**.

Y. Orice modificare aplicată prin prezentul acord adițional este obligatorie pentru fiecare parte din contractul de antrepriză, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

VI. Prezentul acord adițional intră în vigoare din data semnării de către ambele părți.

VII. Prezentul acord adițional este încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru ambele părți.

ANTREPRENOR

F.P.C „VALIS” S.R.L.

Director

Herdic Vasile



BENEFICIAR

S.R.L. „IMEXAGRO”

Administrator

Scutari Oleg



**APROBAT
JURIST**



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul de antrepriză Nr. 60/21 din 12.05.2021

Prezentul acord este semnat astăzi, 3 februarie 2022,
în mun. Bălți, între:

F.P.C "VALIS" S.R.L., în persoana **directorului d-lui Herdic Vasile**, numit în continuare **"ANTREPRENOR"**,

și

S.R.L. „IMEXAGRO”, în persoana **administratorului d-lui Scutari Oleg**, numită în continuare **"BENEFICIAR"**, care au căzut de acord de a modifica contractul de antrepriză **Nr.60/21 din 12 mai 2021**.

I. Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii ambelor părți.

II. Prin prezentul acord adițional, a suplini **CAP.1 "Obiectul contractului"** din contractul de antrepriză nominalizat cu **Art.1.1.1**, expus în următoarea redacție:

Art.1.1.1. Antreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu documentația de proiect, devizul local lucrări suplimentare, care au intervenit pe parcursul executării lucrărilor de construcție-montaj pe obiectul **„Complex pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești"** și anume:

- **gazificarea laboratorului pe teritoriul SRL "IMEXAGRO"**

iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările suplimentare și să plătească prețul convenit, conform prevederilor prezentului contract.

III. Prin prezentul acord adițional, a suplini **CAP.2 "Valoarea contractului și modul de achitare"** din contractul de antrepriză nominalizat cu **Art.2.2.1** și **Art.2.3.1** expuse în următoarea redacție:

Art.2.2.1 Conform devizului local prețul lucrărilor suplimentare constituie:

I. Lucrări de gazificare a laboratorului pe teritoriul SRL "IMEXAGRO"
- 8.351,95 lei

Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montaj nominalizate constituie suma de 8.351,95 lei (Opt mii trei sute cincizeci și unu lei 95 bani)

APROBAT
JURIST



Art.2.3.1. Beneficiarul achită lucrările suplimentare executate, după cum urmează:
- 50% - din valoarea lucrărilor, în calitate de avans;
- 50% - în termen de 10 zile din momentul semnării fără obiecții a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

IV. Prin prezentul acord adițional, a suplini **CAP.4 "Termenul executării lucrărilor"** din contractul de antrepriză nominalizat cu **Art.4.1.1** expus în următoarea redacție:

Art.4.1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările prevăzute la Art.1.1.1 al prezentului contract în termen de **20 (douăzeci) zile lucrătoare.**

V. Orice modificare aplicată prin prezentul acord adițional este obligatorie pentru fiecare parte din contractul de antrepriză. celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

VI. Prezentul acord adițional intră în vigoare din data semnării de către ambele părți.

VII. Prezentul acord adițional este încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru ambele părți.

ANTREPRENOR

F.P.C „VALIS” S.R.L.

Director



Herdic Vasile

BENEFICIAR

S.R.L. „IMEXAGRO”

Administrator



Scutari Olga



**APROBAT
JURIST**

RECOMANDARE

FPC „VALIS” SRL, în calitate de **Antreprenor**, pe parcursul perioadei **mai 2021 – februarie 2022** a executat **lucrări de construcție-montaj a rețelelor de gaze, exterioare alimentare cu apă și canalizare** pe obiectul „Complex pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești”

Au fost îndeplinite următoarele lucrări:

- lucrări de construcție a rețelelor de gaze subterane de presiune înaltă, medie, joasă
- lucrări de construcție a rețelelor de gaze supraterane de presiune înaltă
- lucrări de construcție a rețelelor de gaze interioare de presiune medie
- lucrări de gazificare a laboratorului (central termică)
- lucrări de construcție-montaj a rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

Pe parcursul executării lucrărilor FPC „VALIS” SRL s-a recomandat ca fiind un Antreprenor solid, de înaltă profesionalitate, competent în domeniile date, care a îndeplinit lucrările de construcție-montaj calitativ, darea în exploatare a obiectului a fost executată în termenii stabiliți. Întreprinderea dispune de sistemul intern de conducere și asigurare a calității lucrărilor executate, mijloace de transport și echipament tehnic.

Înalta profesionalitate și răspundere a colaboratorilor și muncitorilor întreprinderii ne dovedește solidaritatea și lucrul în echipă al întregului colectiv.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost depistate cazuri de necomfortități sau defecte care ar fi condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor.

Șantierul de construcție la timp era asigurat cu materiale, mecanisme, transport și utilaje necesare în procesul de lucru.

Lucrările executate au fost finisate la termenul stabilit de contractul de antrepriză.

Administrator SRL “IMEXAGRO”
d-l Scutari Oleg



ACT
de recepție a conductei de gaz și instalației de utilizare a gazului pentru efectuarea încercărilor în complex (lucrările de dare în exploatare)

„Alimentarea cu gaz a Complexului pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești”
(denumirea și adresa obiectului)

“ ” 20

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- reprezentantul beneficiarului

Scutari O. – administrator S.R.L. “IMEXAGRO”

/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

Membrii comisiei - reprezentanții:

antreprenorului general

Herdic Mihail – inginer-șef FPC „VALIS” SRL

/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

organizației de proiectare **Olaru A. – specialist principal SRL “CANDISGAZ”**

/numele, prenumele, patronimicul, funcția/

organizației de exploatare **Procopeț-Sîmboteanu M. – inginer STP al filialei FĂLEȘTI-GAZ”**

/ numele, prenumele, patronimicul, funcția/

organelor supravegherii tehnice de stat

Guțu D. – inspector principal Direcția Supraveghere Nord

/ numele, prenumele, patronimicul, funcția/

A STABILIT:

1. Antreprenorul general FPC „VALIS” SRL a fost prezentată către recepție pentru efectuarea lucrărilor de dare în exploatare instalația cu utilizare a gazului **arzătoare „VD 180 GMB” – 1 buc, capacitatea maximala 2442 Kw, presiune gaz 300 mbar, volumul maxim gaz 250 Nm3/h** dotată cu utilaj de automatizare de securitate și de reglare

(tipul automaticii)

la obiectul cu lucrările de construcție terminate **„Alimentarea cu gaz a Complexului pentru păstrarea, uscarea și condiționarea producției cerealiere, situat în s. Răuțel, r-l Fălești”**

(denumirea și adresa obiectului)

2. Proiectul Nr. **6.P/2021-AGE.TG.PM/ AGE.TH.PR,AGE.SU, AGI-1**

elaborat

SRL “CANDISGAZ”

/denumirea organizației/

3. Construcția sistemului de distribuție a gazului a derulat în termenii

începutul lucrărilor **10 iunie 2021**, sfârșitul lucrărilor **14 iulie 2021**

(luna, anul)

(luna,anul)

4. Documentația obiectului cu lucrările de construcție terminate a fost prezentată în volumul, prevăzut de NCM G.05.01, CP G.05.01, NRS 35-04-09:2002.

5. Obiectul este complectat cu personal de serviciu atestat, la locurile de lucru sunt afișate scheme tehnologice adoptate ale utilajului cu folosire a gazului și instrucțiuni de exploatare a lui.

6. Lucrările de dare în exploatare vor fi executate

SRL „PRIMALORA”

(denumirea organizației de efectuare a lucrărilor de dare în exploatare)

conform **contractului Nr.05** din **30 iunie 2021**

Termenul de sfârșire a lucrărilor

“ ” 20

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaz, a determinat corespunderea proiectului a lucrărilor de construcție-montaj efectuate, a efectuat (în caz de necesitate încercări suplimentare (în afara celor fixate în documentația de execuție)

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01
2. Utilajul cu folosire a gazului prezentat spre recepție a considera primit în exploatare din „ ” 20 pentru efectuarea încercărilor în complex (a lucrărilor de dare în exploatare).
3. Prezentul act de recepție a considera drept bază pentru permiterea luvrării gazului pentru efectuarea lucrărilor de dare în exploatare.
4. Utilajul cu folosire a gazului a fi prezentat beneficiarului după terminarea lucrărilor de dare în exploatare pentru primirea obiectului în exploatare.

Președintele comisiei



Scutari O.
/semnătura/

Scutari O.

Reprezentantul antreprenorului general

Herdic M.
/semnătura/

Herdic M.



Reprezentantul organizației de proiectare

Olaru A.
/semnătura/

Olaru A.

Reprezentantul organizației de exploatare

Procopet-Simboteanu M.
/semnătura/

Procopet-Simboteanu M.

Reprezentantul organelor supravegherii tehnice de Stat



Guțu D.
/semnătura/ 19.07.2021

Guțu D.