

13

IFAD VI (PRRECI)	
Nr. c/f PP 2018	G 3.10
Nr. referință	3.1
Componenta	3
Categoria	4
Loan/Grant	Loan

Contract nr. C&W-111/19 PRRECI
de executarea lucrărilor civile privind construcția drumului din beton asfaltic/variantea albă cu lungimea de 1,96 km din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni și este încheiat la 16 decembrie 2019, între

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, în persoana directorului Victor Roșca, cu adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162, oficiul 1304, (numit în continuare "Angajator"),
Primăria din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, reprezentată prin Dl primar Daniel Țonu,
Grupul neoficial de producători agricoli, reprezentat prin reprezentantul autorizat Ion Afanasie (numit în continuare "Client"), pe de o parte

și
Societatea cu Răspundere Limitată „CONSTRUM”, în persoana directorului Galina ULIAN, cu adresa str. E. Coca, 47 mun. Chișinău, Republica Moldova, (numit în continuare "Contractant") pe de altă parte.

Prin acest contract, Clientul își manifestă voința ca Contractantul să execute lucrările civile privind construcția drumului din beton asfaltic/variantea albă cu lungimea de 1,96 km din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, nr. de identificare a contractului **nr. C&W-111/19 PRRECI** (în continuare numite "Lucrări"). Clientul și Angajatorul au acceptat Oferta Contractantului de executare și realizare a unor astfel de Lucrări și de înlăturare a oricăror defecte în legătură cu acestea.

Acest Contract confirmă următoarele:

1. În acest Contract, termenii și expresiile vor avea sensurile care le sunt atribuite în Condițiile Contractului menționate în continuare, și vor constitui, vor fi percepute și interpretate ca parte a acestui Contract.
2. Referitor la plățile care vor fi efectuate de către Angajator în contul Contractantului, după cum este stipulat în continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Clientul să execute și să realizeze Lucrările și să înlătore orice defecte în legătură cu acestea în corespundere totală cu prevederile Contractului.
3. Prin prezentul, Angajatorul convine să plătească Contractantului pentru executarea și realizarea Lucrărilor coordonate de către Client și pentru înlăturarea defectelor în legătură cu Prețul Contractului sau o astfel de sumă devenită scadentă în baza prevederilor Contractului la data și în modul prescrise în Contract.

Întru confirmarea acestui fapt părțile au convenit ca acest Contract va intra în vigoare la data semnării lui indicată la începutul acestui Contract.

Rechizite bancare:

Angajator	Client	Contractant
UCIP-IFAD	Primăria s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni și Grupul neoficial de producători agricoli	SRL „CONSTRUM”
MD 2001. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1301	Primăria s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, tel. 0268 57 236	MD-2064 str. E. Coca 47, mun. Chișinău, Republica Moldova,, Beneficiar SRL „CONSTRUM”
Platitor MF-TT Chisinau Bugetul de Stat Unitatea IFAD	Reprezentantul Grupului Client	Codul fiscal: 1002600014031,
Cod fiscal 1008601001038	Tel. 0268 57 230	Cod TVA: 0500138
Prestatorul platitor Ministerul Finantelor- Trezoreria de Stat		Banca: BC "MOLDINDCONBANK"
Codul bancii TREZMD2X		S.A. Sucursala Flacăra,
IBAN: MD97TRPIAA319220C15465AE		Cont IBAN:
Tel. 022 225046		MD07ML000000000225151364
		Tel: (022) 59 26 43, 59 32 28
		e-mail: construm.md@mail.ru

Semnături:

Director UCIP-IFAD:	Primar:	Director SRL „CONSTRUM”
Victor Roșca	Daniel Țonu	Director Galina ULIAN
	Reprezentant Autorizat Grup-client:	
	Ion Afanasie	

Datele Contractului

Cu excepția cazului când va fi indicat altfel, toate Datele Contractului vor fi completate de către Angajator înainte de eliberarea documentelor de ofertă. Graficele și rapoartele care vor fi oferite de către Angajator vor fi anexate.

#	Referință	Clausa din Contract
1.	Împrumutul este: Republica Moldova "IFAD" înseamnă: " Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii ". "Împrumutul" înseamnă: un " împrumut IFAD "	[1]
2.	Clientul este: Grupul-client - Primăria din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, agenți economici și locuitori ai satului . Adresa: Primăria din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, Primar: Daniel Țonu, nr. de contact - 079638001	[1]
3.	Reprezentantul Autorizat al Grupului-client este: Numele: Ion Afanasie, nr. de contact - Adresa: s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni	[1]
4.	Angajatorul este: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor - IFAD . Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, oficiul 1301-1304 Numele Persoanei Autorizate: Victor Roșca, director	[1]
5.	Responsabil Tehnic: Andrei Rusnac nr. de contact: 069112584	[1]
6.	Numele și numărul de identificare a Contractului sunt: Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic /varianta albă cu lungimea de 1,96 km din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, nr. de identificare a contractului C&W-111/19 PRRECI	[1]
7.	Lucrările sunt formate din: executarea lucrărilor civile privind privind construcția drumului din beton asfaltic /varianta albă cu lungimea de 1,96 km din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni.	[1]
8.	Nu se va permite efectuarea schimbărilor în cantități. Contractantul va respecta strict cantitățile incluse în lista cantităților de lucrări. Nici o schimbare propusă nu va fi întreprinsă fără aprobarea Angajatorului.	[25]
9.	Data Începerii va fi: în decurs de 10 zile de la data semnării contractului	[1]
10.	Data solicitată pentru Finalizarea tuturor Lucrărilor va fi: 15.06.2020 , însă contractul va fi valabil până la 31.12.2020 după expirarea perioadei de garanție, înlăturarea defectelor și achitarea completă cu contractantul. Termenul limită pentru finalizarea tuturor lucrărilor de construcție poate fi extins pe un termen maxim 15 zile, altfel vor fi aplicate penalitățile conform pct.21.	[19]
11.	Următoarele documente sunt, de asemenea, parte a Contractului: Programul/Orarul de lucru	[2.1]
12.	Contractantul va prezenta un program revizuit pentru efectuarea Lucrărilor: în termen de 20 zile de la primirea Scrisorii de Acceptare.	[18]
13.	Data transmiterii șantierului Contractantului: în termen de 10 zile din data semnării Contractului [Dacă obiectul este predat pe secțiuni, aici vor fi enumerate diferite date.]	[13]
14.	Șantierul este amplasat: s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, și este descris în desenele tehnice.	[1]
15.	Perioada de Răspundere pentru Defecte este: 6 luni după emiterea Certificatului de Finalizare Materială. <i>* dacă termenul de garanție expiră în perioada rece a anului acesta se va prelungi încă cu 3 luni</i> <i>* dacă la execuția lucrărilor de construcție au fost depistate abateri de la proiect, dacă nu a fost respectată tehnologia de construcție confirmată prin acte de constatare, termenul de garanție se va prelungi atât timp pînă la înlăturarea totală a abaterilor.</i>	[23]



16. Următoarele evenimente vor fi de asemenea pasibile de Compensare: [11]
Nu se aplica, sau numai în cazul de aprobare suplimentară de către Angajator.
17. Limba documentelor Contractului este: **Limba de stat** [3]
18. Legislația aplicabilă pentru Contract este legislația: **Republicii Moldova.** [3]
19. Toate litigiile care apar între părți în baza acestui Contract pot fi soluționate în conformitate cu Legislația: **Republicii Moldova.** [3]
20. Ajustarea prețului contractului: [28]
Nu poate fi ajustat în conformitate cu Clauza 28 din Condițiile Contractului.
21. Procentul reținut din fiecare plată este: [31]
În calitate de garanție pentru perioada de întreținere, vor fi reținute câte 5% din fiecare plată. Spre sfârșit, 5% din prețul contractului va fi reținut din Certificatul de Finalizare a Lucrărilor pentru perioada de întreținere.
2,5% din prețul total al contractului sau 50% din mijloacele reținute vor fi plătite Contractantului, atunci când lucrările vor fi finalizate și deficiențele identificate vor fi înlăturate.
Ultimele 2,5% din prețul contractului vor fi plătite la sfârșitul perioadei de răspundere pentru defecte, după corectarea definitivă a defectelor depistate și semnarea Certificatului de Îndeplinire Finală de toate persoanele relevante.
22. Penalitățile percepute de la Contractant pentru depășirea neîntemeiată a datei planificate de finalizare a lucrărilor vor constitui: **0.20% pe zi din prețul contractului.** [32]
Orice prelungire justificată prin argumentare a termenului de încheiere a lucrărilor, convenită de comun acord între Părți, va fi valabilă doar în formă scrisă, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor, stabilită în punctul 10 de mai sus. [18-19]
23. Suma maximă a penalităților percepute de la Contractant nu va depăși: [32]
10% din Prețul final al Contractului.
24. Angajatorul nu va plăti Contractantul în avans pentru îndeplinirea lucrărilor de construcții.
25. Garanția de Executare va fi prevăzută pentru următoarea sumă minimă echivalentă ca procentaj din Prețul Contractului: [34]
Garanția Bancară pentru 5% din Prețul Contractului.
26. **Formularul tip al Garanției de Executare acceptat de către Angajator va fi:** [34]
Garanție Bancară după cum este prezentat în Documentele de Ofertă.
27. Procentajul perceput la valoarea lucrului nefinalizat, în caz de rezoluțiune, care reprezintă cheltuieli suplimentare pentru Angajator pentru Finalizarea Lucrărilor este: **10%.** [38-39]
28. **Prețul total al contractului constituie 2 764 925,98 MDL (două milioane șapte sute șazeci și patru mii nouă sute douăzeci și cinci lei și 98 bani).**
29. Plata va fi efectuată în:
Lei Moldovenești conform certificatelor de plată la prezentarea proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor de construcție. Din suma totală de **2 764 925,98 MDL**, inițial vor fi achitate 2 695 802,83 MDL, iar reținerea de 69 123,15 MDL se va achita în anul 2020 după expirarea perioadei de garanție.
Conform Hotărârii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, UCIP-IFAD este în drept de a efectua procurarea de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere.



Director UCIP-IFAD:

Victor Rosca

L.S.

Primar:

Daniel Țonu

L.S.

Reprezentant Autorizat Grup-client:

Ion Afanasie

Semnături:

Director SRL „CONSTRUM”

Galina Ulian, Director

L.S.

achitate după expirarea a 28 zile pentru achitarea stipulată în Sub-clauza 28.1, Contractantul poate imediat elibera notificarea de terminare de 14 zile.

46. Practici corupte și frauduloase

46.1 IFAD solicită cacontractanții (inclusiv beneficiarii împrumuturilor IFAD), precum și Ofertanții/Furnizorii în baza contractelor finanțate de către IFAD, să respecte cele mai înalte standarde de etică în timpul obținerii și executării unor astfel de contracte. În baza acestei politici IFAD:

(a) definește în scopul acestei prevederi termenii următori:

- "practică coruptă" înseamnă oferirea, darea sau primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru a influența acțiunile unui funcționar public în procesul de obținere sau executare a contractului; și
- "practică frauduloasă" înseamnă prezentarea greșită a faptelor pentru a influența procesul de obținere sau executare a contractului în detrimentul împrumutatului, și include practici coluzive în rândul Contractantului;

46.2 Mai mult decât atât, Contractantul va fi conștient de condițiile anti-corupționale conform legislației Republicii Moldova după cum se menționează în Condițiile generale de Contract

Semnături:

Director UCIP-IFAD:

Victor Roșca

L.Ș.

Primar:

Daniel Țonu

L.Ș.

Reprezentant Autorizat:


Ion Afanasie

Director SRL

"CONSTRUM"

Galina Ulian

L.Ș.



INVESTITOR Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 07 din 16 septembrie 2020

privind lucrarea "Construcția drumului din beton asfaltic/varianta alba cu lungimea de 1,96 km din s. Zimbreni, r-nul Ialoveni"

executată la obiectul s. Zimbreni, r-nul Ialoveni

în cadrul contractului nr. C&W-111/19PRRECI din 16.12.2019

încheiat între Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD și SRL Construm
pentru lucrările de "Construcția drumului din beton asfaltic/varianta alba cu lungimea de 1,96 km din s. Zimbreni, r-nul Ialoveni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2, eliberată de Primaria com. Zimbreni, r-nul Ialoveni la 28.02.2020, cu valabilitate pînă la 36 luni din momentul începerii lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.09.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei

Tonu Daniel – primar com. Zimbreni, r-nul Ialoveni

Membrii comisiei:

Afanasie Ion – reprezentant al Grupului client

Cervatiuc Victor – specialist, reprezentant UCIP-IFAD

Mocanu Raisa – specialist cadastru

Rusnac Andrei – responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cerneciuc Sergiu – antreprenor SRL Construm

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) valoarea obiectului constituie: 2 764 925,98 lei MD.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul, cu obiectiile care sunt indicate în anexa nr.2 al prezentului proces verbal.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor și a documentației de execuție la fata locului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat drumul în conformitate cu normele tehnice

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.09.2020 la _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____

Tonu Daniel

Membri: _____

Afanasie Ion

Cervatiuc Victor

Mocanu Raisa

Rusnac Andrei

(semnătura, numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Cerneciuc Sergiu

(numele, prenumele) (calitatea)

9. Lucrarea de constructie a drumului din beton asfaltic/varianta alba cu lungimea de 1,96 km din s. Zimbreni, r-nul Ialoveni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " 2020

L.S. _____
(semnătura)

" " 2020

L.S. _____
(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

*Înregist. la Trezorerie
nr. 2020-0000001263
din 29.07.2020*

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 24

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de pret, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

22 iulie 2020

s. Nemțeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **Primăria s. Nemțeni**, cu sediul în **s. Nemțeni, str. A. Paduraru, 118**, telefon: **0 269 79 236, 2-52-94**, fax: , e-mail: **nemteni@hincesti.md**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1007601008753** din **20.08.2007**, reprezentat prin **Primarul - Cambur Dumitru**.

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL CONSTRUM** cu sediul în **mun. Chișinău, str. E. Coca 47** cod **IBAN MD07ML000000000225151364** deschis la banca **BC „Moldindconbank” S.A., filiala „Flacara”** cod bancar **MOLDMD2X313**, telefon: **022 592 643**, fax: **022 592 978**, GSM **069724640**, e-mail: **construm.md@mail.ru**, cod fiscal **1002600014031**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **MD 0090934** din **07.04.2009**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **038112** din **22.12.2005** eliberată de **Camera de Licențiere**, prelungită pînă la **21.12.2020**, pentru genurile de activitate **Construcții de cladiri și construcții ingineresti, reconstrucții, consolidari (se permit lucrarile conform listei indicate in anexa)** reprezentată prin: **Directorul Galina ULIAN** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de reparatia a drumului (beton asfalt), L=497m B=4m. în satului Nemțeni, (descrierea succintă), Cod CPV: 45233241-6**, în conformitate cu prevederile caetului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției, si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor *la obiectul "Lucrari de reparatia a drumului (beton asfalt), L=497m B=4m. în satului Nemțeni.,, Suma prezentului contract se stabilește în lei moldovenesti și constituie 601914.42 (Sase sută unu mii nona sute paisprezece) lei 42 bani* (inclusiv TVA).

- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. 2020 – 601914,42 lei,

în termen de 10 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate, va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, *fiind valabil până la 31 decembrie 2020.*

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”: Primăria s.Nemțeni

Adresa: s. Nemțeni, str. A. Păduraru, 118
Tel./Fax: 0 269 79 2-36/ 2-52-94,
0678666230, 069735651
Denumirea: M F Trezoreria Regională Centru-
Băncii: Hîncești
Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Băncii:
Cod: TREZMD2X
Bancar:
Cont de: MD15TRPDAE312120J10861AC
decontare:
Cod fiscal: 1007601008753

“ANTREPRENOR”: „CONSTRUM” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str.E.Coca 47
Tel./Fax: 022 592 643/022 592 978,
069724640.
Denumirea: BC „Moldindconbank” SA,
Băncii: filiala „Flacara”
Adresa:
Băncii:
Cod: MOLDMD2X313
Bancar:
Cont de: MD07ML000000000225151364
decontare:
Cod fiscal: 1002600014031

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

“ANTREPRENOR”:

Cambur Dumitru

G. Ulian



INVESTITOR: Primaria s. Nemteni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 14 octombrie 2020

privind lucrarea Lucrari de reparatie a drumului (beton asfaltic) L=497m B=4m s. Nemteni
executată la obiectul s. Nemteni r. Hincesti

în cadrul contractului nr. 24 din 22 iulie 2020

încheiat între Primaria Nemteni si SRL Construm

pentru lucrările de reparatie a drumului (beton asfaltic) L=497m B=4m s. Nemteni 1.
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.10.2020, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Cambur Dumitru – Primar s. Nemteni

Membrii comisiei:

Erhan Galina – sef al Directiei Generale Finante Hincesti

Rascu Maria – sef al Directiei Gospodarii Comunale si Drumuri Hincesti

Dobos Vladimir – Responsabil tehnic

Sincu Dumitru – Specialist

Cernei Svetlana – Contabil casir

Paduraru Nicolae - Consilier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cerneciuc Sergiu - Antreprenor SRL Construm

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul, cu obiectiile care sunt indicate in anexa nr 2.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executiela fata locului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat drumul in conformitate cu normele tehnice

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 2 _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ 2 _____ file, a fost încheiat astăzi 14.10.2020 în _____ 4 _____ exemplare.

Presedintele comisiei:

Cambur Dumitru

Membrii comisiei:

Erhan Galina

Rascu Maria

Dobos Vladimir

Sincu Dumitru

Cernei Svetlana

Paduraru Nicolae

(numele, prenumele)

3. **Au mai participat la recepție:**

Cerneciuc Sergiu

(numele, prenumele)

(calitatea)

10. Lucrarea Lucrari de reparatie a drumului (beton asfaltic) L=497m B=4m s. Nemteni este.

TRANSMISĂ:

SRL Construm:

"14" _____ 2020

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

Primaria s. Nemteni:

" " _____ 2020

(semnătura)