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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 92

privind achizitia prin Cererea ofertelor de pret

.11” septembrie 2023 mun. Cahul
(municipiu, orag)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie ocds-b3wdp1 -MD-
1692181523527 din data 16.08.2023, intre Consiliul raional Cahul, cu sediul in mun. Cahul,
(denumirea autoritdsii contractante)
str. Independentei, 2, MD-3909, tel. 0299- 31400 Presedinte, IDNO 1007601010297 reprezentat
prin

(localitatea)

Nicolae DUNAS, Presedinte al raionului Cahul in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducétorului)
Si SA Orizontul — Lux, cu sediul in or. Cahul, str. Dundrii 2a, MD-3909
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 079414044, IDNO 1003603009332, care actioneazd in baza statutului, Extras Nr. 166 din
26.04.2022, reprezentat prin Alexandr BOIATIUC, in calitate de Administrator, pe de alta parte.

(numele si functia conducétorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd s@ execute lucrarile . Lucrdri de intretinere periodicd si reparatii la

RN

drumul local L658, drum de acces spre s. Lucesti ” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 1 luna dupi primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constringerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;



d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din inifiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2 5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. fn baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor In conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile In vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuté s1 pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrérilor 24 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 930 694,45 lei MD ( noua
sute treizeci mii sase sute noudzeci §i patru, 45 lei) , inclusiv TVA.

(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptic a lucririlor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inldturarea acestora.

4, DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarca lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.



Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul s afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii or. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere 0
incilcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiard,
d) Graficul de executare 2 lucrarilor;
¢) Garantia de buna execufie.
13.2. Documentele contractului vor £ intocmite in limba roménd.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al partilor §i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

SA Orizontul — Lux Consiliul raional Cahul
Adresa postala: str. Dundrii 2a Adresa postald: str. Independentet, 2
or. Cahul, MD-3909 Mun. Cahul, MD-3909
Telofon: 079414044 raionuil“iilefon:0299-3 1400 Presedintele
0299- 41597 0299-22058 anticamera
Cod fiscal: 1003603009332 Cod fiscal: 1007601010297
Bg nea. BC EuroCreditBank SA Banca: MF- Trezoreria Regionald Cahul
Filiala Cahul
Cod: ECBMMD2X501 Cod: TREZMD2X

[BAN: MD41EC000000022246501186 IBAN:MD92TRPDAH312120D10674A5

SEMNATURILE PARTILOR

SA Orizontul — Lux ) Consiliul raional Cahul
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