



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-08-000095-1-11/4-AP

privind achiziția prin Licitație deschisă

08.04.2019

or. Durlești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. MD-2019-04-08-000095-1-11 din data 08.04.2019, între Instituție publică Primaria or. Durlești 1007601009679, cu sediul în 2003 Moldova, Republic of or. Durlești str. str. Alexandru cel Bun 5., telefon: 022584478, fax: 022584478, e-mail: durlestip@mail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009679 din 27.12.2001, reprezentat prin Eleonora Saran primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate pe acțiuni de tip deschis Edilitate S.A. 1003600045544, cu sediul în MD-2012 Chișinău, str. Mihai Eminescu, 49, telefon: 022-22-44-68, fax: 022-22-30-84, e-mail: edilitate@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600045544 din 06.12.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 010038 din 11.04.2018, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate extracția pietrei pentru construcție; fabricarea mortarului; inchierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții; lucrări pentru construcții; fabricarea betonului pentru asfalt; construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului; comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, reprezentat prin Anatoli Pozdneacov inginer- sef, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparare a str. Drumul Morilor, din orașul Durlești, mun. Chișinău REPETAT,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3365088 (trei milioane trei sute șasezeci și cinci mii optzeci și opt) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer bancar

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 2003 or.Durlești str. Alexandru cel Bun 5. Tel./Fax: 022584478 / 022584478 Denumirea Băncii: MF-TT Chișinău- bugetul municipal Adresa Băncii: mun. Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 0 Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod fiscal: 1007601009679</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-2012 Chișinău, Mihai Eminescu, 49 Tel./Fax: 022-22-44-68 / 022-22-30-84 Denumirea Băncii: BC "Moldindconbank" S.A. suc.Stefan cel Mare Adresa Băncii: mun.Chisinau Cod Bancar: MOLDMD2X334 Cont de decontare: 0 Cod IBAN: MD32ML000000002251834188 Cod fiscal: 1003600045544</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

INVESTITOR Primăria orașului Durlști

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 7 din noiembrie 2019

Privind lucrarea "Reparare a străzii Drumul Morilor din orașul Durlști, mun. Chișinău" executată la obiectul str. Drumul Morilor din or. Chișinău în cadrul contractului Nr. MD-2019-04-08-000095-1-11/4-AP din 08 aprilie 2019 încheiat între Primăria orașul Durlști și S.A. "Edilitate".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu valabilă până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie anul 2019, fiind formată din:

președintele comisiei: Arseni Ion - VicePrimar or. Durlști

vicepreședintele comisiei: Durlăștean Angela - arhitect

membrii comisiei: Golban Ivan - specialist în amenajarea teritoriului
Popa Liubovi - jurist
Moraru Petru - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef S.A. "Edilitate"

Goroholinski Nicolai - diriginte de șantier sect. nr. 4 S.A. "Edilitate"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse în lista - anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista - anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:
de receptionat obiectul la etapa de terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor în conformitate cu documentație de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor cu obiectiile (sau fără) din Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28 noiembrie la 2019 în 4 (patru) exemplare.


Comisia de recepție:


Președinte:  Arseni Ion


Vicepreședintele:  Duleștean Angela

Membrii:  Golban Ivan

 Popa Liubovi

 Moraru Petru

Specialisti:  Pozdneacov Anatoli

 Goroholinski Nicolai




10. Lucrarea "Reparare a străzii Drumul Morilor din orașul Durești, mun. Chișinău" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



 A. Pozdneacov



PRIMĂRIA ORĂȘULUI DUREȘTI
INVESTITII
 Primar  Saran

INVESTITOR Primăria orașului Durlești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. 8 din 09 decembrie 2019

Obiectivul reparare a străzii Drumul Morilor din orașul Durlești, mun. Chișinău
este executat în cadrul contractului Nr. MD-2019-04-08-000095-1-11/4-AP din 08 aprilie 2019.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu valabilă
până la _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie anul 2019,
fiind formată din:

președintele comisiei: Arseni Ion - VicePrimar or. Durlești

vicepreședintele comisiei: Durleștean Angela - arhitect

membrii comisiei: Golban Ivan - specialist în amenajarea teritoriului
Popa Liubovi - jurist
Moraru Petru - responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef S.A. "Edilitate"

Goroholinski Nicolai - diriginte de șantier sect. nr. 4 S.A. "Edilitate"

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexa nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate în octombrie 2019;

3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista - anexa nr. 2;

4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia
utilizatorului;

6) valoarea obiectivului este de 3 365 088,00 lei.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:
de a recepționa obiectivul finalizat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.


6. Comisia de recepție recomandă următoarele:


se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui exploatare


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 09 decembrie la 2019 în 4 (patru) exemplare.


Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:  Arseni Ion


Vicepreședinte:  Duleștean Angela


Membrii:  Golban Ivan

 Popa Liubovi

 Moraru Petru

Specialiști:  Pozdneacov Anatoli

 Goroholinski Nicolai



LISTA GENERALĂ A LUCRĂȚILOR ÎNDEPLINITE

Nr. proces-verbal	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate	Costul, lei
1	2	3	4	5
Iunie 2019	1.3. Amenajarea sistemului rutier			
	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, grosime de 6 cm	m ²	1 650,00	
	1.5. Montarea bordurei			
	Borduri prefabricate din beton (bordura 100x30x15 cm)	m	517,00	
	1.7. Drumul laterale			
	Borduri prefabricate din beton (bordura 100x30x15 cm)	buc	346,50	
	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, grosime de 6 cm	m ²	828,77	
	1.10. Ridicarea capacelor la fântini			
	Montarea capacelor	buc	16,00	
	Total			1 441 049
Iulie 2019	1.3. Amenajarea sistemului rutier			
	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, grosime de 4 cm	m ²	2 025,00	
	1.5. Montarea bordurei			
	Borduri prefabricate din beton (bordura 100x30x15 cm)	buc	100,00	
	Total			625 586,08
August 2019	1.3. Amenajarea sistemului rutier			
	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, grosime de 4 cm	m ²	654,20	
	1.5. Montarea bordurei			
	Borduri prefabricate din beton (bordura 100x30x15 cm)	buc	155,00	
	1.7. Drumul laterale			
	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, grosime de 4 cm	m ²	828,77	
	1.10. Ridicarea capacelor la fântini			
	Montarea capacelor	buc	8,00	
	1.11. Construcția rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit cu gratare			
	Montarea gratarelor cu rama din fonta	buc	18,00	
	1.12. Amenajarea tevilor corugate			
	Imbrăcăminte de beton asfaltic cu	m ²	14,40	

1	2	3	4	5
	agregate marunte SMBg-II/2,3, grosime de 4 cm			
	1.13. Fintini de captare			
	Placa KИД-7	buc	2,0	
	Inel KИД-7-9	buc	2,0	
	Inel KИД-7-3	buc	2,0	
	Capac din beton armat	buc	2,0	
	Total			701 585,29
Octombrie 2019	1.6. Execuția intrarilor in curti			
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m ²	374,41	
	1.7. Construcția trotuarului			
	Borduri mici, prefabricate din beton (borduri mici 100x20x8 cm)	m	476,00	
	Borduri prefabricate din beton (bordura 100x30x15 cm)	buc	34,00	
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m ²	453,00	
	1.9. Montarea parapetului pietonal			
	Executarea parapetului metalic	m	162,00	
	1.11. Construcția rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit cu gratare			
	Montarea gratarelor cu rama din fonta	buc	2,00	
	1.14. Lucrări pentru siguranta circulației rutiere			
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare	buc	18,00	
	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiere	buc	26	
	Marcaje longitudinale	m ²	47,05	
	Total			596 867,63
	Total străzii Drumul Morilor			3 365 088,00

Au transmis:

Societatea pe Acțiuni Firma de construcție a drumurilor "Edilitate"

Inginer șef

A. Pozdneacov

Contabil șef

A. Boț

Au recepționat:

Primăriei orașului Durlești

Primar

Șaran

Contabil șef

L. Vitiuc