



SC COMPANADO SRL
c/f 1002601000590
Traseul Chișinău – Hîncești
or. Ialoveni, Republica Moldova
email: companadosrl@gmail.com
tel: +373 78055888

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pregătire a suprafețelor stadioanelor scolii Sportive**
 2. Numărul și data contractului **nr. 19 din 13 iulie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Invatamint a CR Ocnita**
 4. Adresa beneficiarului **MD-7101, RM or.Ocnița, str. Independenței,51**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
 7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
in EURO |
|---|---|---------------------------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 2 845 159.84 lei | 145 160,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 2 845 159.84 lei | 145 160,00 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 90 zile
 - b) efectiv realizată 90 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din septembrie 2021, Nr 2 din octombrie 2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: 16.09.2022

Nume: Oțel Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „COMPANADO” SRL





SC COMPANADO SRL
c/f 1002601000590
Traseul Chişinău – Hînceşti
or. Ialoveni, Republica Moldova
email: companadosrl@gmail.com
tel: +373 78055888

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție a tabereri de odihna Olimpia in caminul pentru elevi a L.T M.Sadoveanu**

2. Numărul și data contractului nr. **06-07/20 din 06 iulie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **AO Asociația Raională de Fotbal Ocnița**

4. Adresa beneficiarului **MD-7101, RM or.Ocnița, str. Independenței,80**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
in EURO

a) inițială

(la data semnării contractului 1 365 471.66 lei 70 000,00

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 365 471.66 lei 70 000,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 60 zile

e) efectiv realizată 60 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : din 07.09.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: 16.09.2022

Nume: Oțel Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „COMPANADO” SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la et I**
2. Numărul și data contractului **nr. 20 din 02.03.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Baza Auto a Cancelariei de Stat**
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str Bucuriei 18/2
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	in EURO
a) inițială		
(la data semnării contractului)	199 438,00 lei	9 825,00
b) finală		
(la data finalizării contractului)	199 438,00 lei	9 825,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 60 zile
 - h) efectiv realizată 60 zile
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : din 04.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: 16.09.2022

Nume: Oțel Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „COMPANADO” SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie curenta (Policlinica et 2)**
 2. Numărul și data contractului **nr. 27/20 din 17.02.2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **CRPVPD SPERANTA**
 4. Adresa beneficiarului **Vadul lui Voda, str Balneara 11**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
 7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
in EURO |
|---|---|---------------------------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 249 610,00 lei | 12 296,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 249 610,00 lei | 12 296,00 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 30 zile
 - k) efectiv realizată 30 zile
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : din februarie 2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: 16.09.2022

Nume: Oțel Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „COMPANADO” SRL

