

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie"**
2. Numărul și data contractului **NR. 1/20 din 30 iunie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Penitenciarul nr.16 Pruncul**
4. Adresa beneficiarului **m.Chișinău, str. I. Pruncu 44**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul**
7. Valoarea contractului **585 076,62 lei MDL**
34 416,00 \$ SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **585 076,62 lei MDL**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **564 987,43 lei MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare- **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 20.10.20**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 13.04.2021

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CONSTRUCTIV GRUP



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/20-COP

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

Cod CPV: 45260000-7

30.06.2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1590589898201 din data 09.06.2020, între Penitenciarul nr.16-Pruncul, cu sediul în mun. Chișinău, str. I. Pruncul nr.44, telefon: 022-61-54-48, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601000945 reprezentat prin Director-adjunct, Oleg GRAUR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Constructiv Grup" cu sediul în or. Strășeni, str. Chișinăului nr.12, ap.50 telefon: 060-20-80-40, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1014600001470, reprezentat prin Administrator, Igor JEREGHI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrările de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 (șasezeci) zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **585076,62 lei (cinci sute optzeci și cinci mii șaptezeci și șase) lei, 62 bani, MD**, inclusiv 97512,78 TVA lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL „CONSTRUCTIV GRUP”

Adresa poștală: or. Strășeni, str. Chișinăului 12,
ap. 50

Telefon: 060-20-80-40
Cod fiscal: 1014600001470
Banca: BC “Moldova-Agroindbank” SA
Cod: AGRNMD2X413
IBAN: MD35AG000000022512238356

BENEFICIARUL PENITENCIARUL NR.16-PRUNCUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. I.Pruncul, 44

Telefon: 022-61-54-48
Cod fiscal: 1006601000945
Banca: Trezoreria Regională Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD07TRPBAA311120A00814AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.S. Igor JERECHI



BENEFICIAR

L.S. Oleg GRAUR



INVESTITOR
Penitenciarul nr.16 - Pruncul

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 20 octombrie 2020

privind lucrarea Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie în cadrul contractului nr. 1/20 din 30 iunie 2020 încheiat între SRL "Constructiv Grup" și Penitenciarul nr.16 - Pruncul pentru lucrările: Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 august 2020 – 20 octombrie 2020, fiind formată din:

Președinte – Oleg Graur – Director adjunct, comisar principal de justiție

Membri:

Maria Curniuc – Șef serviciul financiar, inspector principal de justiție

Iurie Cioca – Ofițer principal al SLA, inspector superior de justiție

Ion Noroc – Șef interimar al secției chirurgie, inspector principal de justiție

Mihai Timofei – Ofițer principal al SLA, inspector de justiție

Cemîrtan Iurie – Responsabil tehnic din partea beneficiarului

Au mai participat la recepție:

Torlac Nicolae – Invitat specialist construcții - Responsabil tehnic

Jergehi Igor – Ddiriginte santier și Director SRL CONSTRUCTIV GRUP

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a accepta spre recepție

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările de construcție au fost executate integral conform proiectului și devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a primi lucrările executate.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală m. Chișinău, str. I. Pruncul 44, compus din următoarele construcții: bloc chirurgical, suprafața la sol 480m², suprafața totală, 960m², numărul de etaje 2.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20 octombrie 2020 la Sediul Penitenciarul nr.16 Pruncul în 7 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte – Oleg Graur – _____

Maria Curniuc – _____

Iurie Cioca – _____

Ion Noroc – _____

Mihai Timofei – _____

Cemîrtan Iurie – _____

Torlac Nicolae – _____

Jergehi Igor – _____

10. Lucrarea Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"20" octombrie 2020
L.Ș. _____
(semnătură)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"20" octombrie 2020
L.Ș. _____
(semnătură)



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă
sau incompletă**

privind lucrarea: Lucrări de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"20" octombrie 2020
L.Ș. _____
(semnătură)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"20" octombrie 2020
L.Ș. _____
(semnătură)



Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate

privind lucrarea: Lucrări de construcție-montaj a acoperişului şarpant al Secției Chirurgie.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"20" octombrie 2020
L.S.

(Signature)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL
"20" octombrie 2021
L.S.

(continued)



**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului**

privind lucrarea: Lucrări de construcție-montaj a acoperisului șarpant al Secției Chirurgie.

Blank lined area for listing non-compliant works.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"20" octombrie 2020
L.S.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"20" octombrie 2020
L.S.





MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Administrația Națională a Penitenciarelor
Penitenciarul nr.16-Pruncu



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Национальная Пенитенциарная Администрация
Пенитенциарное Учреждение № 16-Прунку

MD 2069, or. Chișinău, str. Pruncu, c/p1467
Telefon/fax: (022) 61-54-86, 61-53-51
e-mail: p16secretariat@penitenciar.gov.md

MD 2069, c. Kașineț, ul. Pruncu, n/u 1467
Telefon/fax: (022) 61-54-86, 61-53-51
e-mail: p16secretariat@penitenciar.gov.md

nr. 9/3109 din 04.12. 2020

Scrisoare de recomandare

SRL "Constructiv Grup" în baza contractului de antrepriză nr.1/20 din 30.06.2020 pentru "Lucrările de construcție-montaj a acoperișului șarpant al Secției Chirurgie" în valoare de 585 076,62 lei a executat lucrările respective calitativ și în termenii contractați. Materialele folosite sunt de o calitate înaltă pe piața materialelor de construcții.

SRL "Constructiv Grup" s-a dovedit a fi o companie de încredere și cu specialiști profesioniști. În procesul de executare a lucrărilor s-au respectat toate etapele de reconstrucție a acoperișului conform proiectului tehnic și legislației în vigoare. Penitenciarul nr.16-Pruncu apreciază colaborarea cu SRL "Constructiv Grup" datorită exigențelor de calitate la îndeplinirea lucrărilor executate, corectitudinii în îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Recomandam SRL "Constructiv Grup" în calitate de antreprenor ordonat în domeniul construcției acoperișurilor.

Director adjunct,
comisar principal de justiție



Oleg GRAUR

Ex: Vasile Soltan
tel. 069613145