

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1772105184079</a> din 26.02.2026
Obiectul achiziției: <b>servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Servicii de supraveghere și asistență tehnică (diriginte de șantier în domeniul ingineriei și al construcțiilor), pentru obiectivul ”Reabilitarea sistemului rutier din municipiul Bălți”</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
servicii	Nu se aplică					
<b>Servicii de supraveghere și asistență tehnică (diriginte de șantier în domeniul ingineriei și al construcțiilor), pentru obiectivul ”Reabilitarea sistemului rutier din municipiul Bălți”</b>		<b>Republica Moldova</b>	<b>SRL TechRoad Consult</b>	<p>a) se acceptă execuția lucrărilor de construcție conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze: procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției; procesele-verbale privind lucrările ascunse;</p> <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare,</p>	<p>a) se acceptă execuția lucrărilor de construcție conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze: procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției; procesele-verbale privind lucrările ascunse;</p> <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CUC nr. nr. 434 din 28.12.2023</li> <li>• HG nr743 din 06.11.2024</li> <li>• NCM A.02.02-96</li> </ul>

			<p>d)să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de reabilitare;</p> <p>e)să controleze calitatea elementelor de reabilitare;</p> <p>f)să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate;</p> <p>g)să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h)să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reabilitare;</p> <p>i)să informeze operativ conducerea organizației de reabilitare despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j)să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor;</li> <li>- prezența la obiect zilnic;</li> <li>- prezentarea raportului lunar privind execuția lucrărilor și calitatea lor;</li> <li>- prezentarea raportului privind execuția lucrărilor la fiecare proces verbal de execuție prezentat spre plată;</li> <li>- la solicitarea Beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect;</li> <li>- disponibilitatea de deplasare la obiect;</li> </ul>	<p>d)să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de reabilitare;</p> <p>e)să controleze calitatea elementelor de reabilitare;</p> <p>f)să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate;</p> <p>g)să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h)să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reabilitare;</p> <p>i)să informeze operativ conducerea organizației de reabilitare despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j)să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor;</li> <li>- prezența la obiect zilnic;</li> <li>- prezentarea raportului lunar privind execuția lucrărilor și calitatea lor;</li> <li>- prezentarea raportului privind execuția lucrărilor la fiecare proces verbal de execuție prezentat spre plată;</li> <li>- la solicitarea Beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect;</li> <li>- disponibilitatea de deplasare la obiect;</li> <li>- experiență în domeniu: minim 5 ani;</li> <li>- fără subcontractare;</li> <li>- acordarea suportului la identificarea cantităților și</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CP A.08.01-1996 NCM A.08.02-2014</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

			<p>- experiență în domeniu: minim 5 ani;  - fără subcontractare;  - acordarea suportului la identificarea cantităților și aprecierilor de lucrări ce pot fi necesare la reparația obiectului.</p> <p>Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele cerințe fundamentale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Integritatea structurală a construcțiilor;</li> <li>2) Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;</li> <li>3) Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;</li> <li>4) Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;</li> <li>5) Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;</li> <li>6) Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;</li> <li>7) Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;</li> <li>8) Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.</li> </ol> <p><b>În perioada anterioară începerii execuției:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) să verifice existența autorizației de construire, corespunderea lucrărilor care urmează a fi executate cu cele indicate în autorizația de construire, precum și</li> </ol>	<p>aprecierilor de lucrări ce pot fi necesare la reparația obiectului.</p> <p>Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele cerințe fundamentale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Integritatea structurală a construcțiilor;</li> <li>2) Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;</li> <li>3) Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;</li> <li>4) Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;</li> <li>5) Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;</li> <li>6) Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;</li> <li>7) Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;</li> <li>8) Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.</li> </ol> <p><b>În perioada anterioară începerii execuției:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) să verifice existența autorizației de construire, corespunderea lucrărilor care urmează a fi executate cu cele indicate în autorizația de</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--

				<p>respectarea tuturor prevederilor autorizației de construire;</p> <p>b) să predea executantului amplasamentul lucrărilor de bază, inclusiv reperele de nivelment, axele geodezice, alte elemente de adaptare la teren, și al celor de organizare a șantierului, informând executantul despre existența pe amplasamentul respectiv a rețelelor sau lucrărilor, inclusiv subterane, și despre acțiunile cu privire la acestea, precum și măsurile necesare pentru evitarea prejudicierii vecinătăților;</p> <p>c) să participe, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;</p> <p>d) să cunoască prevederile studiului geotehnic și/sau a studiului pedologic, după caz, cartograma volumelor de pământ și să indice locul de depozitare a stratului fertil, precum și depozitul de pământ (nisip) autorizat pentru umpluturi și ramblee;</p> <p>e) să studieze documentația de proiect, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru execuția construcțiilor și să verifice existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea documentației de proiect de către verificatori de proiecte atestați și existența vizei expertului tehnic atestat pe documentație, după caz;</p> <p>f) să verifice dacă prevederile documentației de proiect corespund situației pe șantier și să sesizeze proiectantul privind eventualele neconcordanțe pentru soluționarea acestora;</p>	<p>construire, precum și respectarea tuturor prevederilor autorizației de construire;</p> <p>b) să predea executantului amplasamentul lucrărilor de bază, inclusiv reperele de nivelment, axele geodezice, alte elemente de adaptare la teren, și al celor de organizare a șantierului, informând executantul despre existența pe amplasamentul respectiv a rețelelor sau lucrărilor, inclusiv subterane, și despre acțiunile cu privire la acestea, precum și măsurile necesare pentru evitarea prejudicierii vecinătăților;</p> <p>c) să participe, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;</p> <p>d) să cunoască prevederile studiului geotehnic și/sau a studiului pedologic, după caz, cartograma volumelor de pământ și să indice locul de depozitare a stratului fertil, precum și depozitul de pământ (nisip) autorizat pentru umpluturi și ramblee;</p> <p>e) să studieze documentația de proiect, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru execuția construcțiilor și să verifice existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea documentației de proiect de către verificatori de proiecte atestați și existența vizei expertului tehnic atestat pe documentație, după caz;</p> <p>f) să verifice dacă prevederile documentației de proiect corespund situației pe șantier și să sesizeze proiectantul privind eventualele neconcordanțe pentru soluționarea acestora;</p> <p>g) să verifice și să aprobe planul de control al calității execuției lucrărilor de construcții, întocmit de executant;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>g) să verifice și să aprobe planul de control al calității execuției lucrărilor de construcții, întocmit de executant;</p> <p>h) să întocmească propriul plan de control al calității execuției lucrărilor de construcții și să îl aducă la cunoștința executantului;</p> <p>i) să verifice existența și valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de îndeplinire a condițiilor impuse de acestea în documentația de proiect.</p> <p><b>În perioada de execuție a lucrărilor de construcții:</b></p> <p>a) să admită execuția lucrărilor de construcții numai în baza documentației de proiect, elaborate și verificate conform prevederilor CUC nr. 434 din 28.12.2023;</p> <p>b) să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu proiectul de execuție, cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale Co-investitorului/Beneficiar;</p> <p>c) să urmărească ca, la terminarea excavațiilor pentru fundație, executantul să întocmească, împreună cu specialistul geotehnician, un proces-verbal prin care să se constate dacă terenul de fundare corespunde cu cel indicat în proiectul de execuție sau în studiul geotehnic;</p> <p>d) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul, procesele-verbale de recepție a lucrărilor ajunse la faze determinante (prevăzute în anexa nr. 15 din CUC), stabilite de către proiectant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p>	<p>h) să întocmească propriul plan de control al calității execuției lucrărilor de construcții și să îl aducă la cunoștința executantului;</p> <p>i) să verifice existența și valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de îndeplinire a condițiilor impuse de acestea în documentația de proiect.</p> <p><b>În perioada de execuție a lucrărilor de construcții:</b></p> <p>a) să admită execuția lucrărilor de construcții numai în baza documentației de proiect, elaborate și verificate conform prevederilor CUC nr. 434 din 28.12.2023;</p> <p>b) să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu proiectul de execuție, cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale Co-investitorului/Beneficiar;</p> <p>c) să urmărească ca, la terminarea excavațiilor pentru fundație, executantul să întocmească, împreună cu specialistul geotehnician, un proces-verbal prin care să se constate dacă terenul de fundare corespunde cu cel indicat în proiectul de execuție sau în studiul geotehnic;</p> <p>d) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul, procesele-verbale de recepție a lucrărilor ajunse la faze determinante (prevăzute în anexa nr. 15 din CUC), stabilite de către proiectant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p> <p>e) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul în cazurile specificate de proiectant, procese-verbale de recepție a lucrărilor care</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>e) să verifice și să semneze, împreună cu proiectantul în cazurile specificate de proiectant, procese-verbale de recepție a lucrărilor care devin ascunse, întocmite de executant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p> <p>f) să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse sau ajunse la faze determinante și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție;</p> <p>g) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;</p> <p>h) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor CUC și să urmărească realizarea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control;</p> <p>i) să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate conform prevederilor CUC și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern;</p> <p>j) să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate,</p>	<p>devin ascunse, întocmite de executant, și să autorizeze continuarea lucrărilor;</p> <p>f) să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse sau ajunse la faze determinante și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție;</p> <p>g) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;</p> <p>h) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor CUC și să urmărească realizarea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control;</p> <p>i) să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate conform prevederilor CUC și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern;</p> <p>j) să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate, documentației de proiect, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică ,în cazul produselor și procedeele noi;</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>documentației de proiect, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică ,în cazul produselor și procedeeleor noi;</p> <p>k) să transmită către proiectant sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia;</p> <p>l) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de construcții, cauzate de nerespectarea documentației de proiect, a normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor;</p> <p>m) să permită reluarea lucrărilor prevăzute la <b>lit. k)</b> doar după remediarea neconformităților respective în baza soluțiilor elaborate de proiectant și avizate de verificatorul de proiecte atestat sau în baza soluțiilor elaborate de un expert tehnic atestat;</p> <p>n) să întocmească și să completeze, în procesul execuției, Cartea tehnică a construcției conform art. 229 din CUC și să verifice completarea de către executant a capitolului B al Cărții tehnice a construcției, conform prevederilor CUC;</p>	<p>k) să transmită către proiectant sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia;</p> <p>l) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de construcții, cauzate de nerespectarea documentației de proiect, a normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor;</p> <p>m) să permită reluarea lucrărilor prevăzute la <b>lit. k)</b> doar după remediarea neconformităților respective în baza soluțiilor elaborate de proiectant și avizate de verificatorul de proiecte atestat sau în baza soluțiilor elaborate de un expert tehnic atestat;</p> <p>n) să întocmească și să completeze, în procesul execuției, Cartea tehnică a construcției conform art. 229 din CUC și să verifice completarea de către executant a capitolului B al Cărții tehnice a construcției, conform prevederilor CUC;</p> <p>l) să prezinte Co-investitorului/Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, cu transmiterea de la fața locului a pozelor (foto), observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare.</p> <p><b>În perioada de recepție a lucrărilor de construcții:</b></p> <p>a) să urmărească ca pentru recepție să fie admise numai construcțiile, lucrările de construcții care corespund cerințelor fundamentale aplicabile,</p>	
--	--	--	--	---	--	--

			<p>l) să prezinte Co-investitorului/Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, cu transmiterea de la fața locului a pozelor (foto), observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare.</p> <p><b>În perioada de recepție a lucrărilor de construcții:</b></p> <p>a) să urmărească ca pentru recepție să fie admise numai construcțiile, lucrările de construcții care corespund cerințelor fundamentale aplicabile, impuse de documentația de proiect, și numai construcțiile pentru care a primit de la executant documentația aferentă capitolului B din Cartea tehnică a construcției;</p> <p>b) să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție;</p> <p>c) să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele-verbale de recepție a construcțiilor, a lucrărilor de construcții;</p> <p>d) să asigure transmiterea proceselor-verbale de recepție a construcțiilor structurilor specializate ale administrației publice locale, conform prevederilor CUC;</p> <p>e) înainte de recepția construcției, să aducă în ordine toată documentația (piesele scrise, desenate, notele de calcul, dispozițiile de șantier etc.) referitoare la execuția și recepția construcției și să încheie situația financiară a lucrărilor pentru stabilirea valorii definitive a investiției;</p>	<p>impuse de documentația de proiect, și numai construcțiile pentru care a primit de la executant documentația aferentă capitolului B din Cartea tehnică a construcției;</p> <p>b) să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție;</p> <p>c) să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele-verbale de recepție a construcțiilor, a lucrărilor de construcții;</p> <p>d) să asigure transmiterea proceselor-verbale de recepție a construcțiilor structurilor specializate ale autorităților administrației publice locale, conform prevederilor CUC;</p> <p>e) înainte de recepția construcției, să aducă în ordine toată documentația (piesele scrise, desenate, notele de calcul, dispozițiile de șantier etc.) referitoare la execuția și recepția construcției și să încheie situația financiară a lucrărilor pentru stabilirea valorii definitive a investiției;</p> <p>f) să completeze Cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de CUC, astfel încât aceasta să reflecte situația la zi a construcției și, în același timp, istoricul realizării acesteia;</p> <p>g) să predea investitorului sau proprietarului toată documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu Cartea tehnică a construcției.</p> <p><b>Pe durata termenului de garanție:</b></p> <p>a) să urmărească realizarea de către factorii implicați a observațiilor, remediilor și completărilor, indicate în procesul-verbal de recepție a construcției;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>f) să completeze Cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de CUC, astfel încât aceasta să reflecte situația la zi a construcției și, în același timp, istoricul realizării acesteia;</p> <p>g) să predea investitorului sau proprietarului toată documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu Cartea tehnică a construcției.</p> <p><b>Pe durata termenului de garanție:</b></p> <p>a) să urmărească realizarea de către factorii implicați a observațiilor, remediilor și completărilor, indicate în procesul-verbal de recepție a construcției;</p> <p>b) să urmărească, comportarea în exploatare a construcției și a instalațiilor aferente acesteia;</p> <p>c) să dispună înlăturarea de către executant a tuturor neajunsurilor și defectelor apărute pe durata termenului de garanție;</p> <p>d) să întocmească procese-verbale de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor, pe durata termenului de garanție;</p> <p>e) să întocmească procesul-verbal privind expirarea termenului de garanție după semnarea procesului-verbal de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor.</p>	<p>b) să urmărească, comportarea în exploatare a construcției și a instalațiilor aferente acesteia;</p> <p>c) să dispună înlăturarea de către executant a tuturor neajunsurilor și defectelor apărute pe durata termenului de garanție;</p> <p>d) să întocmească procese-verbale de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor, pe durata termenului de garanție;</p> <p>e) să întocmească procesul-verbal privind expirarea termenului de garanție după semnarea procesului-verbal de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Puzur Matei În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL TechRoad Consult Adresa: Rep Moldova r. Telenești s. Zăicani Noi

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1772105184079</a> din 26.02.2026
	Obiectul achiziției: <b>servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Servicii de supraveghere și asistență tehnică (diriginte de șantier în domeniul ingineriei și al construcțiilor), pentru obiectivul "Reabilitarea sistemului rutier din municipiul Bălți"</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>servicii</b>									
71521000-6	<b>Lotul – 1</b> Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: <b>Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capital și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești</b> în cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare din orașul Telenești" <i>(diriginte de șantier)</i>	serviciu	1	220000		220000		<b>Pe parcursul efectuării lucrărilor din contractul de antrepriză</b>	<i>MD65ML022580000000012333</i>	
	<b>TOTAL</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Puzur Matei În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL TechRoad Consult Adresa: R.Moldova r.Telenești s.Zăicani Noi

