



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 262 о закупке посредством открытых торгов

« 04 » ноября 2016

(муниципий город уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 454/16 от 12.09.2016 года между Примэрией мун. Комрат

(наименование закупяющего органа)

с местонахождением в г. Комрат

(населенный пункт)

ул. Третьякова 36, телефон: 0(298)2-26-60, факс: 0(298)24593

e-mail: comrat.primaria@mail.ru

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № _____ от « 2 » 20__ года, в лице Примара м. Комрат Анастасов С.И.

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «Termosistem»

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в м. Кишинев

(населенный пункт)

ул. Бд Дм Кантемир 5/5 оф 3, телефон: 069101460, факс _____, e-mail: termosistem@mail.ru

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1003600117881 от 01.12.2016 года

уполномоченный для строительной деятельности, разрешение № 039553 от «13» апреля 2012 года

выданное Лицензионной палатой РМ на 5(пять) лет, для видов деятельности Constructii de instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii

в лице Ген Директора Урсу Валериу в качестве

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции ул. Победа в м. Комрат от ул. Третьякова до ул. Федько (вторая попытка)

(краткое описание).

Код CPV: 45233225-2 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет 24 месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов

3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин

а) вызванных Бенефициаром.

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия

персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти

3.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации выполненные на месте. Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 3 123 019,86 (три миллиона сто двадцать три тысячи девятнадцать) молдавских леев, восемьдесят шесть банов (включая НДС).

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4 Найм рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2018 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «04» ноября 2016 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: м. Кишинев, Бд. Дм. Кантемир 5/5 оф. 3

Тел./Факс: 022 27 93 03/022 27 30 84

Наименование банка: Eximbank-Gruppo Veneto Banca

Адрес банка: fil. 19 Chisinau

Код банка: EXMMMD22476

Расчетный счет: MD05EX0000002251617555MD

Фискальный код: 1003600117881

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: м. Комрат

ул. Третьякова 36

Тел./Факс: 0 298 2 26 60

Наименование банка

Государственное

Казначейство

Адрес банка: м. Комрат ул.

Ленина 204А

Код банка: TREZMD2X

Расчетный счет

MD24TRPDAG142320A11166AA

Фискальный код

1007601000285

16. Подписи сторон

