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CAIET DE SARCINI 

Lucrări de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Ocnița 

1. INFORMATII GENERALE  

1.1 Denumirea achiziției: Lucrări de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale 

Ocnița, inclusiv clădirea administrativă. 

1.2 Beneficiar: I.P. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului 

1.3 Amplasamentul: or. Ocnița, terenul cu nr. Cadastral 6201104.124, str. Alexandru cel Bun, 

or. Ocnița. 

1.4 Regimul juridic: Conform extrasului, terenul este proprietatea Primăriei Ocnița cu 

destinația pentru construcții. 

2. OBIECTUL ACHIZITIEI  

2.1 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice si de calitate pentru execuția lucrărilor 

de construcție, verificarea si recepția ansamblului de lucrări cuprinse în proiectul „Crearea 

Platformei Industriale Multifuncționale Ocnița, inclusiv clădirea administrativă”. 

2.2 Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și conține 

cerințele minime obligatorii referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, necesare 

realizării lucrărilor, pe baza cărora ofertanții elaborează estimarea financiară.  

2.3 Nerespectarea, de către Ofertant a instrucțiunilor și prevederilor din documentația standard 

pentru procedurile de achiziții publice a lucrărilor de construcție și montare, precum și ale 

prezentului Caiet de sarcini atrage, după caz, descalificarea acestuia sau respingerea ofertei 

prezentate.  

2.4 Nerespectarea condițiilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini atrage răspunderea 

Ofertantului potrivit clauzelor contractului dintre acesta și autoritatea contractată, în 

conformitate cu prevederile legale, până la rezilierea contractului.  

2.5 Ofertele, care nu vor respecta integral cerințele prezentului Caiet de Sarcini, vor fi 

considerate neconforme și vor fi respinse. 

3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI  

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de execuție ale lucrărilor 

de construcție cuprinse în proiectul „Crearea Platformei Industriale Multifuncționale Ocnița”. 

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru Antreprenorul lucrărilor de 

construcție.  

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile constructorului de a respecta 

legislația, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executării 

lucrărilor de execuție.  
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4. CERINTE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR  

4.1 La executarea proiectului se vor respecta in totalitate cerințele legislației in vigoare in 

domeniul construcțiilor:  

- Legea nr.721 din 02.02.1996– privind calitatea in construcții, cu completările si modificările 

ulterioare; 

- HG 285/1996 -  cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi 

instalațiilor aferente; 

-Alte legi, normative si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executării 

lucrărilor de execuție. 

5. DATE TEHNICE 

5.1 Documentația tehnica  

- Documentația, care stă la baza cererii de oferte a prezentului Caiet de sarcini este Proiectul 

„Crearea Platformei Industriale Multifuncționale Ocnița”, întocmit de SRL „Apcan Proiect”: 

6. INFORMAȚIA DE SUPORT PENTRU ELABORAREA OFERTEI  

6.1 Se vor pune la dispoziția ofertantului următoarele:  

a) Caietul de sarcini întocmit de beneficiar;  

b) Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări. 

c) Posibilitatea vizualizării obiectului; 

d) Alte documente anexate în SIA RSAP. 

ATENŢIE: Ofertanții vor avea posibilitatea să viziteze obiectul și să examineze condițiile 

reale la fața locului. Vizita va fi organizată pentru toți solicitanții într-o singură zi și se va 

efectua în baza solicitărilor înaintate de către fiecare ofertant. 

7. INFORMAȚII DESPRE OFERTĂ  

7.1 În mod obligatoriu oferta va fi însoțită de formularele nr. 3, nr. 5 și nr. 7, formatate în 

programul Winsmeta sau similar.  

7.2 În cazul apariției divergențelor între formularul nr.1, Caietul de sarcini și situația reală de 

pe șantier în perioada executării contractului, acest fapt se va înregistra prin proces -verbal, 

semnat de către Părți.  

8. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI 

STANDARDE UTILIZATE  

8.1 Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să dispună de 

certificate de conformitate.  

8.2 Materialele noi, care nu au un standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să 

dispună de agremente tehnice.  
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8.3 La fel agrementele tehnice trebuie să corespundă:  

- Cerințelor legii Republicii Moldova privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 

02.02.1996, cu modificările si completările ulterioare;  

- Standardelor și reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor, în vigoare în Republica 

Moldova precum și compartimentelor normativelor: 

-  A.02. "Sistemul calității în construcții",  

- A.03." Sistemul de certificare în construcții".   

sau standardelor EU acceptate și aplicate în Republica Moldova, 

 

8.4 La executarea lucrărilor Antreprenorul va respecta prevederile din normativele tehnice și 

standardele în vigoare sau standardelor EU acceptate și aplicate în Republica Moldova. 

8.5 Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă:  

- Cerințelor normativelor A.02. " Sistemul calității în construcții";  

- Cerințelor normativelor A.08. "Executarea și recepția construcțiilor”;  

- Normelor de “executare și recepție a elementelor și lucrărilor de construcție în vigoare";  

- Normelor Ajustării Instalațiilor Electrice (ПУЭ);  

- Regulilor Tehnicii Securității în Instalațiile Electrice (ПТБ);  

- Normelor si Regulilor în Construcții (СНиП). Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute 

în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor 

stabilite de Beneficiar. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările 

ascunse.  

8.6 Antreprenorul va stabili prezența grupului de lucru, răspunderea tuturor participanților la 

procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu 

sistemul propriu de asigurare a calității, adoptat în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare.  

9. MOSTRE   

9.1 La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă 

sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de 

laborator și о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea 

autorității contractante.  

9.2 La toate materialele de beton monolit, mortar, vor fi prezentate certificatele de probă de 

laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Toate probele 

v-or fi efectuate de către laboratoare autorizate și acreditate în modul stabilit conform NCM 

A.03.06-96.  

9.3 Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu 

de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginte de șantier atestat.  

9.4 Antreprenorul v-a asigura, realiza, atesta și garanta calitatea construcției conform 

prevederilor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.  
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Notă: La solicitarea în scris a beneficiarului, operatorul economic câștigător este obligat să 

prezinte mostre ale materialelor utilizate în decursul efectuării lucrării.  

10. FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A 

LUCĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR 

AFERENTE  

10.1 Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de către antreprenor conform 

cerințelor și parametrilor tehnici, stipulați în normele de construcție, purtând răspundere de 

calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate și asigurarea protecției lor, astfel încât 

în momentul punerii în operă să corespundă condițiilor de calitate, impuse atât prin Caietul de 

sarcini cât și prin normativele în vigoare, prin cerințele agrementului tehnic.  

10.2 Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.96, antreprenorul asigură protecția și securitatea 

lucrărilor executate, construcțiilor și teritoriilor aferente în funcție de condițiile atmosferice 

până la desemnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

10.3 Antreprenorul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care 

corespund cerințelor de calitate și pentru care au predat Beneficiarului documentele necesare.  

10.4 Antreprenorul este obligat de a efectua sesizarea Agenția de Supraveghere Tehnică în timp 

de 24 de ore, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.  

11. ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI 

SCHEME DE EXECUȚIE  

11.1 Executarea încercărilor necesare a tuturor elementelor de construcție se efectuează 

conform normelor în vigoare, reglementărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de 

lucrări, fiind obligatorii pentru executare.  

11.2 În cazul în care termenul de obținere a rezultatelor nu este scadent, se va verifica numai 

frecvența prescrisă pentru prelevarea probelor, urmând ca rezultatele să fie consemnate în 

Registrul pentru procesele verbale de verificare a calității lucrărilor, ce devin ascunse 

(formular, anexa G) care face parte din cartea tehnica.  

11.3 Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la 

lucrările ce se execută prin subantrepriză, se înregistrează în registrele antreprenorului de către 

primul. Responsabil de păstrarea, întocmirea și ținerea la zi a cărții tehnice este dirigintele de 

șantier atestat.  

12. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR  

12.1 Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse, a defectelor și 

responsabilii de remediere.  

12.2 Antreprenorul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren și va semnala din 

timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini. Antreprenorul este 

obligat să soluționeze defectele, neconformitățile și neconcordanțele apărute în fazele de 

execuție, doar cu acordul Beneficiarului. 
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12.2 În toate cazurile, în care la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinante se 

constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea în prevederile documentelor normative, 

urmează a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, 

care se ascunde, prin acoperire sau înglobare a lucrării defectuoase în cauză sau care ar 

împiedica accesul la ea.  

12.3 Remedierile cu privire la abaterile depistate peste cele admisibile, care duc la 

nerespectarea exigențelor esențiale se v-or putea efectua numai cu avizul în scris al 

Beneficiarului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de măsuri cu termeni pentru remedierea 

construcției în situația prevăzută: după executarea remedierilor se va întocmi un proces-verbal 

nou de verificare a calității lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante, care se va înregistra 

conform dispozițiilor legale.  

12.4 Antreprenorul este obligat să execute din propriile surse financiare remedierea defectelor 

calitative, apărute din vina lui, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție, 

stabilită conform legislației. 

13. CRITERII PRIVIND INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE  

13.1 Executorul va respecta următoarele criterii: 

- Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu conductori din cupru cu izolație, introduse în 

pat de cabluri și în tuburi de protecție PVC (îngropate în tencuială în zonele de coborâre pe 

verticală pentru conexiunea la aparate (prize, întrerupătoare, comutatoare, etc.);  

- Sistemele de iluminat artificial în interior trebuie să aibă o durată de viață de minim 10000 

ore;  

- Comanda iluminatului se va face prin panoul de la distanță, prin automate de protecție clasa 

B, iar local cu întrerupătoare montate îngropat sau aparent în funcție de mediul din încăpere;  

- În încăperi se vor prevede prize 16A cu contact de protecție, ce se vor monta îngropat în doze 

ascunse și poziționate în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și specificațiile 

echipamentelor;  

- Toate circuitele electrice de forță se vor alimenta cu energie electrică și se vor proteja contra 

supracurenților și supratensiunilor cu automate diferențiale calibrate corespunzător;  

- Tablourile de distribuție vor fi de tip îngropat, vor avea protecție la suprasarcină și 

scurtcircuit;  

- Toate materialele utilizate (disjunctoare, prize, întrerupătoare, panou de evidență, cutie de 

derivație, etc.) vor fi certificate CE.  

- Se vor realiza următoarele instalații electrice de protecție:  

- Protecție împotriva tensiunilor de atingere periculoase;  

- Protecție la scurt circuit și suprasarcini;  
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- Lucrările de alimentare cu energie electrică a obiectului sus numit se va efectua de către o 

companie cu licență și electrician autorizat.  

- Lucrările de măsurare-ajustare urmează a fi efectuate de un laborator autorizat;  

- La finisarea lucrărilor se va prezenta dosarul tehnic (declarația Antreprenorului, schemele de 

execuție, procesele verbale de măsurări, etc.). 

14. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU  

14.1 În contractul de antrepriză vor fi indicate responsabilitățile Antreprenorului ce țin de 

respectarea legislației, normativelor tehnice și a condițiilor tehnice din proiect, privind 

ocrotirea mediului pe întreaga durată a efectuării lucrărilor. 

14.2 Execuția lucrărilor se va efectua cu respectarea Legii Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 

privind protecția mediului înconjurător și Legii Nr. 86-XIX din 29.05.2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului. 

14.3 Lucrările de construcție propuse în proiectul dat nu introduc efecte negative suplimentare 

fată de situația existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafață, 

vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului și peisajului.  

14.4 Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea condiții care vor influența favorabil atât 

asupra factorilor de mediu, cât și din punct de vedere economic și social. 

14.5 Executorul va asigura măsurile de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu: 

- Pe toata durata realizării lucrărilor Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi 

revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii;  

- Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre personal tehnic 

atestat, cu experiență, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări;  

- Întregul personal care ia parte la execuția lucrărilor va fi instruit asupra procesului tehnologic, 

succesiunea operațiilor și a fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor 

tehnice și asupra măsurilor specifice de protecție a muncii, decurgând din natura acestor 

operații;  

- Pe toată durata realizării lucrării Antreprenorul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele 

de mediu în ceea ce privește praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, 

manipularea materialelor de construcții.  

15. NIVELUL ADMIS AL ZGOMOTULUII ȘI AL VIBRAȚIILOR  

15.1 Mărimea nivelului admisibil al zgomotului și vibrației pentru spații trebuie să corespundă 

normelor și cerințelor tehnice în vigoare.  

Notă: In caz de necesitate operatorul economic va efectua lucrările de construcție și montare 

specificate în caietul de sarcini, cu zgomot de nivel sporit, în zilele de sâmbătă și duminică sau 

după ora 17:00, la solicitarea scrisă a beneficiarului.  
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 16. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGEREA INCENDIILOR 

16.1 La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile specifice din legislația în vigoare, dintre 

care se menționează: 

 Legea Nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Hotărârea Nr.1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea reglementării tehnice “Reguli 

generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005. 

16.2 Conducătorul întreprinderii de construcție va desemna o persoană responsabilă de 

securitatea anti-incendiară, care va fi aprobată de către reprezentații structurii responsabile a 

consiliului local. 

16.3 Pe șantier e necesar de avut echipamente speciale, stingătoare de foc. Lucrările cu focul 

trebuie să fie executate doar în baza unui document de admisibilitate. 

16.4 Sunt admiși la executarea unor astfel de lucrări lucrătorii cu o pregătire minimală specială 

în domeniul anti-incendiar, având certificate speciale de calificare. 

16.5 În locurile de executare a lucrărilor cu focul trebuie să fie asigurate mijloace primare de 

luptă cu focul. 

16.6 Tot personalul de pe șantier trebuie să respecte regimul de lucru în condiții anti-

incendiare. Fumatul e permis doar în anumite locuri amenajate, unde să fie disponibile: un 

butoi cu apă, o căldare și o ladă cu nisip pentru mucurile de țigară. 

17. CERINȚE PRIVIND MONTAREA UTILAJELOR ȘI A INSTALAȚIILOR  

17.1 Amplasarea tuturor instalațiilor interioare trebuie să corespundă modului și locului de 

fixare, asigurând protecția lor anticorozivă;  

Materialele și produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.  

18. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII AFERENTE MONTĂRII INSTALAȚIILOR  

18.1 Modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor trebuie sa 

corespundă standardelor și normelor tehnice în vigoare. Aceasta se referă la tipurile de 

materiale, toleranțele admise, cerințele privind executarea acestor lucrări.  

19. ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR  

19.1 Toate articolele, produsele și piesele necesare instalațiilor, toate tipurile și cantitățile, 

stipulate în Caietul de sarcini, trebuie să fie certificate în modul stabilit în Republica Moldova.  

20. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, 

INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR  

20.1 Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor 

de construcție, se v-or executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:  
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- Împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;  

- Amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentru construcții, 

sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;  

- Responsabilitatea pentru securitatea muncii, securitatea anti incendiară și securitatea 

utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare о poartă Antreprenorul lucrărilor 

de construcție până la finalizarea acestora;  

- Amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor și produselor semifabricate;  

- Transportarea materialelor și a deșeurilor se va efectua doar pe drumul cu acoperire din 

pietriș, fără a afecta terenul adiacent. 

21. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI  

21.1 Calcularea costului deviz –ofertă se efectuează în baza Listelor cu cantitățile de lucrări, 

care sunt parte integrantă a Caietului de sarcini, conform:  

- NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”;  

- CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de 

construcție-montaj prin metoda de resurse";  

- CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la 

determinarea valorii obiectivelor";  

- CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la 

formarea prețurilor la producția de construcții".  

- CP L.01.02:2012/А2:2022 „Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la 

salarizarea în construcții”.  

 

21.2 Normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea 

materialelor și tarifele salariale pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mic 

decât cel stabilit pentru angajații săi, în funcție de categorie așa cum prevede Convenția 

colectivă nr. 231/2018 aprobată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.  

21.3 Toate cheltuielile, directe și indirecte, toate taxele și impozitele, alte plăti suportate de 

Contractant în conformitate cu condițiile Contractului sau din alte motive, existente la data 

prezentării ofertei, se vor include în prețul total al Ofertei, prezentată de Ofertant.  

22. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE  

22.1 Oferta tehnică va fi elaborată, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de 

calificare, precum și cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.  

22.2 Oferta tehnică va conține: 

- GRAFICUL DE EXECUTIE a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări și etape; 

- documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform 

Formularului de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări.  

23. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI  
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23.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele 

prezentului Caiet de sarcini.  

23.2 Termenul de execuție și predare a lucrărilor va fi de 8 luni de la semnarea Contractului 

de execuție.  

24. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE 

24.1 Organizarea șantierului de construcție va cuprinde un șir de lucrări de amenajări în zona 

de desfășurare a lucrărilor de execuție a lucrărilor pentru a asigura condițiile pentru 

desfășurarea activității de construcție a obiectivului proiectat, ce se referă la crearea unor spatii 

provizorii (sociale și administrative, pentru asigurarea condițiilor de viață, de depozitare a 

materialelor etc.), a unor rețele provizorii pentru utilități (apa, energie, aer comprimat) si a 

instalațiilor aferente producerii acestora, a cailor de comunicație (drumuri provizorii de acces, 

rețele telefonice, internet, etc.), precum si a unor ateliere, poligoane de prefabricate, stații de 

betoane, de mortare, balastiere, etc. 

24.2 Terenul pentru organizarea șantierului se află în proprietatea statului RM și a consiliului 

local și toate lucrările de organizare a șantierului vor fi coordonate cu reprezentanții consiliului 

local. 

24.3 Executarea lucrărilor de construcție vor fi efectuate doar după decopertarea stratului de 

sol fertil, care va fi utilizat pentru restabilirea fertilității terenului afectat în urma executării 

lucrărilor de construcție. 

24.4 Pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție executorul este responsabil de 

colectarea și evacuarea deșeurilor provenite în rezultatul procesului de execuție a lucrărilor și 

a activității umane pe șantier. 

25. CONDIŢII DE RECEPŢIE  

25.1 Avizul Grupului de lucru, fără observații şi Procesul-verbal de predare-primire întocmit 

cu beneficiarul constituie documentele de recepție.  

25.2 Executorul participă și este responsabil de Recepția-finală la terminarea lucrărilor. 

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor constituie documentul care confirmă 

volumul și calitatea lucrărilor și este obligatoriu la semnarea Procesului-verbal de recepție-

finală care este documentul de recepție.  

25.3 După semnarea de către toți membrii comisiei a Procesului-verbal la terminarea lucrărilor 

și a Procesului verbal de recepție-finală se va semna Actul de predare-primire în volum deplin 

a lucrărilor efectuate și documentației aferente. 

26. CONDITII DE GARANTIE  

26.1 Perioada de garanție al lucrărilor este de minimum 5 ani de la data încheierii și 

semnării Actului de predare-primire în volum deplin a lucrărilor.  

26.2 Antreprenorul poartă răspunderea directă și indirectă față de Beneficiar și a treia persoană 

pentru prejudiciile cauzate pe parcursul desfășurării lucrărilor și valabilității contractului, 
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inclusiv pentru cele survenite ulterior executării lucrărilor. De asemenea Antreprenorul poartă 

răspunderea pentru toate prescripțiile și obiecțiile înaintate beneficiarului dacă acestea au fost 

cauzate de către primul. Răspunderea față de cele menționate se răsfrânge asupra 

antreprenorului și în cazul când prejudiciile au fost cauzate de către o persoană terță 

contractată/angajată de către antreprenor. Beneficiarul poate impune și alte răspunderi 

antreprenorului, chiar și în cazul când acestea nu au fost stipulate în prezentul caiet de sarcini 

sau contract, dacă prin natura lucrurilor sau/și acțiunilor acestea cad în sarcina antreprenorului 

ori este prevăzut de legile și actele normative în vigoare. 

 

 

 Director interimar ODA                                        Dumitru Pîntea 

 

 

Vicedirector       Marin Ghenciu 

 

 

Șef serviciu juridic      Gheorghe Iudin 

 

 

Specialist achiziții     Egor Russu 

 

 

Șef unitate de implementare    Boris Dabija 
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