

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Achizitii ID - 21635808 din 18.06.2026 Mtender

		ocds-b3wdp1-MD-1781785303875 conform SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMARIA COMUNEI DRASLICENI
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601010242

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Herundo Construct SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-4822
2A.4	Oraș/Localitate	Dubăsari Vechi
2A.5	Adresa juridică	r-ul Criuleni
2A.6	Pagina web	https://www.herundo.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Grecu Constantin
2A.7.1	<i>Telefon</i>	+ 373 68 061 705
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	grecuconstantin33@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1020600036493
2A.9	Numărul cod TVA	4800776
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu răspundere limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Grecu Constantin
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel</i>	Grecu Constantin

	<i>puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	-
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Greco Constantin
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator

2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+ 373 68 061 705
2B.5	Adresa de e-mail	grecuconstantin33@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei	Nu

	condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau	Nu

	care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o</i>	-

	<i>hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	-
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		

	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-

3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face	Nu

	vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Extras din Registrul de stat nr. 174633 din 11.04.2025</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Nu se aplică</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>ASP</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i> <i>Nu se aplică</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Nu</i>
		<i>Autoritatea sau</i>

	<i>care ar permite verificarea.</i>	organismul emitent(ă): <i>Nu se aplică</i>
		Referința exactă a documentației: <i>Nu se aplică</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Nu se aplică</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Nu se aplică</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i> <i>Nu se aplică</i>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 4 980 000,00 MDL Perioada 2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4 980 000,00 MDL Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 3 143 000,00 MDL Perioada 2022-2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea</i>	Da

	contractantă valoarea și perioada	
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 643 000,00 MDL
		Anul 2022
		Valoarea 3 850 000,00 MDL
		Anul 2023
		Valoarea 4 980 000,00 MDL
		Anul 2024
		Valoarea medie totală 3 143 000,00 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Biroul Național de Statistică al RM
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): https://statistica.gov.md/
		Referința exactă a documentației: https://webapp.statistica.md/infoRSF/
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Nu se aplică
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Nu se aplică
		Referința exactă a documentației: Nu se aplică

	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: Nu se aplică</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Nu se aplică</i>
		<i>Referința exactă a documentației: Nu se aplică</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 0
		Anul 2023

		Angajați 3
		Anul 2024
		Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Nu se aplică
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	-
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	-

4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Nu seaplică
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Nu seaplică
		Referința exactă a documentației: Nu seaplică
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.data2b.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): https://www.data2b.md/
		Referința exactă a documentației: Nu se aplică
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și	Da

	financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	
--	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 2 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Nu se aplică
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Nu se aplică
		Referința exactă a documentației: Nu se aplică

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		

6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [PRIMARIA COMUNEI DRASLICENI](#), astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de [ocds-b3wdp1-MD-1781785303875](#)
Lichidarea gunoștii neautorizate din s. Logănești comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni.

Nume: [Grecu Constantin](#)

Funcția: [Administrator](#)

Data: [06.07.2026](#)

Adresa: [Dubăsari Vechi r-ul Criuleni](#)

Semnătura

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către [PRIMARIA COMUNEI DRASLICENI](#)
Codul fiscal/IDNO [1007601010242](#)
4821, MOLDOVA, Criuleni, s.Drăsliceni, S.Drasliceni R. Criuleni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice [ocds-b3wdp1-MD-1781785303875](#) din 18.06.2026. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lichidarea gunoștii neautorizate din s. Logănești comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.07.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Herundo Construct SRL

**Lichidarea gunoiștii neautorizate din s.
Logănești, comuna Drâșliceni, r-nul
Criuleni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-07/26

Valoarea de deviz 1 163 172 lei

Intocmit in prețuri curente: 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Evacuare gunoi				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	35,000	539,00 0,00	18 865,00 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	35,000	563,50 0,00	19 722,50 0,00
3	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea gunouilui existent)	100 m3	35,000	624,00 0,00	21 840,00 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10: km	t	4 900,000	18,56 0,00	90 931,75 0,00
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	20,000	502,50 440,00	10 050,00 8 800,00
6	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	26,250	624,00 0,00	16 380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea gunoiului existent)				
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10: km	t	4 200,000	18,56 0,00	77 941,50 0,00
		Total Evacuare gunoi Inklusiv salariu				255 730,75 8 800,00
		2. Curatirea canalului de exacuare a apelor pluviale				
8	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,250	7 898,80 3 040,00	17 772,30 6 840,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 1: km	t	315,000	7,54 0,00	2 375,10 0,00
		Total Curatirea canalului de exacuare a apelor pluviale Inklusiv salariu				20 147,40 6 840,00
		3. Amenajarea teritoriului curatat				
10	TsC19B1	Saptatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	30,000	539,00 0,00	16 170,00 0,00
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	30,000	563,50 0,00	16 905,00 0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	30,000	381,50 0,00	11 445,00 0,00
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	30,000	2 494,08 405,60	74 822,40 12 168,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	105,000	71,82	7 541,10

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
15	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,000	624,00 0,00	13 104,00 0,00
16		Sol fertil	m3	2 100,000	151,50 0,00	318 150,00 0,00
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10: km	t	2 940,000	18,56 0,00	54 559,05 0,00
18	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	105,000	57,00 0,00	5 985,00 0,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	21,000	572,50 352,00	12 022,50 7 392,00
		Total Amenajarea teritoriului curatat Inclusiv salariu				530 704,05 19 560,00
		4. Plantarea copacilor				
20	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor	buc	90,000	53,60 53,60	4 824,00 4 824,00
21	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	90,000	1,16 1,16	104,40 104,40
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	90,000	23,20 23,20	2 088,00 2 088,00
23		Tei inaltimea 1.5-2.0 m	buc	30,000	45,83 0,00	1 374,90 0,00
24		Artar inaltimea 1.5-2.0 m	buc	30,000	45,83	1 374,90

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
25		Mesteacan inaltimea 1.5-2.0 m	buc	30,000	166,66 0,00	4 999,80 0,00
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,900	489,90 170,40	440,91 153,36
		Total Plantarea copacilor Inclusiv salariu				15 206,91 7 169,76

		Cheltuieli directe	lei	821 788
		Asigurarea	24,00 %	10 169
		Transportarea	7,00 %	22 813
		TOTAL	100,00 +	854 770
		Cheltuieli de regie	8,00 %	68 382
		TOTAL	100,00 +	923 152
		Beneficiu de deviz	5,00 %	46 158
		TOTAL	100,00 +	969 310
		TVA	20,00 %	193 862
		TOTAL	100,00 +	1 163 172
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 163 172 42 369

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Herunndo Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lichidarea gunoistii neautorizate din s. Logănești, comuna Drăslăeni, r-nul Criuleni.

Investitor Primăria Comunei Drăslăeni, raionul Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06-07/26

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Evacuare gunoi				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	539,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			563,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	350,00	563,50
3	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea gunoiiului existent)	100 m3			624,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300	480,00	624,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10: km	t			18,56
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0571	325,00	18,56
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			502,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	80,00	120,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	125,00	43,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	45,00	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	15,00	3,00
6	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea gunoiiului existent)	100 m3			624,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300	480,00	624,00
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10: km	t			18,56
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0571	325,00	18,56
		2. Curatirea canalului de exacuare a apelor pluviale				
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 898,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	80,00	3 040,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	480,00	1 459,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	350,00	28,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	325,00	3 250,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 1: km	t			7,54
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0232	325,00	7,54
		3. Amenajarea teritoriului curatat				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	539,00
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			563,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	350,00	563,50
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,50
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 494,08 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702	240,00	2 088,48
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	380,00	71,82
15	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			624,00 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,300	480,00	624,00
16		Sol fertil	m3			151,50 0,00
	35453351	Sol fertil	m3	1,000	151,50	151,50
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10: km	t			18,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	0,0571	325,00	18,56
18	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			57,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	380,00	57,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			572,50 352,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,400	80,00	352,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,900	45,00	220,50
		4. Plantarea copacilor				
20	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor	buc			53,60 53,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,670	80,00	53,60
21	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,16 1,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	80,00	1,16
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			23,20 23,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	80,00	23,20
23		Tei inaltimea 1.5-2.0 m	buc			45,83
						0,00
	32556564	Tei inaltimea 1.5-2.0 m	buc	1,000	45,83	45,83
24		Artar inaltimea 1.5-2.0 m	buc			45,83
						0,00
	5456151	Artar inaltimea 1.5-2.0 mm	buc	1,000	45,83	45,83
25		Mesteacan inaltimea 1.5-2.0 m	buc			166,66
						0,00
	5454848	Mesteacan inaltimea 1.5-2.0 m	buc	1,000	166,66	166,66
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			489,90
						170,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,130	80,00	170,40
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,130	150,00	319,50

APROBAT:

Intocmit
Herundo Construct SRL

Investitor
Primăria Comunei Drăslăcenii, raionul
Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lichidarea gunoștii neautorizate din s.
Logănești, comuna Drăsliceni, r-nul
Criuleni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-07/26

Valoarea de deviz 1 163 172 lei

Intocmit in prețuri curente: 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06.07.2026				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	80,000	80,00	6 400,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	334,122	80,00	26 729,76
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000	80,00	2 400,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	85,500	80,00	6 840,00
		Total manopera				42 369

Materiale:

1.	32556564	Tei inaltimea 1.5-2.0 m	buc	30,000	45,83	1 374,90
2.	35453351	Sol fertil	m3	2 100,000	151,50	318 150,00
3.	5454848	Mesteacan inaltimea 1.5-2.0 m	buc	30,000	166,66	4 999,80
4.	5456151	Artar inaltimea 1.5-2.0 mm	buc	30,000	45,83	1 374,90
		Total materiale de construcții				325 900

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,000	125,00	875,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,000	15,00	60,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	36,315	380,00	13 799,70
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	261,060	240,00	62 654,40
5.	2952260003000	Excavator	h-ut	6,840	480,00	3 283,20
6.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	106,925	480,00	51 324,00
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,180	350,00	63,00
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	137,350	350,00	48 072,50
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	100,100	350,00	35 035,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,000	45,00	315,00
11.	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	102,900	45,00	4 630,50
12.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,917	150,00	287,55
13.	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	694,792	325,00	225 807,40
14.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	22,500	325,00	7 312,50
		Total utilaje de construcții				453 519

Cheltuieli directe	lei	821 788
--------------------	-----	---------

Asigurarea	24,00 %	10 169
Transportarea	7,00 %	22 813
TOTAL	100,00 +	854 770
Cheltuieli de regie	8,00 %	68 382
TOTAL	100,00 +	923 152
Beneficiu de deviz	5,00 %	46 158
TOTAL	100,00 +	969 310
TVA	20,00 %	193 862
TOTAL	100,00 +	1 163 172

Total deviz:

1 163 172

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Herundo Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Declarația privind valabilitatea ofertei

Către [PRIMARIA COMUNEI DRASLICENI](#)
Codul fiscal/IDNO [1007601010242](#)
4821, MOLDOVA, Criuleni, s.Drăsliceni, S.Drasliceni R. Criuleni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție [ocds-b3wdp1-MD-1781785303875](#) din 18.06.2026

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lichidarea gunoiștii neautorizate din s. Logănești comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni. Licitatie deschisă, pentru o durată de 90 zile, (nouăzeci) până la data de 30.10.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.07.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Herundo Construct SRL

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	387	DATA EMITERII	6 iulie 2026	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	19400.00	LEI	nouăsprezece mii patru sute lei și zero bani			
PLĂTITOR:		CODUL IBAN		MD87AG000000022514548833		
HERUNDO CONSTRUCT S.R.L.		CODUL FISCAL		1020600036493		
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.				
BENEFICIAR:		CODUL IBAN		MD17TRPCEC518410A01548AA		
(R) Primaria comunei Drasliceni		CODUL FISCAL		1007601010242		
PRESTATORUL BENEFICIAR:		TREZMD2X				
DESTINAȚIA PLĂȚII:				TIPUL TRANSFERULUI		N
Plata garantia pentru oferta la pro cedura de achizitie nr.21635908 din 18.06.2026				NORMAL / URGENT		
				L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII		Semnatura electronica MOLDSIGN CONSTANTIN GRECU 2026-07-06T11:13 MOLDSIGN CONSTANTIN GRECU 2026-07-06T11:13
101		6 iulie 2026		6 iulie 2026		
				FT261878091439		
MOTIVUL REFUZULUI:				SEMNĂTURA PRESTATORULUI		

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR (30 zile calendaristice) Lichidarea gunoiștii neautorizate din s. Logănești comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni.

Nr	Denumirea lucrărilor	Durata zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Organizarea șantierului	2	■	■																													
2	Mobilizarea utilajelor	1		■																													
3	Decopertarea	2			■	■																											
4	Excavarea gunoiului	5					■	■	■	■	■																						
5	Încărcarea gunoiului	5					■	■	■	■	■																						
6	Transportarea gunoiului	10					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
7	Demolarea betoanelor	3								■	■	■																					
8	Curățirea canalului	5											■	■	■	■	■																
9	Modelarea terenului	4																■	■	■	■												
10	Compactarea	4																				■	■	■	■								
11	Sol fertil	3																							■	■	■						
12	Plantarea copacilor	4																										■	■	■	■		
13	Udarea	2																													■	■	
14	Recepția	1																														■	

Data completării 06.07.2026

Cu stimă,
 Ofertant/candidat
 Herundo Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Consolidarea și reconstrucția lămpii de protecția
2. Numărul și data contractului noiembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Orizontul Lux S.A
4. Adresa beneficiarului MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Dunării, 2/A
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 13 000 000.00 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 13 000 000.00 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 24 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *La solicitare*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.07.2026

Semnat: _____

Nume: Grecu Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Herundo Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Curățarea și reconstrucția a două bazine de ejecție
2. Numărul și data contractului noiembrie *La solicitare*
3. Denumirea/numele beneficiarului Rom-Cris SRL S.A
4. Adresa beneficiarului MD-5140, rl. Dondușeni, s. Tîrnova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) *La solicitare*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *La solicitare*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *La solicitare*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.07.2026

Semnat: _____

Nume: Grecu Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Herundo Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unui bazin de acumulare a apei de ploaie cu volum de 1300 m2
2. Numărul și data contractului noiembrie *La solicitare*
3. Denumirea/numele beneficiarului Green House SRL
4. Adresa beneficiarului MD-4822, rl. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) *La solicitare*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *La solicitare*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 09.05.2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.07.2026

Semnat: _____

Nume: Grecu Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Herundo Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Decolmatarea 6 km începând de la hotarul UTA Chircăiești până la revărsare în albia Nistrului
2. Numărul și data contractului noiembrie *La solicitare*
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. Aqua-Prut
4. Adresa beneficiarului MD-3928, rl. Cahul, s. Roșu
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) *La solicitare*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *La solicitare*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 10.11.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.07.2026

Semnat: _____

Nume: Grecu Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Herundo Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Decolmatarea și amenajare a albiei râului Sîrma
2. Numărul și data contractului noiembrie *La solicitare*
3. Denumirea/numele beneficiarului Global Business Acces SRL
4. Adresa beneficiarului MD-2089, mun. Chișinău, s. Ciorescu, Ion Creangă, 22
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 741 906,80
 - b) finală (la data finalizării contractului) 741 906,80
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 28.05.2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.07.2026

Semnat: _____

Nume: Grecu Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Herundo Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Săpătura lacului de acumulare
2. Numărul și data contractului noiembrie *La solicitare*
3. Denumirea/numele beneficiarului Orizontul Lux S.A
4. Adresa beneficiarului MD-3901, CAHUL, mun. Cahul, Dunării, 2/A
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 350 000.00
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 900 000.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării anii 2025-2026
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 30.09.2025 Nr.2 din 30.10.2025 Nr.3 din 30.10.2025 Nr.4 din 30.10.2025 Nr.5 din 28.02.2026 Nr.6 din 31.03.2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.07.2026

Semnat: _____

Nume: Grecu Constantin

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Herundo Construct SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimele ani de activitate
anul 2024-2026

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția digului de protecție	Orizontul SRL	Subantreprenor	13 000 000.00	Anul 2024-2025	La solicitare
2	Curățarea și reconstrucția a două bazine de ejectie	Rom-Cris SRL	Antreprenor General	La solicitare	La solicitare	La solicitare
3	Construcția unui baxin de acumulare a apei de ploaie cu volum de 1300 m2	GreenHouse SRL	Antreprenor General	La solicitare	Anul 2026	09.05.2026
4	Decolmatarea d 6 km începând de la hotarul UTA Chircăiești până la revărsare în albia Nistrului	S.A. Aqua-Prut	Antreprenor	La solicitare	07.07.2024 – 10.10.2024	10.11.2024
5	Decolmatarea și amenajarea a albiei râului Sîrma	Global Business Acces SRL	Antreprenor General	741 906,80 lei	2026	Nr.1 din 28.05.2026
6	Decolmatarea a albiei riului Bic	Orizontul SRL	Subantreprenor	1 900 000.00	2025-2026	Nr. 1 din 30.09.2025 Nr.2 din 30.10.2025 Nr.3 din 30.10.2025 Nr.4 din 30.10.2025 Nr.5 din 28.02.2026 Nr.6 din 31.03.2026

Data completării 02.06.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Herundo Construct SRL



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

PRIMĂRIA LEOVA

PJ539 - Primit
26-06-2026
Dosar:



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Preș. L. Cosma,
pre informare
26.06.26

nr. 4387/26 din 26 iunie 2026
la nr. R1953 din 17 iunie 2026

Domnului Alexandru BUJOREAN
primar al orașului Leova
e-mail: primaria.leova@apl.gov.md

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Inspectoratul) a examinat cererea dumneavoastră privind obținerii concluziei Inspectoratului la recepția la terminarea lucrărilor la obiectul "Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrma din satul Sîrma, rl Leova" și vă comunică următoarele.

Angajații Direcției Teritoriale pentru Supraveghere Tehnică și Control "Sud" au inspectat obiectivul sus-menționat și au emis concluzia. Atașat vă remitem Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 28.05.2026, semnat de către angajații Inspectoratului și concluzia emisă.

Anexa: 1. PV de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 28.05.2026 – 8 file;

2. Concluzia privind recepția construcției la terminarea lucrărilor nr. 19/89/8896/26 din 24.06.2026 – 2 file.

Șef Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2026.06.26 11:09:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Executor:
Constantin Axenti
Tel: 078800426
email: constantin.axenti@inst.gov.md



Anexa nr. 2
la Instrucțiune de participare a Inspectoratului
Național pentru Supravegher Tehnică la recepția
construcțiilor și instalațiilor aferente acestora
finanțate din contul mijloacelor bugetului de stat

**CONCLUZIA nr. 19/89/8896/26 din 25 iunie 2026
privind recepția construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora
finanțate din contul mijloacelor bugetului de stat**

1. **Obiectul supus recepției:** Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrma, satul Sîrma, UAT Leova.

(Denumire, adresa)

2. **Investitor(î):** Primăria orașului Leova, tel. 026322763, cod fiscal: 1007601004135, primar Bujorean Alexandru.

(Denumire, adresă juridică, cod fiscal, administrator)

3. **Executant(îi):** S.R.L. "HERUNDO CONSTRUCT", rl Criuleni, satul Dubăsarii Veghi, c/f 1020600036493, Grecu Constantin.

(Denumire, adresă juridică, cod fiscal, administrator)

4. **Constatări în domeniul urbanismului:**

- 4.1. Regulament local de urbanism lipsește
4.2. Certificat de urbanism nr. 58 din 09.09.2025
4.3. Autorizație de construire nr. 4 din 17.03.2026
4.4. Certificat de urbanism/ Autorizație de construire raportate la Regulament local de urbanism nu este cazul
(corespunde/nu corespunde)

5. **Constatări în domeniul construcții (după caz):**

- 5.1. Actele de proprietate / locațiune / arendă a bunului imobil (Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contract de vânzare-cumpărare, arendă, locațiune, etc.) imobil public

- 5.2. Documentația de proiect verificată și avizată conform prevederilor legale corespunde

(corespunde/nu corespunde)

- 5.3. Avizele de verificare a documentației de proiect Raport de verificare a documentației de proiect nr. 0060/08.10.2025

- 5.4. Declarația privind demararea lucrărilor de construcții autorizate conform prevederilor legale, depusă la Inspectorat înregistrată la INST sub nr. 3350/26 din 19.03.2026

- 5.5. Cartea tehnică a construcției cap. B, (verificarea completării, semnării și ștampilării proceselor-verbale privind verificarea calității lucrărilor ascunse și în faze determinante) Corespunde
(corespunde/nu corespunde)

- 5.6. Avizul autorului de proiect f/n și f/d

- 5.7. Certificatul de inspectare a bunului imobil cu anexe (Dosarul cadastral) Nu este cazul

- 5.8. Planul geometric al bunului imobil cu parametrii hotarului și coordonatele Nu este cazul



PJ539 - P60
26-06-2026
Dosar:

Acordul ge
10. Informații
5.11. Alte infor

lor, sau coproprietarilor, autentificat notarial Nu este cazul.
a lucrărilor Lucrările au fost finalizate
es verbal de inspecție nr. 19/230/8896 din 24 iunie 2026

(proces-verbal de inspecție nr/data)

6. Constatări în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (după caz):

6.1. Alte informații nu este cazul.

(proces-verbal de inspecție nr/data)

7. Constatări în domeniul supravegherii sisteme de alimentare cu gaze (după caz):

7.1. Alte informații nu este cazul.

(proces-verbal de inspecție nr/data)

8. Constatări în domeniul supravegherii instalații sub presiune, mecanisme de ridicat și cazane (după caz):

8.1. Alte informații nu este cazul

(proces-verbal de inspecție nr/data)

9. Constatări în domeniul supravegherii geodezice, tehnică și regim (după caz):

9.1. Alte informații nu este cazul.

(proces-verbal de inspecție nr/data)

10. Concluzii:

10.1. Recomandări persoana responsabilă a comisiei interne de recepție: Lucrările de construcții la obiectul în cauză sunt finalizate, au fost executate în conformitate cu documentația de proiect, obiectii de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației stabilite în proiect nu sunt. Prin urmare, se recomandă recepția la terminarea lucrărilor. De aplicat semnătura angajaților Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică în procesul verbal de recepție.

Persoana responsabilă Axenti Constantin
(Nume, prenume)

Digitally signed by Axenti Constantin
Date: 2026.06.25 14:22:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(Data)

11. Informat:

Șef adjunct inspectorat Curmei Ion
(Nume, prenume)

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2026.06.25 14:59:57 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(Data)

Șef inspectorat Chircu Sergiu
(Nume, prenume)

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2026.06.25 14:51:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 01 din 28 mai 2026

localitatea Sîrma, r-nul Leova UAT Leova

Cu privire la lucrările de construcție la obiectul " **Decolmatare și amenajare a albiei râului Sîrma**", amplasat în s. Sîrma raionul. Leova având categoria de importanță socială, fiind finanțate din contul mijloacelor UNDP Moldova și primăria or. Leova gestionate de administratorul finanțării " **GLOBAL BUSINESS ACCES " S.R.L.** în cadrul contractului nr. 26-01 din 20 ianuarie 2026, încheiat cu " **HERUNDO CONSTRUCT " S.R.L.**

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 4 din 17 martie 2026, emisă de Primăria orașului Leova, cu valabilitatea până la 17 septembrie 2026.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 28 mai 2026 fiind formată din:

Președintele comisiei : Alexandru BUJOREAN - Primarul orașului Leova

Membrii comisiei:

Lilia CAZACU	- veceprimar al orașului Leova
Victor ANTONIU	- diriginte de șantier
Mihail PUȘCAȘU	- responsabil tehnic
Vitalie COLUN	- inginer PNUD, specialist atestat
Mircea DRAGOMIR	- ofițer de proiect PNUD
Alexandru PANFILII	- manager de proiect Global Business Acces
Gheorghe VODĂ	- manager de proiect
Rodica IVANICO	- contabilă șefă

3. La recepție au mai participat:

- a) Grecu Constantin, antreprenor, „HERUNDO COSTRUCT" S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul, cu adresa satul Sîrma, raionul Leova, cu destinația scurgerea apelor subterane și pluviale prin satul Sîrma – râul Sîrma, raionul Leova, format din următoarele construcții :

- a) Decolmatarea râului Sîrma și construcția a două podețe pietonale de acces a locuitorilor localității satului Sîrma.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a avizelor organelor abilitate, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet finalizate până la data de 28 mai 2026;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 741 906,80 lei, conform listei-anexă nr. 5.

PJ539 - Primit

26-06-2026

Dosar:



6. Carte de recepție a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A - Documentația de proiect a construcției: nr. 17-2025-LH. "Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrna din satul Sîrna, raionul Leova"

Capitolul B - Documentația privind execuția lucrărilor de reparație/construcție:

Capitolul C - Documentația privind recepția lucrărilor de construcții: Proces - verbal la terminarea lucrărilor din data de 28. 05.2026.

Capitolul D - Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției - după caz.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De a recepționa lucrările de construcție în cadrul Proiectului: "Decolmatare și amenajare a albiei râului Sîrna din satul Sîrna, raionul Leova"

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor conform proiectului de execuție.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor de construcție în cadrul Proiectului: "Decolmatare și amenajare a albiei râului Sîrna din satul Sîrna, raionul Leova"

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjuncți și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 28.05.2026 în 1 exemplar semnat electronic.

Comisia de recepție:

Președinte:

Alexandru BUJOREN

(nume, prenume)

Digitally signed by Bujorean Alexandru

Date: 2026.06.03 11:12:07 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

Lilia CAZACU

Digitally signed by Cazacu Lilia

Date: 2026.06.03 10:36:55 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Victor ANTONIU 2024-DLS, nr. 0900-20.11.2024

Digitally signed by Antoniu Victor

Date: 2026.05.29 16:32:15 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mihail PUȘCAȘU 2025-RT, nr. 0255; 03.10.2025.

Vitalie COLUN 2023-P, nr. 1025, 21.06.2023.

Digitally signed by Colun Vitalie

Date: 2026.06.02 17:11:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Mircea DRAGOMIR

Digitally signed by Dragomir Mircea

Date: 2026.06.03 09:41:06 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru PANFILII

PJ539 - Primit
26-06-2026
Dosar:

Ghe



Rodica IVANICO

Reprezentantul INST⁽²⁾

Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(nume, prenume)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Lucrările de construcţie la obiectul “ Decolmatare şi amenajare a albiei râului Sîrma din satul Sîrma, raionul Leova” este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

HERUNDO COSTRUCT” S.R.L

UNDP
Primăria oraşului Leova

28 mai 2026

28 mai 2026

Digitally signed by Greca Constantin
Date: 2026.05.29 12:12:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by VODĂ GHEORGHE
Date: 2026.06.02 17:12:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Digitally signed by Ivanico Rodica
Date: 2026.06.03 11:08:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Axenti Constantin
Date: 2026.06.25 16:58:23 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2026.06.25 16:58:55 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)





Lucrări de construcție au fost executate și recepționate conform listei.

1. Conform proiectului de execuție “ Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrma din satul Sîrma, raionul Leova”, obiect nr. 17-2025-LH.
2. Conform devizului - ofertă.

Beneficiar _____

Antreprenor _____



Anexa nr. 2
la procesul-verbal
nr.01 din 28.05.2026.

Observațiile Comisiei de recepție

[illegible]

Beneficiar _____

Antreprenor _____



Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă

Beneficiar _____

Antreprenor _____



Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comporării în exploatare a obiectivului

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Beneficiar _____

Antreprenor _____

PJ539 - Primit
26-06-2026
Dosar:



Anexa nr. 5
la procesul-verbal
nr. 01 din 28.05.2026.

Valoarea obiectivului

Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrmadin satul Sîrma , raionul Leova.	741 906,80 lei.

Beneficiar _____

Antreprenor _____

ДОГОВОР № 15/10/2024

на услуги механизма

15.10.2024

г. Кагул

SA«Orizont- Lux», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора г-на Боятюк А, и SRL «HERUNDO CONSTRUCT» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора г-на Греку К заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить технику и механизмы (гусеничный экскаваторы VOLVO EC 220, VOLVO EC 250, бульдозер New Holland 180, самосвалы Камаз) по усилению и реконструкции защитной дамбы (в с. Оланешты-село Крокмаз Штефан Водэ) в соответствии с нормами и предписаниями необходимых для гидротехнических работ и оказания транспортных услуг.

1.2 Исполнитель заявляет и гарантирует, что оказываемые им услуги соответствуют самым высоким критериям качества, и выполняются его производственными средствами и механизмами, автотранспортом.

2. Сумма договора

2.1 Общая сумма договора для оказания услуг по предоставлению техники и механизмов по усилению и реконструкции защитной дамбы длиной (в с. Оланешты-Крокмаз Штефан Водэ) составляет 13 000 000, 00 лей.(тринадцать миллионов лей)

3. Обязанности сторон

Заказчик обязуется:

3.1 Принимать и уплатить работы на условиях настоящего договора.

Исполнитель обязуется:

3.2 Предоставить согласно настоящему договору в установленный срок, и по условиям, оговоренных договором.

3.3 Предоставить необходимую автотранспортную, экскаваторную и другую специальную технику в надлежащем техническом состоянии для проведения работ по настоящему договору.

3.4 Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

4. Порядок расчётов

4.1 Расчёты по настоящему договору осуществляются согласно выставленных Исполнителем налоговых накладных (ежемесячно) на оказанные услуги на основании утвержденных сторонами актов оказанных услуг.

4.2 Исполнитель преступает к выполнению услуг только после аванса в размере 500 000 лей, в течение двух дней после получения аванса.

4.3 Оплата производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами налоговых накладных.

4.4 Заказчик несёт ответственность (пени) за несвоевременную оплату денежных средств Исполнителю за выполнение работы и предоставленные услуги, в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

4.5 В случае если Исполнитель не выполнит работы в установленный срок в п 3.2, Исполнитель несёт ответственность за не выполненные работы и не предоставленные услуги, в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

5. Ответственность сторон и санкции

5.1 Стороны обязаны выполнить обязательства по настоящему договору добросовестно и с необходимой осмотрительностью.

5.2 За невыполнение, ненадлежащее выполнение или выполнение с нарушением сроков обязательств по настоящему договору стороны несут предусмотренную действующую законодательством ответственность, а также обязаны возмещать другой стороне понесённые ею убытки.

5.3 Исполнитель несёт ответственность, установленную действующим законодательством за соблюдение техники безопасности, в том числе электрической безопасности и пожарной безопасности всех своих сотрудников привлечённых для выполнения работ, на рабочем месте, а также на территории Заказчика.

5.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся : наводнение, пожар, взрыв, оседание почв и иные явления природы, препятствующие исполнению Сторонами их обязательств по настоящему договору, а также война и военный действия.

Прекращение сотрудничества

5.5 Сторона, желающая прекратить договор, должна заявить об этом другой Стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемого выхода из договора. Заявление должно быть сделано в письменной форме.

6. Срок действия договора

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2 Настоящий договор считается полностью исполненным, только после завершения всех работ по усилению и реконструкции дамбы согласно проекту Заказчика.

7. Заключительные положения

7.1 Любые изменения в дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2 Любой спор, возникающий из или в связи с этим договором, в том числе касающийся его заключения, исполнения или расторжения, будет решаться арбитражем Международного коммерческого арбитражного суда Торгово- промышленной палаты Республики Молдова в соответствии с правилами этого суда. Арбитражное решение является окончательным и обязательным. Арбитражный суд будет судить судебное разбирательство по закону с применением Закона Республики Молдова.

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, телефона в двухдневный срок.

8.4 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства.

8.5 Стороны будут стремиться решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, путём переговоров.

8.6 Договор составлен на русском языке в 2 идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу - по одному экземпляру для каждой стороны.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

HERUNDO CONSTRUCT S.R.L

IDNO: 1020600036493

BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A

BIC: AGRNMDX435

IBAN: MD87AG000000022514548833

НДС 4800776

Заказчик

SA «Orizont-Lux»

IDNO: 1003603009332

г.Карул ул.Дунэрий 2а

AGRNMD2X756

MD56AG000000022514150376

НДС 340003



Proces verbal de receptie finala a lucrarilor de constructie a doua bazine de ejectie

Lucrarile de constructie au fost executate de SC HERUNDO CONSTRUCT SRL, conform cerintelor innaintate de beneficiar "curatarea si reconstructia a doua bazine de ejectie" aflate pe teritoriul privat al intreprinderii ROM-CRIS SRL.

Lucrarile au fost efectuate in termenii stabiliti in contract. Volumul lucrarilor a fost indeplinit conform cerintelor. Receptia finala a avut loc pe data de 15.12.2025 fiind formata din:

Greco Constantin - administrator HERUNDO CONSTRUCT SRL

Braguta Ion - curator pe santier, excavatorist

Sirbu Tudor - administrator ROM-CRIS SRL

Semnaturile partilor

S.C. HERUNDO CONSTRUCT SRL

Greco Constantin



S.C. ROM-CRIS SRL

Sirbu Tudor



PROCES-VERBAL

de primire-predare a obiectului

Data: 09 /05 /2026

Locul întocmirii: satul Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

Subsemnații:

Societatea "GREENHOUSE SRL", cu IDNO: 1021800013095 reprezentată de dl. **Novac Constantin**, în calitate de director, numita în continuare "BENEFICIAR", pe de o parte, și

Societatea "HERUNDO CONSTRUCT SRL", reprezentată de dl. **Grecu Constantin**, numita în continuare "EXECUTANT", pe de altă parte, au încheiat prezentul proces-verbal privind primirea și predarea obiectului:

Obiectul lucrărilor

„Construcția unui bazin de acumulare a apei de ploaie cu volumul de 1300 m³”, amplasat pe terenurile cu numerele cadastrale:

- 3133320.764
- 3133320.763

Lucrările de construcție au fost executate de către Herundo Construct SRL conform cerințelor tehnice și prevederilor contractuale.

Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor:

Pușcașu Mihail, atestat în domeniul construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, legitimație seria 2025-RT Nr.0255.

Constatări

Comisia/ părțile au constatat următoarele:

- lucrările prevăzute au fost executate;
- obiectul corespunde cerințelor tehnice și destinației prevăzute;
- nu au fost constatate obiecții / au fost constatate următoarele obiecții:

Prin prezentul proces-verbal, Executantul predă, iar Beneficiarul primește obiectul menționat mai sus pentru exploatare.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

GREENHOUSE SRL

Director: Novac Constantin

Semnătura: Digitally signed by Novac Constantin

Date: 2026.05.11 13:25:27 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



EXECUTANT

HERUNDO CONSTRUCT SRL

Reprezentant: Grecu Constantin

Semnătura:

Digitally signed by Grecu Constantin
Date: 2026.05.11 13:19:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

RESPONSABIL TEHNIC

Pușcașu Mihail

Semnătura:



PROCES-VERBAL DE DECOLMATARE A RÂULUI BOTNA

Porțiune de 6 km

Încheiat astăzi, 10.11.2024 în localitatea Chircăiești, raionul Căușeni

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul proces-verbal a fost întocmit între:

Executant:

Herundo Construct SRL

IDNO: 1020600036493

Adresa juridică: r-n Criuleni, s. Dubăsarii Vechi

IBAN: MD87AG000000022514548833

Reprezentată de Grecu Constantin în calitate de director

și

Beneficiar:

SA „AQUA-PRUT”

IDNO: 1003603008520

Adresa juridică: r-n Cahul, s. Roșu

IBAN: 2251450130

Reprezentată de Ialanji Eduard în calitate de director

2. OBIECTUL PROCESULUI-VERBAL

Prezentul proces-verbal se întocmește ca urmare a executării lucrărilor de decolmatare a 6km începând de la hotarul UTA Chircăiești până la revărsarea în albia Nistrului, efectuate de Executant în favoarea Beneficiarului, în baza contractului de lucru nr. 2024/7 din data de 01.07.2024.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

În cadrul lucrărilor au fost realizate următoarele operațiuni:

- curățarea și îndepărtarea depunerilor de nămol, nisip și alte materiale aluvionare;
- evacuarea și transportarea materialului rezultat în urma decolmătărilor;
- readucerea zonei afectate la parametri tehnici și funcționali prevăzuți în documentația tehnică.

Perioada de execuție: 07.07.2024-10.10.2024

4. CONSTĂRI

În urma verificărilor efectuate la fața locului de către reprezentanții părților, se constată următoarele:

- lucrările au fost executate în conformitate cu cerințele tehnice, normativele în vigoare și prevederile contractuale;
- Beneficiarul nu are obiecții cu privire la calitatea și volumul lucrărilor executate;
- lucrările sunt recepționate fără cu obiecții, responsabil tehnic din partea executantului Chetrușca Gheorghe Parfene

5. CONCLUZII

Prezentul proces-verbal confirmă recepția lucrărilor de decolmatare executate și constituie document justificativ pentru efectuarea decontărilor financiare dintre părți.

Prezentul document a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

6. SEMNĂTURI

Executant:
Herundo Construct SRL

Beneficiar:
SA „AQUA-PRUT”

Executant



Beneficiar



Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 01 din 28 mai 2026

localitatea Sîrma, r-nul Leova UAT Leova

Cu privire la lucrările de construcție la obiectul “ **Decolmatare și amenajare a albiei râului Sîrma**”, amplasat în s. Sîrma raionul. Leova având categoria de importanță socială, fiind finanțate din contul mijloacelor UNDP Moldova și primăria or. Leova gestionate de administratorul finanțării “ **GLOBAL BUSINESS ACCES “ S.R.L.** în cadrul contractului nr. 26-01 din 20 ianuarie 2026, încheiat cu “ **HERUNDO CONSTRUCT “ S.R.L.**

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 4 din 17 martie 2026, emisă de Primăria orașului Leova, cu valabilitatea până la 17 septembrie 2026.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 28 mai 2026 fiind formată din:

Președintele comisiei : Alexandru BUJOREAN - Primarul orașului Leova

Membrii comisiei:

Lilia CAZACU	- viceprimar al orașului Leova
Victor ANTONIU	- diriginte de șantier
Mihail PUȘCAȘU	- responsabil tehnic
Vitalie COLUN	- inginer PNUD, specialist atestat
Mircea DRAGOMIR	- ofițer de proiect PNUD
Alexandru PANFILII	- manager de proiect Global Business Acces
Gheorghe VODĂ	- manager de proiect
Rodica IVANICO	- contabilă șefă

3. La recepție au mai participat:

a) Grecu Constantin, antreprenor, „HERUNDO COSTRUCT” S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul, cu adresa satul Sîrma, raionul Leova, cu destinația scurgerea apelor subterane și pluviale prin satul Sîrma – râul Sîrma, raionul Leova, format din următoarele construcții :

a) Decolmatarea râului Sîrma și construcția a două podețe pietonale de acces a locuitorilor localității satului Sîrma.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a avizelor organelor abilitate, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet finalizate până la data de 28 mai 2026;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 741 906,80 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A - Documentalia de proiect a construcției: nr, 17-2025-LH. “Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrma din satul Sîrma, raionul Leova”

Capitolul B - Documentația privind execuția lucrărilor de reparație/construcție:

Capitolul C - Documentația privind recepția lucrărilor de construcții: Proces - verbal la terminarea lucrărilor din data de 28. 05.2026.

Capitolul D - Documentalia privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției - după caz.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De a recepționa lucrările de construcție în cadrul Proiectului: “Decolmatare și amenajare a albiei râului Sîrma din satul Sîrma, raionul Leova”

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor conform proiectului de execuție.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor de construcție în cadrul Proiectului: “Decolmatare și amenajare a albiei râului Sîrma din satul Sîrma, raionul Leova”

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 28.05.2026 în 1 exemplar semnat electronic.

Comisia de recepție:

Președinte:

Alexandru BUJOREN

(nume, prenume)

Digitally signed by Bujorean Alexandru
Date: 2026.06.03 11:12:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Membrii comisiei:

Lilia CAZACU

Digitally signed by Cazacu Lilia
Date: 2026.06.03 10:36:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Victor ANTONIU 2024-DLS, nr.0900, 20.11.2024

Digitally signed by Antoniu Victor
Date: 2026.05.29 16:32:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mihail PUȘCAȘU 2025-RT, nr. 0255; 03.10.2025.

Vitalie COLUN 2023-P, nr.1025, 21.06.2023.

Digitally signed by Colun Vitalie
Date: 2026.06.02 17:11:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Mircea DRAGOMIR

Digitally signed by Dragomir Mircea
Date: 2026.06.03 09:41:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru PANFILII

Gheorghe VODĂ

Digitally signed by VODĂ GHEORGHE
Date: 2026.06.02 17:12:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Rodica IVANICO

Digitally signed by Ivanico Rodica
Date: 2026.06.03 11:08:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Lucrările de construcţie la obiectul “ **Decolmatare şi amenajare a albiei râului Sîrma din satul Sîrma, raionul Leova**” este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

HERUNDO COSTRUCT" S.R.L

**UNDP
Primăria oraşului Leova**

28 mai 2026

28 mai 2026

Digitally signed by Grecu Constantin
Date: 2026.05.29 12:12:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

(semnătură)

Lucrări de construcție au fost executate și recepționate conform listei.

1. Conform proiectului de execuție “ Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrma din satul Sîrma, raionul Leova”, obiect nr. 17-2025-LH.
2. Conform devizului - ofertă.

Beneficiar _____

Antreprenor _____

Anexa nr. 2
la procesul-verbal
nr.01 din 28.05.2026.

Observațiile Comisiei de recepție

[illegible]

Beneficiar _____

Antreprenor _____

Antreprenor _____

Antreprenor _____

Valoarea obiectivului

Decolmatarea și amenajarea albiei râului Sîrma din satul Sîrma , raionul Leova.	741 906,80 lei.

Beneficiar _____

Antreprenor _____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR PRESTATE

Nr. 1 din 30 septembriei 2025

Încheiat între:

PRESTATOR	BENEFICIAR
HERUNDO CONSTRUCT SRL IDNO: 1020600036493 Cod TVA: 4800776 Sediul: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, MD-4822 Reprezentat de Directorul Grecu Constantin	ORIZONTUL-LUX SA IDNO: 1003603009332 Sediul: mun. Cahul, str. Dunării 2A Reprezentat de Directorul Boiatuic Alexandru

Prezentul proces-verbal confirmă că în perioada **15.08.2025 – 30.09.2025**, Prestatorul a executat și Beneficiarul a recepționat următoarele servicii:

Obiectul lucrărilor: Decolmatarea râului Răut și executarea lucrărilor de excavare.conform contractului de prestari servicii nr.15/08/2025 din 15 august 2025

Volumul lucrărilor executate:

- Excavarea și amenajarea a 300(trei sute metri)liniari a riului Bic,Pichetul 0-3
- Sapatura lacului de acumulare dimensiuni 20 latime ,100 lungime ,adincimea 2,5 metri

Constatări:

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu cerințele Beneficiarului, prevederile contractuale și normele tehnice aplicabile. Beneficiarul confirmă că serviciile au fost prestate calitativ și nu are obiecții privind volumul și calitatea lucrărilor executate.

Valoarea serviciilor recepționate:

- Valoarea totală a lucrărilor executate: **450000 (patrusute cinci zeci mii) lei, inclusiv TVA.**

Prin semnarea prezentului proces-verbal, Beneficiarul confirmă recepția serviciilor și acceptă valoarea acestora pentru achitare conform condițiilor contractuale.

PRESTATOR

HERUNDO CONSTRUCT SRL
Director, Grecu Constantin

Semnătura:

Ștampila



BENEFICIAR

ORIZONTUL-LUX SA
Director, Boiatuic Alexandru

Semnătura:

Ștampila



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR PRESTATE

Nr. 2 din 30 octombrie 2025

Încheiat între:

PRESTATOR	BENEFICIAR
HERUNDO CONSTRUCT SRL IDNO: 1020600036493 Cod TVA: 4800776 Sediul: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, MD-4822 Reprezentat de Directorul Grecu Constantin	ORIZONTUL-LUX SA IDNO: 1003603009332 Sediul: mun. Cahul, str. Dunării 2A Reprezentat de Directorul Boatiuc Alexandru

Prezentul proces-verbal confirmă că în perioada **1.10.2025 – 30.10.2025**, Prestatorul a executat și Beneficiarul a recepționat următoarele servicii:

Obiectul lucrărilor: Decolmatarea râului Răut și executarea lucrărilor de excavare.conform contractului de prestari servicii nr.15/08/2025 din 15 august 2025

Volumul lucrărilor executate:

- Excavarea și amenajarea a 800(opt sute metri)liniari a riului Bic,Pichetul 3-11
- Doborirea arborilor dea lungul albiei si curatarea terenului pentru acces la riu

Constatări:

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu cerințele Beneficiarului, prevederile contractuale și normele tehnice aplicabile. Beneficiarul confirmă că serviciile au fost prestate calitativ și nu are obiecții privind volumul și calitatea lucrărilor executate.

Valoarea serviciilor recepționate:

- Valoarea totală a lucrărilor executate: **350000 (treisute cinci zeci mii) lei, inclusiv TVA.**

Prin semnarea prezentului proces-verbal, Beneficiarul confirmă recepția serviciilor și acceptă valoarea acestora pentru achitare conform condițiilor contractuale.

PRESTATOR

HERUNDO CONSTRUCT SRL
Director, Grecu Constantin

Semnătura: _____

Ștampila



BENEFICIAR

ORIZONTUL-LUX SA
Director, Boatiuc Alexandru

Semnătura: _____

Ștampila



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR PRESTATE

Nr. 3 din 30 noiembrie 2025

Încheiat între:

PRESTATOR	BENEFICIAR
HERUNDO CONSTRUCT SRL IDNO: 1020600036493 Cod TVA: 4800776 Sediul: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, MD-4822 Reprezentat de Directorul Grecu Constantin	ORIZONTUL-LUX SA IDNO: 1003603009332 Sediul: mun. Cahul, str. Dunării 2A Reprezentat de Directorul Boiatuic Alexandru

Prezentul proces-verbal confirmă că în perioada **1.11.2025 – 30.11.2025**, Prestatorul a executat și Beneficiarul a recepționat următoarele servicii:

Obiectul lucrărilor: Decolmatarea râului Răut și executarea lucrărilor de excavare conform contractului de prestări servicii nr.15/08/2025 din 15 august 2025

Volumul lucrărilor executate:

- Excavarea și amenajarea a sapte sute metri liniari a riului Bic, Pichetul 11-18
- Doborirea arborilor de-a lungul albiei și curățarea terenului pentru acces la riu

Constatări:

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu cerințele Beneficiarului, prevederile contractuale și normele tehnice aplicabile. Beneficiarul confirmă că serviciile au fost prestate calitativ și nu are obiecții privind volumul și calitatea lucrărilor executate.

Valoarea serviciilor recepționate:

- Valoarea totală a lucrărilor executate: **300000 (treisute mii) lei, inclusiv TVA.**

Prin semnarea prezentului proces-verbal, Beneficiarul confirmă recepția serviciilor și acceptă valoarea acestora pentru achitare conform condițiilor contractuale.

PRESTATOR

HERUNDO CONSTRUCT SRL
Director, Grecu Constantin

Semnătura:
Ștampila



BENEFICIAR

ORIZONTUL-LUX SA
Director, Boiatuic Alexandru

Semnătura:
Ștampila



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR PRESTATE

Nr. 4 din 30 decembrie 2025

Încheiat între:

PRESTATOR	BENEFICIAR
HERUNDO CONSTRUCT SRL IDNO: 1020600036493 Cod TVA: 4800776 Sediul: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, MD-4822 Reprezentat de Directorul Grecu Constantin	ORIZONTUL-LUX SA IDNO: 1003603009332 Sediul: mun. Cahul, str. Dunării 2A Reprezentat de Directorul Boatiuc Alexandru

Prezentul proces-verbal confirmă că în perioada **1.12.2025 – 30.12.2025**, Prestatorul a executat și Beneficiarul a recepționat următoarele servicii:

Obiectul lucrărilor: Decolmatarea râului Răut și executarea lucrărilor de excavare.conform contractului de prestari servicii nr.15/08/2025 din 15 august 2025

Volumul lucrărilor executate:

- Excavarea și amenajarea a sase sute metri liniari a riului Bic,Pichetul 18-24
- Doborirea arborilor dea lungul albiei si curatarea terenului pentru acces la riu

Constatări:

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu cerințele Beneficiarului, prevederile contractuale și normele tehnice aplicabile. Beneficiarul confirmă că serviciile au fost prestate calitativ și nu are obiecții privind volumul și calitatea lucrărilor executate.

Valoarea serviciilor recepționate:

- Valoarea totală a lucrărilor executate 200000 (doua sute mii) lei, inclusiv TVA.

Prin semnarea prezentului proces-verbal, Beneficiarul confirmă recepția serviciilor și acceptă valoarea acestora pentru achitare conform condițiilor contractuale.

PRESTATOR

HERUNDO CONSTRUCT SRL
Director, Grecu Constantin

Semnătura: _____

Ștampila



BENEFICIAR

ORIZONTUL-LUX SA
Director, Boatiuc Alexandru

Semnătura: _____

Ștampila



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR PRESTATE

Nr. 5 din 28 februarie 2026

Încheiat între:

PRESTATOR	BENEFICIAR
HERUNDO CONSTRUCT SRL IDNO: 1020600036493 Cod TVA: 4800776 Sediul: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, MD-4822 Reprezentat de Directorul Grecu Constantin	ORIZONTUL-LUX SA IDNO: 1003603009332 Sediul: mun. Cahul, str. Dunării 2A Reprezentat de Directorul Boiatuic Alexandru

Prezentul proces-verbal confirmă că în perioada **1.01.2026 – 28.02.2026**, Prestatorul a executat și Beneficiarul a recepționat următoarele servicii:

Obiectul lucrărilor: Decolmatarea râului Răut și executarea lucrărilor de excavare conform contractului de prestari servicii nr.15/08/2025 din 15 august 2025

Volumul lucrărilor executate:

- Excavarea și amenajarea a opt sute metri liniari a riului Bic, Pichetul 24-32
- Doborirea arborilor de-a lungul albiei și curățarea terenului pentru acces la riu

Constatări:

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu cerințele Beneficiarului, prevederile contractuale și normele tehnice aplicabile. Beneficiarul confirmă că serviciile au fost prestate calitativ și nu are obiecții privind volumul și calitatea lucrărilor executate.

Valoarea serviciilor recepționate:

- Valoarea totală a lucrărilor executate 250000 (**doua sute cinci zeci mii**) lei, inclusiv TVA.

Prin semnarea prezentului proces-verbal, Beneficiarul confirmă recepția serviciilor și acceptă valoarea acestora pentru achitare conform condițiilor contractuale.

PRESTATOR

HERUNDO CONSTRUCT SRL
Director, Grecu Constantin

Semnătura:
Ștampila



BENEFICIAR

ORIZONTUL-LUX SA
Director, Boiatuic Alexandru

Semnătura:
Ștampila



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR PRESTATE

Nr. 6 din 31 martie 2026

Încheiat între:

PRESTATOR	BENEFICIAR
HERUNDO CONSTRUCT SRL IDNO: 1020600036493 Cod TVA: 4800776 Sediul: s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni, MD-4822 Reprezentat de Directorul Grecu Constantin	ORIZONTUL-LUX SA IDNO: 1003603009332 Sediul: mun. Cahul, str. Dunării 2A Reprezentat de Directorul Boiatuic Alexandru

Prezentul proces-verbal confirmă că în perioada **1.03.2026 – 31.03.2026**, Prestatorul a executat și Beneficiarul a recepționat următoarele servicii:

Obiectul lucrărilor: Decolmatarea râului Răut și executarea lucrărilor de excavare.conform contractului de prestari servicii nr.15/08/2025 din 15 august 2025

Volumul lucrărilor executate:

- Excavarea și amenajarea decantorului 2 de acumulare a apei dimensiuni 20/100 metri
- Prelungirea albie cu 500i de la decantorul 2 spre lacul de acumulare Ghidighici

Constatări:

Lucrările au fost executate integral, în conformitate cu cerințele Beneficiarului, prevederile contractuale și normele tehnice aplicabile. Beneficiarul confirmă că serviciile au fost prestate calitativ și nu are obiecții privind volumul și calitatea lucrărilor executate.

Valoarea serviciilor recepționate:

- Valoarea totală a lucrărilor executate 350000 (**trei sute cinci zeci mii**) lei, inclusiv TVA.

Prin semnarea prezentului proces-verbal, Beneficiarul confirmă recepția serviciilor și acceptă valoarea acestora pentru achitare conform condițiilor contractuale.

PRESTATOR

HERUNDO CONSTRUCT SRL
Director, Grecu Constantin

Semnătura:
Ștampila



BENEFICIAR

ORIZONTUL-LUX SA
Director, Boiatuic Alexandru

Semnătura:
Ștampila



CONTRACT DE COLABORARE

privind închirierea buldozerelor

Nr. 15/01/2026

Data: 15 ianuarie 2026

Locul încheierii: mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Beneficiar

Societatea Herundo Construct SRL,
IDNO 1020600036493,
cod TVA 4800776,
reprezentată de dl Grecu Constantin, în calitate de Administrator,
denumită în continuare „Beneficiar”, și

2. Prestator

Societatea KLS-Market SRL,
IDNO 1019600000629,
cod TVA 0610513,
reprezentată de dl Ivanes Sergiu, în calitate de Administrator,
denumită în continuare „Prestator”.

au convenit încheierea prezentului Contract de colaborare în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Prestatorul oferă Beneficiarului servicii de închiriere a buldozerelor pentru executarea lucrărilor de construcții, terasament și amenajare.
- 2.2. Buldozerele vor fi puse la dispoziția Beneficiarului conform solicitărilor acestuia și în baza actelor de predare-primire sau a foilor de lucru.
- 2.3. Utilajele vor fi exploatate conform destinației tehnice și normelor de securitate.

III. DURATA CONTRACTULUI

- 3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la 31 decembrie 2026.
- 3.2. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor părți.

IV. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

- 4.1. Costul estimativ al serviciilor de închiriere a buldozerelor constituie 600 (șase sute) lei/oră, inclusiv TVA.
- 4.2. Motorina necesară exploatării buldozerelor este asigurată de Beneficiar – Herundo Construct SRL.
- 4.3. Achitarea serviciilor se efectuează prin transfer bancar, în baza facturii fiscale și actului de prestare a serviciilor, în termen de ____ zile de la emiterea acestora.

V. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă:

- să pună la dispoziția Beneficiarului buldozere în stare tehnică bună;
- să asigure exploatarea corespunzătoare a utilajelor;
- să respecte termenele și solicitările Beneficiarului;
- să asigure operatori calificați, după caz.

VI. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă:

- să asigure condiții normale de lucru;
- să achite la timp serviciile prestate;
- să utilizeze utilajele conform destinației;
- să asigure combustibilul necesar exploatării.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale conform legislației Republicii Moldova.

7.2. În cazul întârzierii plăților, Beneficiarul poate achita penalități în mărime de ____ % pentru fiecare zi de întârziere.

VIII. FORȚA MAJORĂ

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor cauzată de circumstanțe de forță majoră confirmate conform legislației în vigoare.

IX. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Orice modificare a prezentului contract este valabilă doar în formă scrisă și semnată de ambele părți.

9.2. Litigiile vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz contrar — de instanțele competente din Republica Moldova.

9.3. Contractul este întocmit în două exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

X. DATELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

Herundo Construct SRL
IDNO: 1020600036493
TVA: 4800776

Administrator: Greu Constantin

Semnătura: _____

Digitally signed by Greu Constantin
Date: 2026.05.15 16:28:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



PRESTATOR

KLS-Market SRL
IDNO: 1019600000629
TVA: 0610513

Administrator: Ivanec Sergiu

Semnătura: _____



LISTA
dotărilor cu transport și mecanisme de construcție
ale companiei „HERUNDO CONSTRUCT” S.R.L.
IDNO: 1020600036493

Nr. d/o	Data procurării	Denumirea transportului / mecanismului	Caracteristici tehnice	Cantitate	Nr. de inventariere	Act confirmativ (Factura fiscală, Contract)
1	06.12.2021	Excavator Volvo EC220 D	24 tone, anul fabricației 2012	1	EX-01	DV I70046 din 06.12.2021
2	13.02.2024	Excavator Volvo EC250 D	27 tone, dotat cu cupă de taluz și rototiler pentru executarea lucrărilor unghiulare	1	EX-02	DV R 7699 din 13.02.2024
3	06.12.2024	Excavator HITACHI ZX250-5	27 tone, cupă 1,7 m ³ anul fabricației 2015	1	EX-03	DV R76116 din 06.12.2024
4	29.08.2025	Excavator Mini XCMG XE60GA	6 tone, dotat cu cupă de taluz cu unghi reglabil anul fabricației 2025	1	EX-04	EBA000534645 din 29.08.2025
5	09.06.2025	Camion autobasculant Volvo FH16 750	Autobasculantă pentru transport materiale	1	AB-01	DV R35440 din 09.06.2025
6	06.11.2025	Camion autobasculant Volvo FH540	Autobasculantă pentru transport materiale	1	AB-02	DV R71100 din 06.11.2025

Digitally signed by Greco Constantin
Date: 2026.05.11 13:12:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Administrator: Greco Constantin MOLDOVA EUROPEANĂ

Contract Nr. 08/05/ 26
prestări servicii de laborator

„08” mai 2026

mun. Chișinău

„HERUNDO CONSTRUCT” S.R.L., în persoana administratorului Grecu Constantin, numită în continuare „Beneficiar” pe de o parte

și

Societatea pe acțiuni „Lusmecon”, în persoana Directorului general D-nul Veaceslav Potop, numită în continuare „Executor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. Obiectul contractului

1.1 Efectuarea de către Executor a încercărilor de laborator, prin intermediul Laboratorului de Încercări a „Lusmecon” S.A., la cererea și obiectele indicate de către Beneficiar, în condițiile actelor normative în vigoare a Republicii Moldova, contra unei plăți indicate în anexa nr. 1, care se consideră de către părțile contractante parte integrantă a prezentului contract.

II. Termenul executării lucrărilor

2.1 Executorul va efectua încercările de laborator în termenii coordonați cu Beneficiarul.

III. Costul și condițiile de plată

3.1 Plata pentru executarea încercărilor de laborator se va efectua în baza facturilor fiscale, în termen de 3 zile de la data întocmirii și semnării de ambele părți, prin transfer bancar la contul Executorului.

3.2 Prețul indicat în anexa nr. 1 nu include cheltuielile de transport.

IV. Recepția lucrărilor

4.1 Beneficiarul va primi lucrările executate în baza unui act de recepție a lucrărilor executate, în termen de 3 zile de la prezentarea lor de către Executor.

4.2 În caz în care Beneficiarul nu recepționează lucrările executate, prin semnarea actului de recepție, în termenul prevăzut de pct. 4.1, fără a înainta vreo reclamație privind existența unor vicii sau abateri, lucrările se consideră recepționate, în mod tacit.

V. Obligațiile părților

5.1 Executorul se obligă:

- a) să efectueze lucrările în conformitate cu actele normative în vigoare;
- b) să prezinte Beneficiarului raportul de efectuare a încercărilor de laborator;

5.2 Beneficiarul se obligă:

- a) să solicite efectuarea lucrărilor cu cel puțin două zile înainte de data executării lucrărilor;
- b) să asigure condițiile de executare a lucrărilor conform art. 1378 alin. 1 Cod civil a RM;
- c) să prezinte la solicitarea Executorului informația necesară pentru executarea lucrărilor;
- d) să recepționeze lucrările executate în termen;
- e) să achite costul lucrărilor executate de către Executor.

VI. Clauza penală

6.1 Pentru neexecutarea sau executarea inadecvată a prezentului contract părțile poartă răspundere materială una față de altă în mărime de 0,5% din mărimea obligației neexecutate sau executate inadecvat, pentru fiecare zi de întârziere.

VII. Forța majoră

7.1 Părțile contractante sunt exonerate de orice răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale asumate, în cazul survenirii forței majore printr-un eveniment imprevizibil, care

împiedică total sau parțial executarea obligațiilor independent de voința părții ce-l invocă și comunicat în termen de 3 zile lucrătoare prin telex, fax, telegramă, etc., urmat în alte 14 zile lucrătoare de o confirmare scrisă din partea autorității competente de la locul survenirii evenimentului, aceeași procedură realizându-se și pentru încetarea forței majore.

VIII. Clauza arbitrală

8.1 Părțile duc răspundere materială pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea neadecvată a obligațiilor sale în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care apar diferențe (conflicte), decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, părțile iau măsuri pentru redresarea lor pe cale amiabilă.

8.2 În cazul în care diferențele (conflictele) decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui nu pot fi redresate pe cale amiabilă, ele, se vor soluționa prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală”, în procedura scrisă.

8.2.1 Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova.

8.2.2 Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

8.2.3 Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova amplasat pe adresa MD2044, Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, nr.44 of. 02.

8.2.4 Limba de lucru utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba de stat a Republicii Moldova.

8.2.5 Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

8.3 La încheierea, executarea, interpretarea, rezilierea sau rezoluțiunea prezentului Contract părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prevederile prezentului Contract.

IX. Dispoziții finale

9.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la îndeplinirea deplină a obligațiilor asumate de către părțile contractante.

9.2. Toate modificările și completările la prezentul **Contract** se vor face de comun acord al părților, prin intermediul unor acorduri adiționale care se vor considera părți integrante ale prezentului **Contract**.

9.3. Prezentul **Contract** a fost perfectat în limba română, în două exemplare, ambele originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ADRESELE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

EXECUTOR

Societatea pe acțiuni “LUSMECON”
MD-2037 mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
IBAN MD82ML000000225112900172
în BC „Moldindconbank” S.A.
suc. Invest
MOLDMD2X329
Cod fiscal 1002600050842
TVA 7800083

BENEFICIAR

„HERUNDO CONSTRUCT” S.R.L.
Adresa juridică: MD-4822, s. Dubăsarii Vechi,
r-nul Criuleni, Republica Moldova
Cod fiscal (IDNO): 1020600036493
Cod IBAN: MD87AG000000022514548833
Cod bancar (BIC): AGRNMD2X435
Banca: BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Telefon: +373 68 061 705

Director general

_____**Veaceslav Potop**

Administrator

Digitally signed by Greco Constantin

Date: 2026.05.08 13:13:50 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Greco Constantin

LISTA
dotărilor cu utilaje de construcție din dotare proprie
al companiei de construcții „HERUNDO CONSTRUCT” S.R.L.
IDNO: 1020600036493

Nr. d/o	Data procurării	Denumire / Наименование	Nr. de inventariere	Can-te	Act confirmativ (Factura fiscală, Contract)
1	11.06.2025	Polizor unghiular D125mm 1100W TG1101253	Polizor 01	1	AAU 1135335 din 11.06.2025
2	14.08.2025	Polizor unghiular D115mm cu acumulator 20V 4 Ah	Polizor 02	1	EBA000153322 din 14.08.2025
3	24.12.2025	Aparat de sudat 200A INGCO	AS-01	1	EBE000210914 din 24.12.2025
4	10.06.2025	Lamă et 270X32X6100XT1	160930-01	1	EAY000319091 din 10.06.2025
5	09.01.2026	Generator „HONDA” 7,5 kW	GEN-012	1	AAM26001102 din 09.01.2026
6	09.01.2026	Compresor aer „Scheppach” 1500W, 220 l/min, 8 bar	CMP-01	1	AAM26001102 din 09.01.2026
7	09.01.2026	Fereastră circular „DEWALT D27112”	FC-02	1	AAM26001102 din 09.01.2026
8	09.01.2026	Polizor unghiular „Makita” 2000W, 8,8A	PM-031	1	AAM26001102 din 09.01.2026
9	09.01.2026	Mașină de înșurubat „DEWALT DCD710D2”	MÎ-04	1	AAM26001102 din 09.01.2026
10	09.01.2026	Ciocan rotopercutor „DEWALT D25133K-QS”	CR-05	1	AAM26001102 din 09.01.2026
11	09.01.2026	Motoburghiu „HAMMER 44381”	MB-06	1	AAM26001102 din 09.01.2026
12	09.01.2026	Motocoasă „KAMOTO BC33”	MC-07	1	AAM26001102 din 09.01.2026
13	09.01.2026	Motopompă „Kraft & Dele KD721”	MP-08	1	AAM26001102 din 09.01.2026
14	09.01.2026	Vibrator beton „SIRTE”	VB-09	1	AAM26001102 din 09.01.2026
15	09.01.2026	Betonieră 180L „PCM650”	B-10	1	AAM26001102 din 09.01.2026
16	09.01.2026	Fereastră electric cu lanț „BOSCH Universal” 1800W	FE-011	1	AAM26001102 din 09.01.2026
17	09.01.2026	Pompă de drenaj „Total” TWP65506 / 550W	PD-012	1	AAM26001102 din 09.01.2026
18	09.01.2026	Menghină TSS-200	MG-013	1	AAM26001102 din 09.01.2026

Nr. d/o	Data procurării	Denumire / Наименование	Nr. de inventariere	Can-te	Act confirmativ (Factura fiscală, Contract)
19	09.01.2026	Pistol de vopsit „Iwato”	PV-014	1	AAM26001102 din 09.01.2026
20	09.01.2026	Aparat de sudat / tăiat cu oxigen, în complet, cu butelie gaz și butelie oxigen	AP-015	1	AAM26001102 din 09.01.2026
21	09.01.2026	Scară aluminiu telescopică, 3 tronsoane	SA-016	1	AAM26001102 din 09.01.2026

Digitally signed by Greco Constantin
Date: 2026.05.11 13:12:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Administrator: Greco Constantin MOLDOVA EUROPEANĂ

LISTA
asigurării cu personal de specialitate al
„HERUNDO CONSTRUCT” S.R.L.
IDNO: 1020600036493

Nr.	Titlu ocupație	Cod ocupație	Nr. unități
1	Administrator al întreprinderii	112001	1
2	Conducător/conducătoare de camionetă	832205	2
3	Excavatorist/excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate	834202	4
4	Lăcătuș auto	723105	1
5	Muncitor auxiliar	962202	2
6	Responsabil tehnic	214233	1

Administrator: Greu Constantin

Digitally signed by Greu Constantin
Date: 2026.05.11 13:12:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE

Către [PRIMARIA COMUNEI DRASLICENI](#)

Codul fiscal/IDNO [1007601010242](#)

4821, MOLDOVA, Criuleni, s.Drăsliceni, S.Drasliceni R. Criuleni

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentantul legal al societății Herundo Construct SRL – Administrator Grecu Constantin, cu sediul în Dubăsari Vechi r-ul Criuleni, IDNO 1020600036493, declar pe propria răspundere că, în cazul desemnării ofertei noastre drept câștigătoare și după primirea Ordinului de începere a lucrărilor emis de autoritatea contractantă, ne obligăm să inițiem executarea lucrărilor în termen de **maximum 5 (cinci) zile calendaristice** de la data primirii acestuia.

Totodată, ne angajăm să mobilizăm resursele umane, tehnice și materiale necesare pentru începerea și executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu obligațiile contractuale asumate.

Prezenta declarație este întocmită pentru a fi prezentată în cadrul procedurii de achiziție publică și produce efecte juridice în conformitate cu legislația în vigoare.

Data completării 06.07.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Herundo Construct SRL

Contract de colaborare pentru prestarea serviciilor cu utilaje

Nr.11/2026

Incheiat astazi ,21 ianuarie 2026,intre

Herundo Construct SRL,IDNO 1020600036493,cod TVA 4800776,cu sediul in MD 4822,s.Dubasarii Vechi,R.Moldova,cont bancar MD87AG000000022514548833,deschis la BC Moldova Agroinbank SA

Reprezentata de dl.Grecu Constantin,in calitate de administrator,denumita in continuare Beneficiar

Si

I.M Dubasarii Vechi-ACVA,IDNO 1010600019365,cod TVA4800885,cont bancar MD85AG000000022512709264,deschis la BC MAIB S.A.,reprezentata de dl. Serghei Novac ,in calitate de administrator,denumita in continuare Prestator,

au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii;

1.Obiectul contractului

1.1 Prestatorul pune la dispozitia beneficiarului utilajele si mecanismele aflate in dotarea sa pentru executarea lucrarilor solicitate de Beneficiar

1.2 Utilajele puse la dispozitie sunt:

-- Tractor pe pneuri LS 60 U

--Remorca PTS 2.5



--Cisterna multifunctionala Hummel TN 1240

--Defrisator copaci

--Autoturn GAZ 66

--Autogreider O&k 156 A

2 Tarife si modalitatea de calcul

2.1 Partile stabilesc urmatoarele tarife de exploatare

Utilaj	Tarif
Tractor pe pneuri LS	400 lei ora
Autoturn GAZ 66	700 lei ora
Autograider O&K 156 A	1000 lei ora

2.2 Pentru remorca PTS 2.5 si cisterna multifunctionala Hummel TN 1240, tarifele vor fi stabilite prin acordul partilor pentru fiecare comanda in parte

2.3 Evidenta orelor de functionare se va tine prin foi de parcurs, rapoarte de lucru sau alte documente semnate de reprezentantii ambelor parti

3. Drepturile si Obligatiile partilor

3.1 Prestatorul se obliga:

-sa asigure starea tehnica corespunzatoare a utilajelor

-sa puna la dispozitia Beneficiarului utilajele necesare conform solicitarilor si disponibilitatilor



-sa asigure operatorii necesari exploatarei utilajelor ,dupa caz

3.2 Beneficiarul se obliga:

-sa utilizeze utilajele conform destinatiei acestora

-sa asigure conditii corespunzatoare de lucru

-sa achite serviciile prestate in termenul stabilite prin prezentul contract

4 Modalitatea de plata

4.1 Prestatorul va emite factura fiscal si actul de prestare a serviciilor pentru serviciile efectiv executate

4.2 Beneficiarul va achita facturile in termen de pina la 15 zile calendaristice de la data receptionarii acestora

5 Durata contractului

5.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil pina la 31 decembrie 2026

5.2 Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al partilor

6 Raspunderea partilor

6.1 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate,partile raspund conform legislatiei in vigoare a R.Moldova



6.2 Litigiile aparute in legatura cu executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila ,iar in cazul imposibilitatii solutionarii,de catre instantele competente ale R.Moldova

7 Dispozitii finale

7.1 Orice modificare a prezentului contract se efectueaza numai prin acordul scris al partilor


7.2 Contracul este intocmit in doua exemplare originale ,cite unul pentru fiecare parte,ambele avind aceeasi valoare juridica

PRESTATOR

I.M.Dubasarii Vechi-ACVA

Administrator:Serghei Novac

Semnatura



Stampila



Beneficiar

HERUNDO CONSTRUCT SRL

Administrator:Constantin Grecu

Semnatura



Stampila



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare

Nr. 0254

Seria 2025-RT

P-1471/2025

Eliberat domnului (doamnei): **BODRUG VASILE**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

03.10.2025

Valabil pînă la

26.09.2030

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav

Date: 2025.10.03 08:17:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0254 din 03 octombrie 2025

Domeniile de atestare

**40.3. construcții rutiere, de drumuri, poduri, tuneluri și de piste
de aviație sau pentru elicoptere**

40.3.1. construcții rutiere de drumuri și elemente aferente acestora

-----SFÎRȘIT-----

DECLARAȚIE

Către PRIMARIA COMUNEI DRASLICENI

Codul fiscal/IDNO 1007601010242

4821, MOLDOVA, Criuleni, s.Drăsliceni, S.Drasliceni R. Criuleni

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentantul legal al societății Herundo Construct SRL – Administrator Grecu Constantin, cu sediul în Dubăsari Vechi r-ul Criuleni, IDNO 1020600036493, Subsemnatul, în calitate de reprezentant al operatorului economic, declar pe propria răspundere că dl. **Bodrug Vasile**, deținător al **Certificatului de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RT Nr. 0254, P 1471/2025**, va îndeplini funcția de **responsabil tehnic atestat** pentru executarea lucrărilor aferente contractului.

Totodată, ne asumăm obligația ca dl. Bodrug Vasile să fie prezent pe șantier pe întreaga durată a executării lucrărilor, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de legislația în vigoare și cu cerințele documentației de atribuire.

Prezenta declarație este emisă pentru a fi prezentată în cadrul procedurii de achiziție publică.

Data completării 06.07.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Herundo Construct SRL

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2604208

din
от 01.07.2026

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование HERUNDO CONSTRUCT S.R.L.	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер 1020600036493
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) <	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта 3133-S.DUBASARII VECHI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 16.07.2026

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Alton
Semnătura / Подпись

Vladimir Vilzon
Numele și prenumele / Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 01.07.2026 ora 12:52:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

22.10.2020

Dosar Nr. 1020600036493

**Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 19.10.2020 s-a solicitat înregistrarea Societății cu Răspundere Limitată "HERUNDO CONSTRUCT".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a societății din 19.10.2020
2. Statutul societății
3. Decizia de fondare din 19.10.2020
4. Declarația privind beneficiarul efectiv
5. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului
6. Ordin de incasare a numerarului din 19.10.2020

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1020600036493** din 22.10.2020

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "HERUNDO CONSTRUCT"

Sediul: MD-4822, s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova

Administrator: **GRECU CONSTANTIN**, anul nașterii 04.08.1977, buletin de identitate al cetățeanului RM A 21092090 eliberat la data de 20.03.2006, codul de identitate 0960712549012, domiciliu: s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, în funcție pe termen nelimitat.

Genurile principale de activitate:

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Activități de servicii suport combinate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și

- echipamentelor sanitare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Capitalul social: 5000 lei.

Fondator:

1. GRECU CONSTANTIN, anul nașterii 04.08.1977, buletin de identitate al cetățeanului RM A 21092090 eliberat la data de 20.03.2006, codul de identitate 0960712549012, domiciliu: s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5000 lei (100.00%)

Beneficiar efectiv: GRECU CONSTANTIN, anul nașterii 04.08.1977, buletin de identitate al cetățeanului RM A 21092090 eliberat la data de 20.03.2006, codul de identitate 0960712549012, domiciliu: s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova.

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Ciobănică Irina

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 174633 din 11.04.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "HERUNDO CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"HERUNDO CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1020600036493**

Data înregistrării de stat: **22.10.2020**

Sediu: **MD-4822, s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- 2. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;**
- 3. Lucrări de demolare a construcțiilor;**
- 4. Alte lucrări de finisare;**
- 5. Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
- 6. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 7. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
- 8. Activități de servicii suport combinate;**
- 9. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 10. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
- 11. Intermedieri în comerțul cu produse diverse;**

Capitalul social: **5000 Lei**

Administrator(i): **GRECU CONSTANTIN**

Asociați:

- 1. GRECU CONSTANTIN, partea socială 5000 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **GRECU CONSTANTIN**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 11.04.2025

Specialist coordonator

Elena Clichici

tel. 022-207832



nr. 8435/800356

12 noiembrie 2021

CERTIFICAT


Tip Certificat: Cont


Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala nr. 5 confirmă că **HERUNDO CONSTRUCT S.R.L.**, IDNO 1020600036493 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD33AG000000022514548835	EUR
MD87AG000000022514548833	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.


(semnatura)
Pozeai Arcadie
Nume, Prenume, funcția
Consilier relații clienți



HERUNDO CONSTRUCT S.R.L.

Nr. S437/E00186
din 18.05.2026

Prin prezenta, Sucursala „Miron Costin Business Centru ” a BC „MAIB” S.A., confirmă că pentru **HERUNDO CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.**, cod fiscal **1020600036493**, a fost aprobat un credit în sumă totală de până la:

- **900000** (noua sute mii) **MDL**, cu posibilitatea de ridicare până la 17.08.2026.

Prezenta informație este eliberată la solicitarea clientului, pentru a fi prezentată la cerere și poartă doar caracter informativ, fără generarea unor careva obligații sau recomandări speciale din partea Băncii.

Cu respect,



Olaru Olga,
Consilier Relații Clienti

Ex. O.Olaru
022-304925

1313 f /373/ 22 450 603

 aib@maib.md

 maib.md

BC "MAIB" SA, str. 31 august 1989, 127 - **maib park**
MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Comitetul de Conducere al băncii: Marcel Teleucă, Macar Stoianov,
Aliona Stratan, Stela Recean, Andrii Glevatskyi, Alexandru Sonic

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: HERUNDO CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 41415569

Cod IDNO: 1020600036493

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3133, S.DUBASARII VECHI

Strada:

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 067494478

WEB:

E-mail: a.frantuz@omniusgroup.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) 067494478 Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CONSTANTIN GRECU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	523620	2690409
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	523620	2690409
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060		
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1803137	1703137
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	526987	903042
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2330124	2606179
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	2853744	5296588
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	1160768	3368681
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1165768	3373681
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		300000
E.	DATORII CURENTE	200	1687976	1622907
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1687976	1922907
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2853744	5296588

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3851305	4976483
Costul vânzărilor	020	1285280	2354979
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2566025	2621504
Alte venituri din activitatea operațională	040	1	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1222816	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2341	56109
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1340869	2565395
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-4941	-54543

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-4941	-54543
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1335928	2510852
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	163198	301688
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1172730	2209164

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa nr 1.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31.12.2025 - 31.12.2025

Entitatea: HERUNDO CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 41415569

Cod IDNO: 1020600036493

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3133, S.DUBASARII VECHI

Strada:

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069518819

WEB:

E-mail: a.buruiana@omniusgroup.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Buruiana Arina Tel. 060450030

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CONSTANTIN GRECU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	2690409	4395866
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2690409	4395866
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060		0
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1703137	1938714
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	903042	310910
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2606179	2249624
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	5296588	6645490
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	3368681	3962256
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	3373681	3967256
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	300000	2385387
E.	DATORII CURENTE	200	1622907	292847
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1922907	2678234
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	5296588	6645490

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4976483	4810900
Costul vânzărilor	020	2354979	4243419
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2621504	567481
Alte venituri din activitatea operațională	040		3780
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	56109	5526
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2565395	565735
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-54543	

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-54543	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	2510852	565735
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	301688	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	2209164	565735

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa nr A2025.signed.pdf

CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No.

117 /QMS/A-26



SR EN ISO-CEI 17021-1:2015
CERTIFICATION OCSM-001

Se certifică Sistemul de Management al Calității al /
It is hereby certified that the Quality Management Systems of

HERUNDO CONSTRUCT SRL

MD-4822 s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții a drumurilor, autostrăzilor, clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de construcții hidrotehnice și alte proiecte ingineresti. Lucrări de demolare și pregătire a terenului. Lucrări de foraj și sondaj. Lucrări de ipsoserie, tamplărie, dulgherie, pardosire și placare a pereților. Lucrări de vopsitorie și zugrăveli. Alte lucrări de finisare și instalații pentru construcții. Alte lucrări speciale de construcții.



VERIFICA CERTIFICATUL

Construction of roads, highways, residential and non-residential buildings. Hydraulic engineering construction and other civil engineering works. Demolition and site preparation works. Drilling and boring works. Plastering, carpentry, joinery, flooring and wall cladding works. Painting and decorating works. Other building completion and finishing works, including building installation works. Other specialised construction activities.

06.2027
LOC VIZA

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 și Codurile CAEM enumerate mai jos, recunoscute internațional:

This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes listed below, internationally recognized:

06.2028
LOC VIZA

Cod IAF ID 1:

28

Cod CAEM (NACE):

4120, 4211, 4329 seria 429, 431, 433, 439

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate depends on periodic annual surveillance audits and a complete review of the management system every three years.

Prezentul certificat este utilizat în conformitate cu documentul intern CERTMATCON,

Regulament de utilizare a mărcilor de conformitate și a certificatelor, cod: R-3.

This certificate is used in accordance with the CERTMATCON internal document, Regulations for the use of conformity marks and certificates, code: R-3.

Certificat valabil
doar cu condiția
vizării anuale /
Certificate valid
only with
annual
endorsement

Emitere inițială
First issue
Data scadență
Expiry date

29.06.2026

29.06.2029



Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON

Head of CBMS



CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No.

117 /EMS/A-26



SM SR EN ISO/IEC 17021-1:2015
CERTIFICATION OCSM-001

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /
It is hereby certified that the Environmental Management Systems of

HERUNDO CONSTRUCT SRL

MD-4822 s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții a drumurilor, autostrăzilor, clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de construcții hidrotehnice și alte proiecte ingineresti. Lucrări de demolare și pregătire a terenului. Lucrări de foraj și sondaj. Lucrări de ipsoserie, tamplărie, dulgherie, pardosire și placare a pereților. Lucrări de vopsitorie și zugrăveli. Alte lucrări de finisare și instalații pentru construcții. Alte lucrări speciale de construcții.



VERIFICA CERTIFICATUL

Construction of roads, highways, residential and non-residential buildings. Hydraulic engineering construction and other civil engineering works. Demolition and site preparation works. Drilling and boring works. Plastering, carpentry, joinery, flooring and wall cladding works. Painting and decorating works. Other building completion and finishing works, including building installation works. Other specialised construction activities.

06.2027
LOC VIZA

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 și Codurile CAEM enumerate mai jos, recunoscute international:

This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes listed below, internationally recognized:

06.2028
LOC VIZA

Cod IAF ID 1:

28

Cod CAEM (NACE):

4120, 4211, 4329 seria 429, 431, 433, 439

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.
The validity of this certificate depends on periodic annual surveillance audits and a complete review of the management system every three years.

Prezentul certificat este utilizat în conformitate cu documentul intern CERTMATCON,
Regulament de utilizare a mărcilor de conformitate și a certificatelor, cod: R-3.

This certificate is used in accordance with the CERTMATCON internal document, Regulations for the use of conformity marks and certificates, code: R-3.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale /
Certificate valid only with annual endorsement

Emitere inițială
First issue
Data scadență
Expiry date

29.06.2026

29.06.2029



Berghei DELIU
Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS



CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No.

117 /OHSMS/A-26



SM EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICATION OCSM-001

Se certifică Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă al /

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management Systems of

HERUNDO CONSTRUCT SRL

MD-4822 s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 45001:2018 (SM EN ISO 45001:2023)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții a drumurilor, autostrăzilor, clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de construcții hidrotehnice și alte proiecte ingineresti. Lucrări de demolare și pregătire a terenului. Lucrări de foraj și sondaj.

Lucrări de ipsoserie, tamplărie, dulgherie, pardosire și placare a pereților. Lucrări de vopsitorie și zugrăveli.

Alte lucrări de finisare și instalații pentru construcții. Alte lucrări speciale de construcții.



VERIFICA CERTIFICATUL

Construction of roads, highways, residential and non-residential buildings. Hydraulic engineering construction and other civil engineering works. Demolition and site preparation works. Drilling and boring works. Plastering, carpentry, joinery, flooring and wall cladding works. Painting and decorating works. Other building completion and finishing works, including building installation works. Other specialised construction activities.

06.2027
LOC VIZA

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 și Codurile CAEM enumerate mai jos, recunoscute international:

This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes listed below, internationally recognized:

06.2028
LOC VIZA

Cod IAF ID 1:

28

Cod CAEM (NACE):

4120, 4211, 4329 seria 429, 431, 433, 439

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate depends on periodic annual surveillance audits and a complete review of the management system every three years.

Prezentul certificat este utilizat în conformitate cu documentul intern CERTMATCON,

Regulament de utilizare a mărcilor de conformitate și a certificatelor, cod: R-3.

This certificate is used in accordance with the CERTMATCON internal document, Regulations for the use of conformity marks and certificates, code: R-3.

Certificat valabil
doar cu condiția
vizării anuale /
*Certificate valid
only with
annual
endorsement*

Emitere inițială

First issue

Data scadență

Expiry date

29.06.2026

29.06.2029



Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON

Head of CBMS





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 3581/26 din 02.06.2026

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "Herundo Construct" S.R.L., IDNO 1020600036493, conform cererii nr. 14-1/26 din 14.05.2026, înregistrat la INST nr. 6876/26 din 15.05.2026. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

Ex: R. Codrean, 078800459

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2026.06.02 17:19:14 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion CURMEI

DATE DESPRE PARTICIPANT

1. Denumirea operatorului economic: Herundo Construct SRL
2. Codul fiscal: 1020600036493
3. Adresa sediului central: MD – 4822 s.Dubăsari Vechi, rl Criuleni, Republica Moldova
4. Telefon: + 373 68061705 Fax: N/A E-mail: grecuconstantin33@gmail.com
5. Decizia de înregistrare MD nr.174633 din 22.10.2020 Camera Înregistrării de Stat
6. Domeniile principale de activitate:
 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a
 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 - Alte lucrări de finisare
 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor
 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 - Activități de servit suport combinate
 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) N/A
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: N/A
9. Structuri, întreprinderi afiliate: N/A
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț
11. Numărul personalului scriptic 2 persoane, din care muncitori 8 persoane.
12. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe N/A
13. Dotare tehnică: Se aplică în anexa
14. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
 - Anul 2024 – 4.98 mil lei
 - Anul 2023 – 3.45 mil lei
 - Anul 2022 - 643 mii lei
15. Datoriile totale ale operatorului economic N/A mii lei,
inclusiv: față de buget 0,0 mii lei

Data completării:

02.07.2026

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
COMUNA DRĂSLICENI
PRIMĂRIA

MD- 4821, s. Drăsliceni, r-l Criuleni,
tel./fax: 248-73236; 248-73238
c/f – 1007601010242

web: www.drasliceni.md, e-mail: primaria@drasliceni.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
КОММУНА ДРЭСЛИЧЕНЬ
ПРИМЭРИЯ

МД-4821, Драсличень, рн. Криулень,
тел/факс: 248-73236; 248-73238
ф/к – 1007601010242

web: www.drasliceni.md, e-mail: primaria@drasliceni.md

Nr. 179 din 25.06.2026

Către: HERUNDO CONSTRUCT S.R.L

Confirmare

Prin prezenta, Primăria Comunei Drăsliceni, confirmă vizita în teritoriu la șantierul:
Lichidarea gunoistii neautorizate din s. Logănești comuna Drăsliceni, r-nul Criuleni, prin
procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1781785303875 din data de 18.06.2026 a
reprezentantului HERUNDO CONSTRUCT S.R.L, care a luat cunoștință cu obiectul și
familiarizarea amplasamentului acestuia.

Primar, Buzu Petru

