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"Sporirea eficientei energetice a cliidirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-30/PGC
07.10.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte', in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

A

SRL "Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MDO5SEX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursalanr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentati de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd si execute livrare de materiale pentru efectuarea lucrarilor de montare si punere in functiune
aretelelor de fortd si de iluminat specificate in Anexanr.1, executate In cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice
a cladirii Liceului Teoretic Matei Basarab din or. Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile documentatiei
tehnice (003/19-EELEEF), documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare, lucrari ce fac parte componentd a contractului nr. 06/L/20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz
Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare Regionalda SUD (in continuare Autoritate Contractanti).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrdrilor contractante se stabileste 01 iunie 2021.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungita dacé constringerea activititii se datoreazi urmaitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorité fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementirilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendirii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrarilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urménd a fi reluate la data incetarii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucrdrilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisd prin care il va informa pe acesta din urma ci este posibili reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sant indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Antggy’\égtigwggm‘}ﬁifi\va
aprecia dacd sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in qﬁg?ﬁe‘%onstaté\fh' sant

lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd Subantreprenorului, stabilindu-se tez;i 1 3 '

finalizare sau remediere. D Cpnstatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deﬁcientelojgfz%
de

Subantreprenorului, Antr€prengrul general va convoca comisia de receptie. Comisia |
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4.2.

4.3.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.l

6.1.

6.2.

T.1:

7.2:

7.3.

Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantii din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TV A cu drept de deducere in conformitate cu Hotirarea Guvernului Republicii Meldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale i vamale aferente realizirii proiectelor
de asistentd tehnicd si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr. 1, p. 41 6, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea inifiald a contractului constituie 2 809 941,57 MDL. Valoarea finald va fi stabilita in functie de
cantititile real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranti a
prezentului,

Preturile lucrérilor, cit si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pina cdnd procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirmad ci lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotérarii Guvernului nr, 285 din 23.05.1996-.
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucrérile executate se va efectua lunar dupd prezentarea de cétre Subcontractor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de buni executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupi cum urmeazi:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor;

b) 5% dupd semnarea procesului verbal de receptie finala,
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupi aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanti.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL $1 FURNIZORII DE SPECIALITATE

Furnizorul este obligat si execute toate lucririle, previizute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucrdrilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor caietului
de sarcini §i prezentului contract,

Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei subcontractiri.

Articolul 7. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesar pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrdrilor.

Furnizorul are obligatia si execute lucrarea, In termenele stabilite In contract, pe proprie rispundere. Pentru
aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini §i prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucririi contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara activitatea.

Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa Ingrideasca santierul si sa asigure masurile de acces in santier
a persoanelor terte.
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7.4. Ladispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

7.5. Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau aprobri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.6.  Subantreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de muncé, materialele, utilajele de
constructii $i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

7.7. Furnizorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate In contract si in caietul de
sarcini, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare $i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.8.  La lucririle la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinité atta timp cit rezultatele se Inscriu in
limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.9. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, depozite si oriunde se desfdsoara activitéti legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare i sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta s& nu se divulge taine ale
Subantreprenorului,

7.10. Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija execufia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

7.11, Daca furnizorul considerd c# dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozifiile primite, In afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dac# prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazd dificultdti in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiinfare In prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

7.12. Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdratoare. Subantreprenorul este obligat s verifice documentele primite §i si instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

7.13. Antreprenorul general are obligatia si-gi procure toate autorizatiile §i avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in cauzi.

7.14. Pe parcursul executirii lucririlor Antreprenorul general are dreptul si dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) indepértarea sau refacerea oricérei lucriri sau pér{i de lucrare necorespunzitoare din punct de vedergc iz, /’F\'ﬁ"ﬁ““‘*«
u
calitativ. *o%

7.15. In cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate- opn Q
lucrarile, angaja $i plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punéind in intarziere in acest se;g‘s A
Subantreprenorul, care va fi obligat, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul genqral in =
legétura cu faptul neexecutirii, g

7.16.

7.17.

de materiale, deseurile si lucranle provizorii.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii fortei de munci necesare realizarii lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractant sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, misurarea i testarea lucririlor.

9.2.  Probele neprevizute i comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuiel.

9.3, Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucriiri pe santier si in
locurile unde se pregiiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc. Vo

9.4. Lucridrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asiguraind posibilitatea acestuia sd examineze $i si urmireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi, intocmind
in acest cu acuratefe careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunfa Responsabilul tehnic, ori de cite
ori astfel de lucrdri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea si masurarea
lucrdrilor de mai sus.

9.5.  Furnizorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autoritatii Contractante si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se
constatii ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevdizute in contract sau fard dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie § (cinci) ani.
10.2. Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de catre Antreprenorul general.

10.3. Dacé defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrarile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare In prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

11.1. Pértile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum i pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daci in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, partea vinovati rispunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
Antreprenorul general in forma In care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Furnizorul 1-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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11.3. Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimaént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie ving.

11.4. Furnizorul trebuie sd asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradirii si
furturilor pind la predarea lucrérilor citre Antreprenorul general. El trebuie sd ia masuri de protectie contra
degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

11.6. Dacéd nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotirari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au caracter obligatoriu la
executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalti
parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va pliti celeilalte
parti penalizéri in cuantum de 0.1% din valoarea lucrérilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in Intarziere.

11.9.  Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrérile prevazute de contract, Subantreprenorul suporti o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii parfiale a lucrdrilor previzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

11.11. in cazul in care Subantreprenorul pariseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din m#rimea lucririlor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie public de cercetare. Costurile
cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpd a fost dovedit,

12.2 Orice litigiu decurgdnd din sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
' executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabila se va solutiona prin Instantele de Judecati ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Furnizorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune Furnizorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notifici Subantreprenorul cd din motive neprevazute si datoriti unor conjuncturi
economice {i este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale. P
13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci: :f‘:%\
a) Furnizorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteci pe capital; 2 ;‘“’\

b) Furnizorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat

c) Furnizorul nu incepe lucrdrile fird sa aiba un motiv justificat sau
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a luoranlor

Eess

d) Furnizorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe sarmer sau nu e’t reﬁ;’;cut o lucrare in termenul
stabilit prin prezentul contract.
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior détii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi sd le pliteasca in

conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s3 le suporte Antreprenorul general
din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativa a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicatd si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie sa transmitd celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea si fie indeplinite. Aceasta Parte, dup transmiterea instiintarii, va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligatii,

atita timp cét Forta Majord o impiedicd sa le indeplineasca. Vo
14.2 Fiecare Parte va depune in permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intérziere datorata B

Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cand o Parte inceteazi si mai fie afectatd de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o Ingtiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;
b) Anexanr.1;
c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plangele de proiect
15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor. -

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pértilor, prin act aditional.

15.5 In marturisirea celor expuse mai sus, pirtile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
Digitally signed by Mosneaga Dan
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Serghel COCIRLA K

Pagina 6 din 6



		2022-08-24T21:33:25+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




