



# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

INREGISTRAT  
1-1411/16 Data 26.04.2016  
Semnatura *abuinf*

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14

privind achiziția prin Licitație Publică

"13" aprilie 2016

comuna Trușeni  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 186/16 din data 30 martie 2016, între

**Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău**

(denumirea autorității contractante)

comuna Trușeni, mun. Chișinău

(localitatea)

str. 27 august, 30, telefon: 022-59-02-36, fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din " " 20\_\_\_\_, reprezentat prin **primar Apostol Ion**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "Nicones-grup"**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0037228

din "07." 07 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042519

din "17" februarie 2011, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, etc.

reprezentat prin **administrator Ciocan Nicolae**

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a străzii Dimitrie Cantemir din com. Trușeni

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233140-2 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni calendaristice de la semnarea

- contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 168 096,00** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

- prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “BENEFICIAR”:

Adresa: **Str.27 august,30**

Tel./Fax: **022-59-02-36**

Denumirea: **Ministerul Finanțelor/Trezorăria**

Băncii: **de Stat**

Adresa Băncii:

Cod Bancar: **TREZMD2X**

IBAN: **MD72TRPBAK318120D H134AC**

Cod fiscal: **1007601007398**

Cod ECO **318120**



##### “ANTREPRENOR”:

Adresa: **Bd. Ștefan cel mare și Sfânt 200**

Tel./Fax: **022 24 04 01**

Denumirea: **„Eximbank-Gruppo Veneto**

Băncii: **Banca” S.A.**

Adresa Băncii:

Cod Bancar: **EXMMMD22477**

IBAN: **MD83EX000000225109986 MD**


Cod fiscal: **1003600066794**

#### 16. Semnăturile părților

“Primăria comunei Trușeni”



“SRL „Nicones-Grup”:



REPUBLICA MOLDOVA  
PROCES VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ  
NR 11 DIN 18.12.2017

Privind **Reparația capitală a străzii Dimitrie Cantemir din com. Truseni**, executată la obiectul reparație a drumurilor din com. Truseni, în cadrul contractului nr.14 din 13 aprilie 2016, încheiat între primăria comunei Truseni, mun.Chîșinsău și SRL „N1CONES - GRUP” pentru efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor din com. Truseni. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 14 din 13 iulie 2016.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 14.12.2017 până la 18.12.2017.

2. Fiind formată din :

Președintele comisiei: Apostol Ion

Primar,

Membrii comisiei: Burduja Margareta

Secretar Consiliul Local

Crăciun Adrian

Viceprimar

Alexei Lilia

Specialist(inginer cadastral)

Clima Tatiana

Arhitect-șef

Banari Ion

Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei “N1CONES - GRUP” SRL.

4. Constatările comisiei de recepție a constatat- ca lucrarea este definitivată și poate fi dată în folosință

1) Lucrările au fost îndeplinite conform devizului de cheltuieli și caietului de sarcini;

2) Lucrările au fost complet terminate la data de 01.12.2017;

3) Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt;

4) Fișa sintetică a obiectului au fost completată;

5) lucrări de reparație au fost executate în termeni:

inceputul lucrărilor \_\_aprilie 2016 sfârșitul lucrărilor \_\_decembrie\_\_ 2017

5) Comisia de recepție motivează propunere făcută prin :-

6) comisia de recepție recomandă următoarele :

Lucrările de reparație sînt finisate

7)Comisia de recepție recomandă următoarele.

Recepționarea lucrărilor în sumă de – 3 168 096.00 lei (inclusiv TVA)

**Comisia de recepție**

Apostol Ion


Burduja Margareta

Crăciun Adrian

Alexei Lilia

Clima Tatiana

Banari Ion



18 decembrie 2017

Executant  
„Nicones- Grup” S.R.L.



Investitor  
Primăria Com. Trușeni

