

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : ”Amenajarea spatiului verde cu proprietate publică din s. Eminescu, or. Călărași (REPETAT)”
2. Номер и дата договора: Nr. 16/6-13 din 14/06/2017
3. Наименование/фамилия бенефициара: Agentia de Dezvoltare Regională Centru
4. Адрес бенефициара: or. Ialoveni str. Al. cel Bun 33
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик (отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

выраженная в деньгах	выраженная
в которой	в эквиваленте в
заключен договор	долларах США

 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 1 095 900,76 lei
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 1 248 301,11 lei
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - a) по договору: 5 месяца
 - b) эффективно выполненный: 5 месяца
 - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. 5 din 30.11.2017
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :
 1. Заливка бетона в опалубку.....60 m³
 2. Кладка из котельца.....150 m²
 3. Кладка из кирпича.....200 m²
 5. Штукатурка стен.....500 m²
 6. Армирование2000 kg
 7. Армирование.....6000 kg
 8. Шпаклёвка 5 мм.....800 m²
 9. Покраска водоэмульсией1 100 m²
 10. Покрытие из линолеума.....280 m²
 12. Пластиковые окна.....860 m²

13. Двери из алюминиевых профилей.....	720 m ²
14. Кладка плитки на стены	200 m ²
15. Кладка плитки на пол.....	330 m ²
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m ²
17. Монтаж радиаторов.....	200 m ²
18. Установка электрических кабелей.....	10580 m
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20. Кладка из металлочерепицы.....	600 m ²
21. Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом	560 m ²
23. Термоизоляция мин. ватой.....	250 m ²
24. Земляные работы.....	925 m ³
25. Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 20.12.2018

Подписано: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L