
CONTRACT 

DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE NR. 07/26 

„20” 05. 2026                                                                                                        mun. Chișinău 

SRL "Bio-Econica", c/f 1012600023106, în persoana directorului Sachevici V, care acționează în baza 

Statutului, numită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și SRL „VIZ-STRAM”, c/f 1026023035725, în 

persoana directorului Vizitiu I., care acționează în baza Statutului, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă 

parte, numite colectiv în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract, în continuare „Contract”, cu privire la 

următoarele: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să elaboreze documentația de proiect pentru OBIECTUL: 

Proiect tehnic de execuție privind eficientizarea energetică a clădirei Grădinița de copii „Romașca” din s. 

Gaidar. 

în baza temei de proiectare prezentate de BENEFICIAR, pentru următoarele compartimente: 

A. (SA) - Soluții Arhitecturale. 

B. (R) - Rezistență. - Construcții 

C. (EI) - Echipament electric - Electrică 

D. (IV) - Încălzire și Ventilare - Încălzire și ventilație 

E. (AC) - Apă și Canalizare - Apă Canalizare 

Elaborarea unor compartimente suplimentare ale proiectului OBIECTULUI, care nu sunt menționate în 

prezentul contract, se va efectua în baza unui contract suplimentar sau a unui acord adițional la prezentul contract, 

ori în baza unui contract separat. Orice lucrări nemenționate în art. 1 din prezentul contract se execută în baza 

unui contract suplimentar sau a unui acord adițional la prezentul contract. 

Elaborarea proiectelor pentru rețelele exterioare ale OBIECTULUI se efectuează în baza unui contract 

separat și/sau acord adițional la contract, după prezentarea condițiilor tehnice de către BENEFICIAR. 

1.2. După executarea lucrărilor de proiectare, Antreprenorul transmite Beneficiarului documentația pentru 

o singură utilizare în scopul construcției obiectului. 

1.3. Antreprenorul transmite Beneficiarului dreptul neexclusiv de utilizare a documentației menționate la 

pct. 1.2 din prezentul contract. 

1.4. Cerințele tehnice, economice și de altă natură față de documentația de proiect care constituie obiectul 

prezentului contract trebuie să corespundă cerințelor NCM și ale altor acte normative în vigoare în Republica 

Moldova în ceea ce privește componența, conținutul și perfectarea documentației de proiect și deviz pentru 

construcții, precum și temei de proiectare aprobate. 

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

2.1. Beneficiarul se obligă: 

2.1.1. Să efectueze la timp recepția și plata lucrărilor executate în conformitate cu prezentul contract. 

2.1.2. Să participe, în caz de necesitate, împreună cu Antreprenorul la coordonarea documentației tehnice 

finalizate cu organele de stat competente și autoritățile administrației publice locale. 

2.1.3. Să desemneze, în termen de trei zile de la semnarea prezentului contract, reprezentanții 

Beneficiarului responsabili de mersul lucrărilor, notificând oficial Antreprenorul în scris cu specificarea 

împuternicirilor acordate. 



2.1.4. Să își asume alte obligații prevăzute de art. 950, 957, 966 din Codul Civil al RM. 

2.2. Beneficiarul are dreptul de a exercita controlul curent asupra activității Antreprenorului. 

2.3. Antreprenorul se obligă: 

2.3.1. Să execute la timp și în mod corespunzător obligațiile asumate în conformitate cu condițiile 

prezentului contract. 

2.3.2. Să prezinte Beneficiarului documentația de proiect și deviz în termenele prevăzute de prezentul 

contract. 

2.3.3. Să execute instrucțiunile Beneficiarului transmise în scris, inclusiv cele privind introducerea de 

modificări și completări în documentația de proiect și deviz, dacă acestea nu contravin condițiilor prezentului 

contract, legislației în vigoare și documentelor normative ale Republicii Moldova. 

În cazul în care instrucțiunile Beneficiarului depășesc obiectul prezentului contract, Părțile vor semna un 

acord adițional la prezentul contract în care se vor stabili volumul lucrărilor suplimentare solicitate și condițiile 

de plată ale acestora. 

2.3.4. Să nu introducă modificări în documentația de proiect și deviz fără acordul prealabil în scris al 

Beneficiarului, care ar putea influența costul total și termenele de construcție. 

2.3.5. Să informeze regulat Beneficiarul, la solicitarea specifică a acestuia, cu privire la stadiul de 

executare a prezentului contract. 

2.3.6. Să înlăture deficiențele și să completeze documentația de proiect și deviz în cel mai scurt termen 

posibil și pe cont propriu, în urma primirii de la Beneficiar a unei reclamații scrise și motivate privind calitatea, 

caracterul complet al documentației elaborate de Antreprenor sau neconformitatea acesteia cu condițiile 

prezentului contract sau ale temei de proiectare. 

2.3.7. Să coordoneze documentația de proiect finalizată cu Beneficiarul, iar în caz de necesitate, împreună 

cu Beneficiarul, cu organele de stat competente, organizațiile exploatatoare și autoritățile administrației publice 

locale, și să corecteze pe cont propriu și în termene minime documentația conform observațiilor respectivelor 

organe. 

2.3.8. Să desemneze, în termen de trei zile de la semnarea prezentului contract, reprezentanții 

Antreprenorului responsabili de mersul lucrărilor, notificând oficial Beneficiarul în scris cu specificarea 

împuternicirilor acordate. 

3. PREȚUL LUCRĂRILOR ȘI MODALITATEA DE DECONTARE 

3.1. Plata în baza contractului se efectuează în următoarea ordine: 

3.2. Prețul lucrărilor executate în baza contractului constituie 300 000 (trei sute  mii) Lei. 

3.3. Beneficiarul, în termen de cel mult 5 zile bancare de la data semnării contractului de către Părți, 

transferă în contul de decontare al Executorului un avans în mărime de 50 (cincizeci) % din valoarea lucrărilor 

pentru etapa „Proiect de schiță”, ceea ce constituie   150.000 (o sută cincizeci mii) Lei. 

3.4. Restul sumei în mărime de 50 (cincizeci) % după semnarea „Actului de recepție-predare a lucrărilor”, 

ceea ce constituie 150.000 (o sută cincizeci  mii) Lei. 

3.5. În costul producției nu sunt incluse cheltuielile pentru exemplarele suplimentare de documentație. 

Achitarea acestor cheltuieli se efectuează de către Beneficiar conform costurilor reale, la prezentarea contului de 

plată (facturii). 



4. TERMENELE, MODALITATEA DE PREDARE ȘI RECEPȚIE 

4.1. Predarea documentației de proiect și deviz elaborate se efectuează în termen de 20 (douăzeci) de zile  

din momentul transmiterii de către Beneficiar către Antreprenor a întregii documentații tehnice necesare pentru 

elaborarea proiectului. Acest termen poate fi prelungit prin încheierea de către Părți a unui acord adițional în 

formă scrisă, în cazul în care Beneficiarul introduce modificări în tema inițială de proiectare. 

            4.2. În cazul nerespectării de către Beneficiar a termenelor stabilite pentru: 

-eliberarea documentației inițiale de autorizare; 

- a temei de proiectare; 

- a plăților contractuale; 

termenele de începere și finalizare a lucrărilor se amână de către Antreprenor în mod unilateral pentru perioada 

de întârziere a obligațiilor Beneficiarului. 

4.3. Finalizarea documentației de proiect și deviz se confirmă prin semnarea de către Beneficiar a actului 

de recepție-predare. 

4.3.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 

documentației de proiect și deviz. Temei pentru refuzul recepției lucrărilor constituie neconformitatea 

documentației cu cerințele legislației în vigoare și ale documentelor normative ale RM, sau cu cerințele și 

instrucțiunile Beneficiarului expuse în prezentul contract și în tema de proiectare. 

4.3.2. În caz de refuz al recepției lucrărilor, Beneficiarul trebuie să prezinte Antreprenorului, în termen de 

2 zile lucrătoare, în formă scrisă, un refuz motivat, cu indicarea deficiențelor concrete, a dezacordurilor sau a 

neconformităților proiectului cu normele tehnice, cu trimiteri exacte la Legislația RM în domeniul proiectării și 

construcțiilor. 

4.3.3. Reclamațiile Beneficiarului cu privire la proiect, care nu cad sub incidența pct. 4.3.1 - 4.3.2 din 

prezentul Contract sau nu au o bază legală, nu sunt considerate motivate și nu influențează recepția proiectului 

elaborat. 

4.3.4. Nu se consideră justificate reclamațiile Beneficiarului referitoare la componenta economică a 

proiectului (materials, ergonomie etc.), în cazul în care aceste condiții nu au fost stipulate în tema de proiectare 

furnizată de Beneficiar către Executor. 

4.3.5. În cazul în care reclamația Beneficiarului este justificată, Părțile întocmesc, în termen de 2 zile 

lucrătoare de la primirea refuzului motivat de către Antreprenor, un act bilateral cu lista completărilor necesare și 

termenele de executare a acestora. 

4.3.6. Procedura de transmitere a proiectului corectat este identică cu cea de bază, prevăzută la pct. 4.3.1 

- 4.3.5. 

4.4. Dacă în procesul elaborării documentației se constată inevitabilitatea unui rezultat negativ sau 

inoportunitatea continuării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să le suspende, informând imediat Beneficiarul. 

Decizia privind oportunitatea continuării lucrărilor se ia de Părți în termen de 10 zile lucrătoare de la 

primirea notificării de suspendare. 

4.5. În cazul încetării premature a lucrărilor conform contractului, Beneficiarul este obligat să preia de la 

Antreprenor prin act documentația elaborată, conform gradului de pregătire din momentul sistării, și să achite 

valoarea acesteia în echivalent bănesc, cu deducerea plăților de avans efectuate. 

4.6. Introducerea de modificări și completări în documentația de proiect și deviz se efectuează de 

Antreprenor contra plată suplimentară, în baza unui acord adițional la contract. 

4.7. În cazul finalizării anticipate de către Antreprenor a lucrărilor de proiectare și prospecțiuni, 

Beneficiarul este obligat să recepționeze și să achite aceste lucrări în condițiile prezentului contract. 



5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor 

asumate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

5.2. Antreprenorul răspunde pentru defectele documentației de proiect și deviz, inclusiv pentru cele 

descoperite în faza de realizare a acesteia, precum și în procesul de exploatare a obiectului. La depistarea 

defectelor, Antreprenorul este obligat să le înlăture. 

5.3. Antreprenorul nu poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale dacă aceasta a fost 

cauzată de acțiunea sau inacțiunea Beneficiarului, care a generat neîndeplinirea propriilor obligații contractuale 

față de Antreprenor. 

5.4. În cazul încălcării de către Beneficiar a termenelor de avansare sau de plată finală a documentației 

elaborate, menționate la pct. 3.4.1 - 3.4.2 din prezentul Contract, acesta va achita Antreprenorului o penalitate în 

mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. 

5.5. În cazul încălcării de către Antreprenor a termenelor de predare a documentației, Antreprenorul achită 

Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea avansului achitat pentru fiecare zi de întârziere. Plata 

finală pentru serviciile Antreprenorului se prelungește cu perioada de întârziere a proiectului. 

5.6. Divergențele contractuale se soluționează prin negocieri directe între Părți. Dacă nu se ajunge la un 

acord în termen de două săptămâni, litigiul va fi examinat de Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă 

Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din RM. 

5.7. Cererea de executare, modificare sau reziliere a contractului poate fi depusă de Parte în instanța de 

arbitraj menționată numai după primirea refuzului din partea celeilalte Părți sau în caz de neprimire a unui răspuns 

în termen de 5 zile de la data recepționării notificării. 

6. FORȚĂ MAJORĂ 

6.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor dacă aceasta 

se datorează producerii unor evenimente de forță majoră. 

6.2. Prin forță majoră se înțeleg evenimente externe și extraordinare, care nu existau la data semnării 

contractului și care s-au produs independent de voința Părților, pe care Părțile nu le-au putut prevedea sau preveni 

cu mijloace rezonabile. 

Se includ: acțiuni militare, epidemii, incendii, catastrofe naturale, acte ale autorităților publice care fac 

imposibilă executarea obligațiilor contractuale în conformitate cu ordinea legală. 

6.3. Partea afectată de forță majoră este obligată să înștiințeze imediat cealaltă Parte prin telegramă sau e-

mail despre apariția, tipul și durata probabilă a acestor circumstanțe. 

Dacă despre evenimentele sus-menționate nu se va comunica la timp, Partea afectată de forță majoră își 

pierde dreptul de a o invoca ca temei de exonerare de răspundere. 

6.4. Pe perioada de acțiune a forței majore, executarea obligațiilor se suspendă, iar sancțiunile contractuale 

nu se aplică. 

6.5. Forța majoră prelungește termenul de executare a obligațiilor cu o perioadă corespunzătoare duratei 

acesteia și a timpului necesar pentru înlăturarea consecințelor, cu condiția notificării la timp. 

6.6. Dacă forța majoră durează mai mult de 6 luni, Părțile vor decide soarta contractului. 

În caz de neînțelegere, oricare Parte are dreptul de a rezilia unilateral contractul prin trimiterea unei 

scrisori recomandate. 



7. TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la îndeplinirea integrală a 

tuturor obligațiilor de către ambele Părți. 

8. CONFIDENȚIALITATE 

8.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor primite în cadrul executării contractului 

și să nu le divulge terților fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părți. 

8.2. Prevederile pct. 8.1 nu se aplică în cazurile în care dezvăluirea este solicitată de organele abilitate 

prin lege. Totuși, și în acest caz, Părțile vor coordona volumul și caracterul informației furnizate. 

8.3. Orice prejudiciu cauzat prin nerespectarea clauzelor de confidențialitate va fi reparat integral de către 

Partea vinovată. 

9. ALTE CONDIȚII 

9.1. Beneficiarul are dreptul de a utiliza documentația de proiect în limitele modalității, termenului și 

teritoriului stabilite în contract (pct. 1.1, 3.4.2). Drepturile pentru alte tipuri de utilizare nu se transmit. 

9.2. În lipsa achitării integrale, Beneficiarul nu dobândește drepturile de utilizare a proiectului, acestea 

rămânând în proprietatea Antreprenorului. 

9.3. Toate modificările și completările la prezentul contract se fac în scris, prin acordul reciproc al Părților. 

9.4. Aspectele nereglementate de prezentul contract sunt guvernate de normele legislației civile a 

Republicii Moldova. 

9.5. Prezentul contract este întocmit și semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, ambele 

având aceeași forță juridică. 

10. DATELE JURIDICE ȘI RECUZITELE PĂRȚILOR 

BENEFICIAR 

SRL "Bio-Econica" 

IBAN: MD60M2224ASV37588017100 

Cod TVA: 

BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" A.O 

Cod bancar: MOBBMD22 

Cod fiscal: 1010600021418 

Adresa: mun. Chisinau, str. Aeroport 11, of 12 

 

 

Director: 

 

Sachevici V. _________________ 

EXECUTOR / ANTREPRENOR 

"VIZ - STRAM" S.R.L. 

IBAN: MD24AG000000022517588589 

Cod TVA: 

BC MAIB 

Cod bancar: AGRNMD2X 

Cod fiscal: 1026023035725 

Adresa: MD-3015 S. Căinarii Vechi r-nul Soroca, 

RM 

 

Director: 

 

Vizitiu I. _________________ 

  



BENEFICIAR 

SRL "Bio-Econica" 

IBAN: MD60M2224ASV37588017100 

Cod TVA: 

BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" A.O 

Cod bancar: MOBBMD22 

Cod fiscal: 1010600021418 

Adresa: mun. Chisinau, str. Aeroport 11, of 12 

EXECUTOR / ANTREPRENOR 

"VIZ - STRAM" S.R.L. 

IBAN: MD24AG000000022517588589 

Cod TVA: 

BC MAIB 

Cod bancar: AGRNMD2X 

Cod fiscal: 1026023035725 

Adresa: MD-3015 S. Căinarii Vechi r-nul 

Soroca, RM 

 

 

 

ACT NR. 01 din „13” Iunie 2026 

de recepție-predare a lucrărilor de proiectare conform Contractului Nr. 07/26 din „20” 05 2026 

Elaborarea documentației de proiect pentru obiectul: „ Proiect tehnic de execuție privind eficientizarea 

energetică a clădirei Grădinița de copii „Romașca” din s. Gaidar.” 

Noi, subsemnații: Beneficiarul SRL "Bio-Econica", în persoana directorului Sachevici V, pe de o parte, și 

Executorul S.R.L „VIZ-STRAM” în persoana directorului Vizitiu I, care acționează în baza Statutului, pe de 

altă parte, am întocmit prezentul act prin care se confirmă următoarele: 

1. Executorul a prezentat Beneficiarului spre recepție documentația tehnică, inclusiv: 

1.1. SA - Soluții Arhitecturale în 3 ex.; 

1.2. R - Rezistență (Construcții) în 3 ex.; 

1.3. AC - Apă și Canalizare în 3 ex.; 

1.4. ÎV - Încălzire și Ventilare în 3 ex.; 

1.5. EI - Echipament Electric în 3 ex.; 

2. Producția tehnică satisface condițiile prezentului Contract și ale temei de proiectare și este perfectată în 

modul corespunzător. 

3. Condiții suplimentare nu sunt înregistrate. 

BENEFICIAR: 

"BIO-ECONICA" SRL 

 

 

Director: Sachevici V. _________________ 

EXECUTOR: 

"VIZ-STRAM" S.R.L. 

 

 

Director: Vizitiu I. _________________ 
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