

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire la Grădinița-creșă de copii "Andrieș" din satul Onițcani, raionul Criuleni

Nr. d/o	Denumire lucrări	U.M.	Volum	Anul 2022																													
				Termen de îndeplinire, zile																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pregătire de santier																																
2	Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire la Grădinița-creșă de copii "Andrieș" din satul Onițcani, raionul Criuleni																																
Nr. d/o	Denumire lucrări	U.M.	Volum	Anul 2012																													
				Termen de îndeplinire, zile																													
				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2*	Lucrări de reparație a sistemelor de încălzire la Grădinița-creșă de copii "Andrieș" din satul Onițcani, raionul Criuleni																																

Intocmit: Diriginte de Șantier Alexandru Negruta

Nota: Ziua cu nr.1 este ziua de demarare a lucrarilor de constructii la obiectul dat.

Semnat: _____

Nume:

S. Radu

Funcția în cadrul firmei

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

„Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Sergiu Radu** reprezentant împuternicit al „**Lonial Grup**” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Sergiu Radu** reprezentant împuternicit al „**Lonial Grup**” SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura conform SIA RSAP **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1657874389347**

. Licitație deschisă .

(*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

“ Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la Grădinița-creșă de

copii ”Andrieș” din satul Onițcani, raionul Criuleni” „(*denumirea lucrării*), codul CPV

45200000-6, la data de 23.07.2022 (zi/luna/an), organizată de **Primăria s. Onițcani, r. Criuleni**

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Sergiu Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Lonial Grup**” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 23.07.2022

Numărul procedurii: Nr. 21060072. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1657874389347**

Către: **Primăria s. Onițcani, r. Criuleni**

Subsemnatul, **Sergiu Radu** reprezentant împuternicit al „**Lonial Grup**” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- 1.Denumirea/numele: „Lonial Grup” SRL
2.Codul fiscal: 1002600016507
3.Adresa sediuului central: mun. Chisinau, bd. Dacia 31
4. Telefon: 47-90-63
Fax: 47-63-10
Email: lonialgrup2019@mail.ru
5.Certificatul de înregistrare MD 0021613, 02.02.2005, înregistrat la
(numărul, data, înregistrării)

Camera Inregistrarii de Stat RM.
(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența A MMII nr 041036 din 12.12.2012, Camera de Licențiere Valabila pina la 12.12.2017
(numărul, data, instituția emitentă)

- 8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro)
1.	2019	17 161.68	
2	2020	18 898.10	
3	2021	12 455.12	
Media anuală:		16 171.16	

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului la PTC, statiile de pompare, hale de productie
2. Numărul și data contractului Contract nr. 126 din 17.05.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 198 878,01 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 198 878,01 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată (12 luni)
efectiv realizată 01.01.2016 – 31.10.016
- a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie acoperis, bd. Dacia 29/3
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	235 709,73 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	235 709,73 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (9 luni)
 - b) contractată 01.05.2016 – 30.11.2016
 - c) efectiv realizată 01.05.2016 – 30.11.2016
 - d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de producere
2. Numărul și data contractului Contr.nr. 96 din 10.05.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 213 618.28 lei _____

b) finală (la data finalizării contractului) 213 618.28 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (8 luni)

e) contractată 10.05.2017 - 29.12.2017

f) efectiv realizată 10.05.2017 - 29.12.2017

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din satul Colonita mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 215 295.00 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 215 295.00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (6 luni)
 - h) contractată 01.06.2017 – 31.12.2017
 - i) efectiv realizată 01.06.2017 – 31.12.2017
 - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din s. Colonita mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 56 430.00 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 56 430.00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (11luni)
 - k) contractată 01.12.2018 -31.12.2018
 - l) efectiv realizată 01.12.2018 -31.12.2018
 - m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemii de captare.
 2. Numărul și data contractului Contr. nr. 01 din 01.03.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	701 242.97 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	701 242.97 lei	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
 - n) contractată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - o) efectiv realizată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrarile sint in desfasurare conform alocațiilor bugetare, anuale)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni.
 2. Numărul și data contractului Contr. nr. 47 din 08.10.2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	343 584.58 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	343 584.58 lei	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
 - q) contractată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - r) efectiv realizată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi.
Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I
 2. Numărul și data contractului nr. 05/08.04.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 330 000 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 330 000 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - t) contractată 08.04.2019 – 21.05.2019
 - u) efectiv realizată 08.04.2019 – 21.05.2019
 - v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 457 din 24.06.2019
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție conform anexei
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia suprafafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic.

Baza Soldi din str. Varnita 6/1

2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL

4. Adresa beneficiarului str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 155 528.12 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 155 528.12 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

c) contractată 01.07.2019 – 24.07.2019

d) efectiv realizată 01.07.2019 – 24.07.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie Retele Termice
 2. Numărul și data contractului nr. 47 din 27.03.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 10 190 383.59 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 10 190 383.59 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (5 luni)
 - c) contractată 27.03.2019 – 30.09.2019
 - d) efectiv realizată 27.03.2019 – 30.09.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
la terminarea lucrarilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.
Puskin – 08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Izolarea conducte retea termica**
 2. Numărul și data contractului nr. 80 din 25.04.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 112 395.25 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 112 395.25 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 25.04.2019 – 28.08.2019
 - d) efectiv realizată 25.04.2019 – 28.08.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.
Puskin – 08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a pavajului
 2. Numărul și data contractului nr. 91 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	67 283.90 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	67 283.90 lei	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - c) contractată 13.05.2019 – 01.08.2019
 - d) efectiv realizată 13.05.2019 – 01.08.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin –
08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
 2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 959 277.42 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 959 277.42 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 13.05.2019 – 16.08.2019
 - d) efectiv realizată 13.05.2019 – 16.08.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1896, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin – 08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului nr. 128 din 04.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 6 532.21 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 6 532.21 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 02.09.2019 – 30.09.2019
 - d) efectiv realizată 02.09.2019 – 30.09.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

SRL „LONIAL-GRUP”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparatie Rețele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	7 214 694,12	01.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
2	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	60 435,94	10.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
3	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	669 244,80	05.2021 - 11.2021	Act de recepție la terminarea lucrărilor Forma TS-15
4	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	273 844,10	07.2021 - 11.2021	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
5	Reparatia retelelor termice repozate din mun. Chisinau, str. Korolenco, 7. Contract 54-LR din 12.05.2021	Inspectoratul General de Carabinier al MAI	Contractor	1 245 609,09	04.2021 - 07.2021	Proces la terminare lucrari (25.08. 2021)
6	Reconectarea retelelor termice pentru restructura PTC-5082 din str. Mitropolit Banulescu Bodoni, 11/1, mun. Chisinau. Contract nr.01 din 01.08.2021	C.E.V. -Primcons SC SRL	Contractor	610 444,19	10.2021.	Proces verbal de executare lucrari (10. 2021)
7	Rețele de apeduct in cartierul locativ nou com. Tohatin mun. Chisinau (amplasat intre satul Tohatin si satul Cheltuitor) etapa I. Contract nr.61 din 09.11.2021	Primaria com. Tohatin	Contractor	608 807,00	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1/61 din 01.03.2022)
8	Lucrari de renovare rețelei de apa a edificiilor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vinere, 7 Caminul, Blocuri de studii. Contract nr. 32 din 22.11.2021	Academ "St. cel Mare" a MAI	Contractor	619 250,07	12.2021.	Proces la terminare lucrari (nr. 1 din 22.02. 2022)
9	Rețele de alimentare cu apa a stațiilor agrotehnice "AGREMTUR" SRL pe terenurile situate in s. Cojusna, r-nul Strasenii. Contract din 22.09.2021	"AGREMTUR" SRL	Contractor	1 950 000,00	12.2021.	Proces verbal de executare lucrari (12. 2021)
Total Lucrari executate in anul 2021				13 252 529,31		

Data complectarii:

Semnat: _____

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.11

OFERTANT
„LONIAL-GRUP” SRL
Denumirea

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudură cap-cap PE 400-600mm	buc	1	Proprietatea privată
2	Aparat de sudură cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-//-
3	Aparat de sudură cap-cap PE 100-315mm	buc	1	-//-
4	Aparat de sudură cap-cap PE 63-160mm	buc	4	-//-
5	Aparat de sudură tevi PE EF AM85	buc	1	-//-
6	Pompă de apă KRAFT	buc	2	-//-
7	Arzător de gaze	buc	2	-//-
8	Instalație de indoit tevi Rotemberg 2006	buc	2	-//-
9	Aparat de sudură SUBARU	buc	1	-//-
10	Aparat de gaurit Hilti DD-160E	buc	1	-//-
11	Instalație de taiat tevi cu disc abraziv	buc	2	-//-
12	Mașină de ștanțare, curățire (fască)	buc	2	-//-
13	Foarfece ghilotină	buc	1	-//-
14	Mașină el. de taiat metal BOCHS	buc	5	-//-
15	Cric hidraulic 7tn	buc	2	-//-
16	Topitor de bitum	buc	1	-//-
17	Aparat de sudură cu argon	buc	1	-//-
18	Instalație de centrat tevi	buc	2	-//-
19	Curele metalice (diferite dimensiuni)	buc	15	-//-
20	Pompă de testare RIBGID Modev nr.1450	buc	2	-//-
21	Excavator New Holland LB 90. B CJ 491	buc	1	-//-
22	Automacara CCD-342(MAZ)	buc	1	-//-
23	Excavator Volvo CI 202	buc	1	-//-
24	Excavator FIAT KOBELCO B110 4PS TAO 251	buc	1	-//-
25	KAMAZ 5511 CBI-629	buc	1	-//-
26	Betonieră (Malaxor)	buc	5	-//-
27	Incărcător New Holland CJ 159	buc	1	-//-
28	KAMAZ 5511 HTF 443	buc	1	-//-
29	DAF TE 95 XF CKB-954	buc	1	-//-
30	Masăină cu telescop hidraulic АГП-BC-22MC(ZIL-130)	buc	1	-//-
31	Mersedes 814 DCGM-397	buc	1	-//-
32	Buldozer ДТ -75	buc	1	-//-
33	Compresor PKCO5	buc	2	-//-
34	Vibrator CPB-120	buc	2	-//-
35	Ciocan demolator BOSH CSH	buc	2	-//-

36	Macara de fereastră	buc	2	-//-
37	Mersedess CNP 343	buc	2	-//-
38	Bus VWLT CLX 629	buc	1	-//-
39	Bus VWLT CQN 917	buc	1	-//-
40	Motoburghiu 1.65kW RD-EA01 Model Raider	buc	1	-//-
41	Polizor unghiular230mm RDI-AG48 Model Raider	buc	1	-//-
42	Ciocan demolator 1800W 48JHEX RDI-DH01	buc	1	-//-
43	Aparat sudură semiautomat inverter SAB 310 250A 2 în 1 MIG/MMA	buc	1	-//-
44	Suflantă Mc Culloch GBV 325	buc	1	-//-
45	Generator Hagel ISO 8528	buc	3	-//-
46	Motofeastră STIHL ML 180	buc	1	-//-
47	Compactor Model POWERPACK 1200	buc	1	-//-
48	Masina de taiat asfalt/beton MTA 500L	buc	1	-//-
49	Placa compactor BISONTE mc 75	buc	1	-//-

Data completării

Semnat: _____

Nume: **Sergiu Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „LONIAL-GRUP” SRL

OFERTANT

"Lonial-Grup" SRL

Denumirea

DECLARAȚIE

privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Certificatul de atestare, legitimație	
					Numărul	Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
A Diriginți de șantier						
1	P. Țaga	Superioare	28	LCM	0308	31.01.2019
2	S. Radu	Superioare	17	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0307	04.03.2020
				Instalatii si Retele exterioare de incalzire		
3	A. Negruța	Superioare	8	LCM	0408.	05.03.2019
				Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0005.	30.01.2018
				Instalatii si Retele de incalzire		
B Maistru:						
1	Sîrbu Ion	Superioare	5	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare		
C Specialiști						
1	Andrei Procopii	Medii speciale	23	Electrogazosudor	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20	25.11.2020
2	Alexandru Negruța	Superioaree	1	Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20	25.11.2020
3	Alexandru Sandu	Medii speciale	2	Taietor cu flacara	Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA	23.04.2019
4	Gh. Radu	Medii special.	8	Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20	25.11.2020
5	Muncitori 1. Taietor pe gaze 1 pers. 2. Sudor PE 2 pers. 3. Lăcătuș 1 pers. 4. Tencuitor-zugrav 6 pers. 5. Zidar 2 pers. 6. Betonist 2 pers. 7. Timplar 1 pers. 8. Izolator- hidrofug 2 pers. 9. Pavator 2 pers. 10. Electrician 1 pers. 11. Sudor electric 1 pers. 12. Montator conducte exter. 1 pers. 13. Mecanizator 4 pers. 14. Muncitor necalifica 7 pers.					

Data completării

ANTREPRENOR (OFERTANT)

Director "Lonial-Grup" SRL

S.S. Radu

(Funcția, numele, prenumele, Semnătura/Data)

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanti Nu sint			
2.				
3.				
4.				

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

ASOCIATI NU SINT _____

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr.07/2-3462/21 din 13.10.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
"LONIAL GRUP" S.R.L., IDNO 1002600016507, conform cererii nr. 1 din 06.10.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.10.13 08:59:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: Tudor Lozan,
Tel: (022) 221-429

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md