

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria or.Biruinta MD-6202, MOLDOVA, or. Biruinta, r-ul Singerei str.

A.Rotaru 20A

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1740579829186 din 26.02.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Construcția Complexului sportiv din or. Biruinta, raionul Sîngerei”** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18 martie 2025      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Administrator SCARTEH SRL  
IGNATOV Arcadie  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria or.Biruinta MD-6202, MOLDOVA, or. Biruinta, r-ul Singerei str. A.Rotaru  
20A (denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construcția**  
**Complexului sportiv din or. Biruinta, raionul Sîngerei**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție \_\_\_\_\_ COP \_\_\_\_\_,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19 mai 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18 martie 2025.      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Administrator SCARTEH SRL  
IGNATOV Arcadie  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Construcția Complexului sportiv din or. Biruința, raionul Sîngerei**  
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Luna de lucru anul 2025				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	—				
2.	Sistematizarea pe verticala	—				
3	Lacat de argila		—			
4	Strat de fundatie a terenului sportiv		—			
5.	Lucrari de betonare			—		
6.	Ingradirea terenurilor sportive			—		
7	Montarea covorului din gazon artificial				—	
8	Montarea utilajului sportiv					—
9	Amenajarea teritoriului					—
10	Construcția clădirii adiacente			—		
10	Transmiterea spre exploatare					—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL