



Developing cross border Project "ENERGY-CROSS BORDER ASSET",

Aplicatia MIS ETC 1842

52 031



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 1 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"3" ieunie 2015

Hîncești
(oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 157 din "12" iunie 2015 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 144-149 din "12" iunie 2015, între Consiliul Raional Hîncești, cu sediul în or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126, telefon: 0 269 2 17 36, fax: 0 269 22050, e-mail consiliu@hincesti.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 63 din 27 ianuarie 2015, reprezentat prin Loghiu Anatolie, Președinte, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Climatec” SRL, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău

(localitatea)

str. Uzinelor 142/1

telefon: 422-348, fax: 422-347,

e-mail: climatec@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0033106

din "10" mai 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 038794

din "18" ianuarie 2012, eliberată de Camera de Licențiere al Republicii Moldova

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin Rezan Alexandru, Director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Instalare de panouri solare pentru producerea apei calde la Spitalul din s. Cărpineni, Cod CPV: 45261215-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. Antreprenorul este obligat să monteze un panou informativ (baner) 3x4 m.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126**
Tel./Fax: **0 269 2 17 36 / 0 269 2 20 50**
Denumirea: **Trezorăria Teritorială**
Băncii: **Trezorăria Teritorială**
Adresa: **Trezorăria Teritorială**
Băncii: **Trezorăria Teritorială**
Cod: **TREZMD2X / 263100000849404**
Bancar: **2271072001**
Cont de decontare: **1010601000070**
Cod fiscal: **1010601000070**

e/L 263128102849408

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Uzinelor 142/1**
Tel./Fax: **0 22 422-348 / 0 22 422-347**
Denumirea: **BC „Moldindconbank” SA**
Băncii: **BC „Moldindconbank” SA**
Adresa: **Mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 30**
Băncii: **cel Bătrîn 30**
Cod: **MOLMD2X349**
Bancar: **22248491**
Cont de decontare: **22248491**
Cod fiscal: **1005606002567**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



Anatolie LOGHIN

“ ANTREPRENOR”:



Alexandru REZAN

INVESTITORUL: Consiliul Raional Hîncești
BENEFICIARUL: Consiliul Raional Hîncești

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 20 octombrie 2015

Privind lucrarea de **instalare de panouri solare pentru producerea apei calde** executată la obiectul: **"Lucrari de instalare de panouri solare pentru producerea apei calde" la Spitalul din s. Cărpineni, raionul Hincesti** în cadrul contractului nr.1 din 03 iulie 2015 încheiat între Consiliul Raional Hîncești și SC Climatec SRL pentru lucrările de **"Instalare de panouri solare pentru producerea apei calde" la Spitalul din s. Cărpineni, raionul Hincesti**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 octombrie 2015-21 octombrie 2015, fiind formată din:

Presedintele comisiei: Constantin VLAS-vicepresedintele raionului Hincesti

Membrii comisiei:

Nicolae ORHIANU-sef al Sectiei Cunistuctii,Gospodarie Comunala si Drumuri
Elena MORARU-arhitect-sef al raionului
Sergei BERECHLEA-specialist principal al Sectiei Cunistuctii,Gospodarie Comunala si Drumuri
Mihai CIOBANU-director IMSP Spitalul Carpineni
Eugeniu ROTARU-sef de gospodarie
Nina FLOREANU-contabil-sef Spitalul Carpineni

3.Au mai participat la reptie:

Invitat:

Alexandru REZAN -antreprenor, SC Climatec SRL.
Alexandru DROSU-responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;
 - în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
A primi obiectul **"Lucrari de instalare de panouri solare pentru producerea apei calde" la Spitalul din s. Cărpineni, raionul Hincesti**
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrarile au fost efectuate in termem stabilit si calitativ,
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
A primi obiectul: **"Lucrari de instalare de panouri solare pentru producerea apei calde" la Spitalul din s. Cărpineni, raionul Hincesti**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:
Președintele Comisiei:
Constantin VLAS

Membrii Comisiei:
Nicolae ORHIANU
Elena MORARU
Sergei BERECHILEA
Mihai CIOBANU
Eugeniu ROTARU
Nina FLOREANU

Invitat:
Alexandru REZAN
Alexandru DROSU

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea _____

este: _____

" " _____ 2015

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " _____ 2015

" " _____ 2015



INVESTITORUL: Consiliul Raional Hîncești
BENEFICIARUL: Consiliul Raional Hîncești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30 octombrie 2015

Obiectul: "Lucrari de instalare de panouri solare pentru producerea apei calde" la Spitalul din s. Cărpineni, raionul Hincesti este executat în cadrul contractului nr.1 din 03 iulie 2015 încheiat între Consiliul Raional Hîncești și SC Climatec SRL pentru lucrările de "Instalare de panouri solare pentru producerea apei calde" la Spitalul din s. Cărpineni, raionul Hincesti

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____ 2015, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 03 august 2015-17 august 2015 fiind format din:

Presedintele comisiei: Constantin VLAS-vicepresedintele raionului Hincesti

Membrii comisiei:

Nicolae ORHIANU-sef al Sectiei Cunstructii,Gospodarie Comunala si Drumuri
Elena MORARU-arhitect-sef al raionului
Sergei BERECHLEA-specialist principal al Sectiei Cunstructii,Gospodarie Comunala si Drumuri
Mihai CIOBANU-director IMSP Spitalul Carpineni
Eugeniu ROTARU-sef de gospodarie
Nina FLOREANU-contabil-sef Spitalul Carpineni

2. Au mai participat la recepție:

Invitat:

Alexandru REZAN -antreprenor, SC Climatec SRL.
Alexandru DROSU-responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- lucrările au fost complet terminate la data de 21.10.2015;
- observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv _____ pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- valoarea obiectului este de 897 593,23 lei (fără TVA) conform listei-anexă nr. 1. la contractual nr.01 din 03.07.2015

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Da a admite receptia finala a lucrarii obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de a aproba recepția finală a obiectului

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi octombrie 2015 în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Constantin VLAS

Membri:

Nicolae ORHIANU

Elena MORARU

Sergei BERECHIELEA

Mihai CIOBANU


Eugeniu ROTARU

Nina FLOREANU

Invitat:

Alexandru REZAN

Alexandru DROSU



Consiliul Raional Hîncești

L.S.