Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de amenajare a teritoriului la LT. Pro Succes
2. Numarul si data contractului Nr.116 din 16 noiembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
4. Adresa beneficiarului Mun. Chisinau, bd. Traian 21/1
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului  a) Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 3 950 567.27 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 3 950 567,27 lei
8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: N-au_fost

9. Perioada de executare a lucrarii (9 luni)

a)  contractata pina la 01.07.2022

b) efectiv realizata 8 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul N-au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (conform lucrarilor
executate)

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie N-au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 19.04.2023

Semnat: Digitally signed by Ceban Andrei
. : Date: 2023.06.05 14:34:54 MSK

Nume: Ceban Andrei Reason: MoldSign Signature

Functia in cadrul intreprinderii: Director Location: Moldova

Denumirea intreprinderii: SRL “Anreal Cons”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la LT. Pro Succes
2. Numarul si data contractului Nr.63 din 13 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
4. Adresa beneficiarului Mun. Chisinau, bd. Traian 21/1
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului  a) Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 8 142 428.16 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 8 142 428,16 lei
8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: N-au_fost

9. Perioada de executare a lucrarii (12 luni)

a)  contractata pina la 25.08.2022

b) efectiv realizata 11 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul N-au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 61 din 26.08.2022
11. Principalele remedieri i completari inscrise in procesul-verbal de receptie N-au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 19.04.2023

Semnat:

Nume: Ceban Andrei

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL “Anreal Cons”




7 e

1‘ oD . // RO

SR

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.116

privind achizitia prin cererea ofertelor de pret
* 0" noiembrie 2021 mun. Chigindu
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de LD nr. 21044958 din data
28.10.2021, intre Directia Educatie Tineret i Sport sectorul Botanica cu sediul
in mun. Chisindu, str. bd. Traian 21/2, cont de virament
Wi TR AR I20A07300A0; deschis la banca: Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat, ¢/b:226614, cod postal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax:
022-76-54-21: e-mail: detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448,
inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 351845 din “02” februarie 2017,
reprezentat prin sef al DETS Botanica Ion Musteat3 in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si SRL Anreal Cons cu sediul in or. Chisindu str. N, Loslin =

R OIS A FI - SRL
Anreal Cons
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se oblig sd execute Lucrin de gmenuiafs o ol

_ . Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

iz )

3.1 Durata de executare a lucrdrilor contractate este PANA 01.07.2 le {2
ca ipcrariior. de la semnarea contractului, termenul va
decurge de la momentul acceptérii darii de seama la Agentia achizifii
publice si oformarea procesului verbal de deschidere a lucrdrilor de
reparatie si primirea ordinului de incepere a executdrii lucrérilor de
reparatie si asiguririi lucrului sitmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite.
32 Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafil se
datoreaza urmatoarelor cauze:

|

l
|

|
d



e)

generate de Beneficiar;

datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la
nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

datorita fortei majore sau altei situaii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenorul general;

influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare
a normelor si reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor
caietelor de sarcini;

calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3 Daci sunt necesare lucriri suplimentare neprevazute in contract sau apar
situafii de intarziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va
notifica in scris in termen de 24 ore si va solicita Beneficiarului prelungirea
termenului de executie a lucrdrilor.

3.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in
care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul
general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul.

3.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In
baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.6 In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatérilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile
pentru anuntarea comisiei de recepie. in cazul in care se constatd ca sint
lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrdrilor in
conformitate cu documentatia de executare, cu reglementérile in vigoare si
cu prevederile din contract. [n functie de constatirile ficute Beneficiarul va

aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuté si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4 Valoarea lucririlor si modalitatile de plati

4.1 Valoarea lucrdirilor de reparatie in cadrul Lucrdri de amenajare a
teritoriului a (L.T."Pro Succes") ce reprezintd obiectul prezentului contract este

de 3 950 567.27 lei (trei milioane noud sute cinzeci mii cinci sute saizeci si
sapte lei 27 bani inclusiv TVA).

4.2 Achitarile vor fi efectuate in limitele aloc#rilor bugetare anuale.
43 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea i acceptarea
situatiei de platd definitive de ctre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste

din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.



44 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pind cind procesul-verbal
de receptie finalad nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ¢
lucrarile au fost executate conform contractului.

45 Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor
sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile
executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea
contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, pdrfile se vor
conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizi{ii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in
contract, in termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor
si graficul de executare si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2 in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in
subantrepriza, Antreprenorul general trebuie s prezinte beneficiarului, lista
subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3 Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa
comunice. la cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale
subantreprenorilor de specialitate.

6.4 Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd ca facind
obiectul unei subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general
si ale beneficiarului

7.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se
pune de catre Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general intr-un
exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrdrilor publice.

7.2 Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele
stabilite in contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta ¢l este obligat sa
respecte proiectul, documentatia de executare, caietul de sarcini i
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfagoard activitatea, prin desemnarea
dirigintelui de santier autorizat prin ordin, care trebuie sd fie inaintat
beneficiarului de lucrari.

73  Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza
astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede penfru completarea
cartii tehnice conform legislatiei in constructii;
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre



7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

care un exemplar se pastreazi la santier, iar

¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de catre
Inspectia de Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuran
(atagamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul
general trebuie sa le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate,
multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si
trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie
corecti si completd. Preturile stabilite in oferta prezentatd Ia
concurs/licitatic vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate
operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor,
cu exceptia lucrarilor neprevdzute in caietul de sarcini la momentul
concursului/licitatiei. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general
va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare, la faze
determinante.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa
contind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii,
Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarca
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de
subantrepriza va fi pusd la dispozitia subantreprenorilor de catre
Antreprenorul general, fird platd, in doua exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura
forta de munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter
provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd Iintreaga
responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este transfer bancar sau

.

scrisoare bancard in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se

angajeaza si obtind garantia din partea unei banci, pentru 0 suma care
reprezintd garantia de bund executare a contractului, in cuantum de 5% din
valoarea contractului atribuit.

711 Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza

notificarii Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

712 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la



termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta
nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei. Atita timp insd cit
pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o
parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului
cauzat.

7.13 Antreprenorul general garanteaza cd, la data recepfiei, lucrarea executata
are calititile stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in
vigoare i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

714 La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei
indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin
reglementarile tehnice in vigoare.

7.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi.
Acestora li se va asigura accesul la locul de munc, in ateliere, depozite i
oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele §i documentatia de
executare pentru examinare si sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.

7.16 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera
necesare executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului
general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorului
general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executarea lucrdrilor §i va verifica calitatea lor
din partea Antreprenorului general.

7.17 Daca Antreprenorul general considerd ca dispozifiile Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il
absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie i
limitelor terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Beneficiarului.

719 Pentru verificarea trasarii de cdtre Beneficiar sau proiectant,
Antreprenorul general este obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

720 Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente
puse la dispozifia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru
executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat
si verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul cu privire la

erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
7.21 Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care



reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de specialitate §1 este
raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

722 Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele
prevazute de actele normative, precum §i regulamentele (documentele) care
sd-1 permitd executarea lucrérilor in cauza.

7.23 Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in

SCriS:
a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ
necorespunzatoare,
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele
corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau pérfi de lucrare
_ necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.

7.24 In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23,
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru
executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul,
care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

725 1In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se
descopera valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este
obligat sa opreascd executarea lucrarilor in zona respectivé i s3 comunice
'Bpneﬁciarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

726 In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa
mentind caile de acces libere, sd retraga utilajele, sd indepérteze
surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu
sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

727 Antreprenorul general trebuie sd obtina, pe propria cheltuiald, toate
avizele si aprobarile si si plateascd toate taxele necesare legate de
executarea lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre
acesta.

7.28 Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor
oricirui regulament sau hotdrari ale organelor administrafiei publice locale
sau altor organe locale, legal constituite, i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei pagubei.

729 Antreprenorul general nu va permite introducerea, vinderea sau
consumarea de bauturi alcoolice sau droguri la santier, precum si
introducerea, vinderea sau portul ilegat de arme si munifii in antier.

8. Forta de munci

8.1  Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile
necesare angajarii intregii forfe de muncad pentru realizarea lucrarilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

9.1 Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare,
urmind a fi supuse periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau
Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general,
daca acesta este previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor
fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul
general, daca se dovedeste ci materialele nu sint corespunzétor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au
acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde s¢ pregateste
lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea
responsabilului tehnic atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul
general asigurind posibilitatea acestora sa examineze §i s34 urmareasca orice
lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i mésurarea
lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la
dispozitia Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd
este cazul. Daca se constatdi ¢d lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare
si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar. iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul
in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite i locuri de munca pe

santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la

limita amplasamentului gantierului.

Costurile pentru consumul de utilitdgi, precum st cel al contoarelor sau al
altor aparate de masurat se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul
mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de cétre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevédzute in
contract sau fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta
prevederile contractului, fird a exista in acest sens 0 dispozifie expresd a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in fata Beneficiarului de toate



pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare 51 se
presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

9.10 Lucrarile vor incepe dupid 5 zile de la semnarea si inregistrarea
contractului in modul corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10 Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al
prezentului contract-model este de 6 ani dupd finisarea lucrérilor.

10.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea
termenului previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature
toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe
cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de citre Beneficiar.
Termenul de inlaturare a dificultatilor este de 6 zile din momentul
receptionarii comenzii in dependentd de dificultatea efectudrii lucrarilor.

104 Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor
Antreprenorului general, lucririle fiind executate de cétre acesta, conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i platit ca lucrari
suplimentare.

11 Rispunderea partilor

11.1 Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si
pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice
pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

112 Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna
unui ter{, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale.
Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse
de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur
raspunderea, numai daca Antreprenorul general 1-a ingtiinfat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei. |

113 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata
daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a
retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint,
materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

114 In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de
executare a lucrdrii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la
calitatea materialelor sau partilor de construcgie, utilaje tehnologice etc.,
livrate de Beneficiar, precum i cu privire la lucrarile executate de alfi
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor.
Beneficiarul ramine rispunzitor pentru informatiile, dispozitiile i livrarile



sale.

11.5 Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe
care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea
lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sid ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sd indeparteze
zapada si gheata.

11.6 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui
regulament sau hotariri ale autoritdtilor administragiei publice locale sau ale
altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

117 Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia
dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind
despégubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi dovedite.

11.8 Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va
retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituitd in conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar
Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5% din suma totald a
contractului.

11.9 Pentru executarea cu infirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarta
raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare
zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a prezentului
Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 5 zile, se considera ca fiind
refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in
cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului
7.9.

11.10 Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in
valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu
mai mult de 5 % din suma totala a prezentului contract.

11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.12 Daca se constata lipsa in calitatea lucrérilor, Antreprenorul general va

instiinta imediat Beneficiarul despre acest fapt.

11.13 Recuperarea incarcaturii lipsa se face de catre Antreprenorul general in
decurs de 6 zile de la data primirii i recunoasterii pretentiilor, prin indep
linirea suplimentard a lucrarilor lipsa.

11.14 Pretentiile referitoare la calitate trebuie sd fie confirmate printr-un
certificat autorizat de o organizatie independentd neutrd, sau autorizatd in
acest sens, si se inainteaza nemijlocit de Antreprenorul general .

11.15 Pretentiile referitoare la calitate se lichideaza prin inldturarea defectelor, in

decurs de 6 zile din momentul receptiondrii comenzii in dependentd de
dificultatea efectudrii lucrarilor.



11.16 Antreprenorul general poartd raspundere pentru calitatea lucrdrilor in
limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

11.17 In cazul devierii de la calitatea confirmatd prin certificatul de calitate
intocmit de organizatia independentd neutrd sau autorizatd in acest sens,
cheltuielile pentru stationare le suportd partea vinovata.

12 Solutionarea litigiilor

12.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de
constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a
utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiinfare
prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de cétre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de
partea a carei culpa a fost dovedita.

13 Rezilierea contractului

13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si
prin aceasta pune pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea
executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢d din motive neprevéazute
si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue
indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in
vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sd aiba un motiv
justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la
primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a refcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele
13.1. si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii
contractante cu cel pufin 10 zile lucritoare anterior dafii solicitate de
reziliere.

13.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de
receptic care va efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor
executate.

13.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor



efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor §i lucrérilor provizorii,
dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateascd in conformitate
cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte
Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6 Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea
perioadei de garantie (dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile
previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea
lucrdrilor cu respectarea prevederilor legale.

14 Dispozitii finale

14.1 Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat $i semnat;

b. oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;

¢. oferta, specificul i volumul lucrarilor se precizeazi in anexele
contractului. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea
trebuie si fie corectd si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate
obligatiunile din contact i toate operatiunile pentru terminarea §i
intretinerea corespunzitoare a serviciilor,

d caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e. listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu
consumurile de resurse anexate.

142 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de
necesitate, in altd limba de circulatie internationala.

14.3 in cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului
contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni
in acest sens pentru Antreprenorul general.

144 in documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul
ambelor parti.

14.5 Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare
dupa inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de
catre Trezoreria de Stat sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 30.12.2022.

14.6 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor pérti §i este
semnat astazi, <157 noiembrie 2022 .
147 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul

Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul
indicate mai sus.



1S Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat
prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si

| anul indicate mai sus.

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

Antreprenorul SRL Anreal Cons

Beneficiarul: DETS sectorul Botanica

' Adresa postala: str. Nicolae H. Costin
49

Adresa postala; mun. Chisinau,
bd.Traian 21/ 2

Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21

' Telefon: 061131811

Cont de decontare; Ne 226614

Banca: Moldindeconbank S

Banca: Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat

\dresa postala a banen

Adresa posgtala a bancii: str. Pugkin,
4

[ Cod MOLDMD2X308

Cod: TREZMD2X

C.od fiscal 1016600000879

Cod fiscal: 1007601010448
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.63

privind achizitia prin cererea ofertelor de pret
“13” Iulie 2021 mun. Chisiniu

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de LD nr. 21038898 din data
03.06.2021, intre Directia Educatie Tineret $i Sport sectorul Botanica cu sediul
in  mun. Chisindu, str, pq. Traian 21/2, cont de  virament
MD43TRPDAK311120A07306AC; deschis la banca: Ministerul F inantelor
Trezoreria de Stat, ¢/b:226614, cod postal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax:
022-76-54-21; e-mail: detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 351845 din “02” februarie 2017,
Teprezentat prin sef al DETS Botanica Ton Musteati in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si SRL Anreal Cons cu sediul in or. Chisinau str. N. Costin 49,

telefon: 06804499, e-mail: anrealcons@mail T, reprezentat prin directorul SR].
Anreal Cons , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligé si execute Lucriri de reparatie capitala Ia Gimnaziul nr,
3 (L.T."Pro Succes") Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1 Durata de executare a lucrarilor contractate este I ETAPA PANA
31.08.2021; II ETAPA 25.08.2022, de la demararea lucrarilor, incepand
de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul acceptarii
darii de seami la Agentia achizitii publice $i oformarea procesului verbal de
deschidere a lucririlor de reparatie si primirea ordinului de incepere a
executdrii lucrdrilor de reparatie si asigurdrii lucrului ritmic de citre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se
datoreazi urmitoarelor cauze:




a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurs la
nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoriti fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare
a normelor si reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor
caietelor de sarcini:

e) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legala,

3.3 Daci sunt necesare lucriri suplimentare neprevizute in contract sau apar
situatii de intrziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va
notifica in scris in termen de 24 ore $1 va solicita Beneficiarului prelungirea
termenului de executie a lucririlor.

3.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista

executarea lucrérilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd §i in modul in
care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul

general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul.

3.5 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd

3.6

sint indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in
baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii sl a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacid sint intrunite conditiile
pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatd ci sint
lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptic va constata realizarea lucririlor in
conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare §i
cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4 Valoarea lucririlor si modalititile de plat:i

4.1 Valoarea lucririlor de reparatie in cadrul Lucriri de reparatie capitala la

Gimnaziul nr. 3 (L.T."Pro Succes") ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 8 142 428.16 lei (opt milioane o suti patruzeci si doi mii patru sute
doudzeci si opt lei 16 bani inclusiv TVA).

4.2 Achitérile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.
4.3 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea
situatiei de platd definitive de citre Beneficiar. Dacs verificarea se prelungeste

din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
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4.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pind cind procesul-verbal
de receptie finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca
lucrérile au fost executate conform contractului.

4.5  Receptia finala va fi efectuats conform prevederilor legale. Plata ultimelor
sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile

€xecutate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea
contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor
conforma prevederilor actelor normative cu incidentdi in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, prevazute in
contract, in termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor
si graficul de executare si de o calitate corespunzdtoare prevederilor

actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in
subantreprizi, Antreprenorul general trebuie s3 prezinte beneficiarului, lista
subantreprenorilor de specialitate $i lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3  Pe parcursul executirii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si
comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale
subantreprenorilor de specialitate.

6.4  Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficind
obiectul unei subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general
si ale beneficiarului

7.1 Intreaga documentatie necesar3 pentru executarea lucrarilor contractate se
pune de cdtre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general intr-un
exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucririlor publice.

7.2 Antreprenorul general are obligaia si execute lucrarea, in termenele
stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa
respecte proiectul, documentatia de executare, caietul de sarcini si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrrii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfisoard activitatea, prin desemnarea
dirigintelui de santier autorizat prin ordin, care trebuie si fie inaintat
beneficiarului de lucriri.

7.3 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi
astfel:

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea
cartii tehnice conform legislatiei in constructii;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre



7.4

73

7.6

(%4

1.8

1.9

care un exemplar se péstreaza la santier, iar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre
Inspectia de Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri
(atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul
general trebuie sd le intocmeascd §i sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate,
multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si
trebuie s fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel,

Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie
corectd §i completd. Preturile stabilite in oferta prezentati Ila
concurs/licitatie vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucririlor,
cu exceptia lucrdrilor neprevdzute in caietul de sarcini la momentul
concursului/licitatiei. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general
va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare, la faze
determinante.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si
confind instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii,
Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sa provoace intérzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesars pentru executarea lucrarilor de
subantreprizi va fi pusd la dispozitia subantreprenorilor de citre
Antreprenorul general, fard plati, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa i va intretine toate lucririle, va asigura
forfa de muncé, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter
provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este transfer bancar sau
scrisoare bancard in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se

angajeazi si obtind garantia din partea unei binci, pentru o suma care
reprezintd garantia de buni executare a contractului, in cuantum de 5% din
valoarea contractului atribuit.

7.11 Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza

notificarii Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

7.12 Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la
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termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei de bund executare, daci acesta
nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei. Atita timp insa cit
pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului
cauzat.

7.13  Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati
are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in
vigoare i nu este afectat de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

7.14 La lucririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei
indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin
reglementérile tehnice in vigoare.

7.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati.
Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si
oriunde se desfisoar activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executare pentru examinare i si i se dea toate lAmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.

7.16 Beneficiarul este autorizat si emitid dispozitiile pe care le considera
necesare executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului
general. Dispoziiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor
din partea Antreprenorului general.

7.17 Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il
absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatie si
limitelor terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19 Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant,
Antreprenorul general este obligat si protejeze si si pistreze toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

7.20 Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente
puse la dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru
executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat
sd verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la
erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

7.21 Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care



reglementeazi raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este
raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22 Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele
prevazute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care
sd-i permitd executarea lucririlor in cauza.

7.23 Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispun in

SCris:
a) 1indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ
necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele
corespunzitoare;

¢) Indepirtarea sau refacerea oricirej lucréri sau pirti de lucrare
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

7.24 1In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.,
Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si pliti alti antreprenori pentru
executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul,
care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legituri cu faptul neexecutarii.

7.25 In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se
descoperi valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este
obligat si opreasci executarea lucririlor in zona respectivi si si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26 In timpul desfésurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si
mentind ciile de acces libere, si retraga utilajele, sd indeparteze
surplusurile de materiale, degeuri §i lucrari provizorii de orice fel, care nu
sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

7.27 Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate
avizele si aprobirile si s plateasca toate taxele necesare legate de
executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre
acesta,

7.28 Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor
oricdrui regulament sau hotirari ale organelor administratiei publice locale
sau altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
cxecutarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar acesta va fi
despigubit de Antreprenorul general in mérimea sumei pagubei.

7.29 Antreprenorul general nu va permite introducerea, vinderea sau
consumarea de bauturi alcoolice sau droguri la santier, precum si
introducerea, vinderea sau portul ilegat de arme si munitii in santier.

8. Forta de munci

8.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile

necesare angajirii intregii forte de munci pentru realizarea lucririlor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

9.1Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare,
urmind a fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau
Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

9.2Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general,
daci acesta este previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor
fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor
lucrari sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul
general, dacad se dovedeste ci materialele nu sint corespunzitor calitative
Sal manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizatd de acestia au
acces tot timpul la lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste
lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite firid aprobarea
responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul
general asigurind posibilitatea acestora si examineze si si urmdireasci orice
lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la
dispozitia Beneficiarului si va reface aceasts parte sau parti de lucrare, daci
este cazul. Daca se constatd ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare
si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Beneficiarul trebuie s puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul
in care nu s-a convenit altfel, fir3 plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe

santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la

limita amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de mésurat se suporti de catre Antreprenorul general. In cazul
mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de catre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in
contract sau fird dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respect
prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresi a
Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate




pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se
presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

9.10 Lucririle vor incepe dupd 5 zile de la semnarea si inregistrarea
contractului in modul corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10 Perioada de garantie gi remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al
prezentului contract-model este de 6 ani dupd finisarea lucririlor.

10.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si fnliture
toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe
cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.
Termenul de inliturare a dificultitilor este de 6 zile din momentul
receptiondrii comenzii in dependenti de dificultatea efectudrii lucrarilor.

104 Dacd defectiunile nu se datoreazs neglijentei sau lipsurilor
Antreprenorului general, lucririle fiind executate de catre acesta, conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat §i platit ca lucrari
suplimentare.

11 Raspunderea pirtilor

11.1 Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si
pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice
pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2 Daci in legituri cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna
unui tert, pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale.
Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse
de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur
raspunderea, numai daca Antreprenorul general 1-a ingtiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.

113 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata
daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a
retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimint,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

114 In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de
executare a lucrdrii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la
calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc.,
livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti
agen{i economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor.
Beneficiarul rimine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile



sale.

11.5 Antreprenorul general trebuie si asigure lucrérile executate si dotirile pe
care le are la dispozitie impotriva degradirii si furturilor pina la predarea
lucrarilor cdtre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra
degradarii lucrérii datoriti actiunilor atmosferice si a apei si sd Indepirteze
zdpada i gheata.

11.6 Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui
regulament sau hotdriri ale autoritétilor administratiei publice locale sau ale
altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

11.7 Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia
dintre pértile contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind
despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8  Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va
refine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituitd in conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar
Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5% din suma totald a
contractului.

11.9 Pentru executarea cu intirziere a lucrédrilor, Antreprenorul poarts
raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare
zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma total3 a prezentului
Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 5 zile, se consideri ca fiind
refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a contractului, in
cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului
b

11.10 Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti raspundere materiali in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu
mai mult de 5% din suma total3 a prezentului contract.

L1.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese,
compensatii plétibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altej persoane
angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.12° Daci se constati lipsd in calitatea lucrérilor, Antreprenorul general va

instiinta imediat Beneficiarul despre acest fapt.

I1.13 Recuperarea incarciturii lipsa se face de citre Antreprenorul general in
decurs de 6 zile de la data primirii $1 recunoasterii pretentiilor, prin indep
linirea suplimentara a lucrarilor lipsa.

11.14 Pretentiile referitoare la calitate trebuie si fie confirmate printr-un
certificat autorizat de o organizatie independent neutrd, sau autorizata in
acest sens, si se inainteazi nemijlocit de Antreprenorul general .

11.15 Pretentiile referitoare la calitate se lichideazi prin inlaturarea defectelor, in
decurs de 6 zile din momentul receptiondrii comenzii in dependenta de
dificultatea efectudrii lucrarilor.



11.16 Antreprenorul general poartd rispundere pentru calitatea lucririlor in
limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

11.17 In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate
intocmit de organizatia independenti neutrdi sau autorizati in acest sens,
cheltuielile pentru stationare le suporti partea vinovata.

12 Solutionarea litigiilor

12.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de
constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectusrii probelor, a
utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupid o finstiintare
prealabild a celeilalte par{i, si ceard efectuarea unor cercetiiri de citre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de
partea a cérei culpd a fost dovediti.

13 Rezilierea contractului

13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si
prin aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea
executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevazute
si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue
indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intri in lichidare in
vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul:
¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fira si aibi un motiv
justificat sau nu reia lucririle suspendate, in termen rezonabil de la
primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele
13.1. si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii

contractante cu cel putin 10 zile lucritoare anterior datii solicitate de
reziliere.

13.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de
receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativa a lucririlor

executate.

13.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor



efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii,
dupi care se vor stabili sumele care urmeazi sj le plateascd in conformitate
cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s3 le suporte
Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6 Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea
perioadei de garantie (dupd efectuarea recepfiei finale), iar in cazurile

prevézute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea
lucrérilor cu respectarea prevederilor legale,

14 Dispozitii finale

14.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat i semnat;
b. oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de ofert3;

c.  oferta, specificul si volumul lucririlor se precizeazi in anexele
contractului. Oferta adjudecats face parte integranti din contract, Ea
trebuie sa fie corectd si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate
obligatiunile din contact si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a serviciilor;

d.  caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e. listele cu cantititi de lucriri si utilaje, devizele-ofert si listele cu
consumurile de resurse anexate.

14.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar in caz de
necesitate, in alti limba de circulatie internationali.

14.3 In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului
contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni
in acest sens pentru Antreprenorul general.

144 In documentele contractului nu se pot face modificiri firy acordul
ambelor parti.

14.5 Prezentul Contract se considers incheiat la data semnarii si intri in vigoare
dupé inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dup caz . de
catre Trezoreria de Stat sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 30.12.2021.

14.6 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor parti si este
semnat astdzi, “ 2021.

14.7 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul
Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul
indicate mai sus.




15 Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat

prezentul Contract in conformitate cuy legislatia Republicii Moldova, la data si
anul indicate mai sus.

Datele juridice, postale si bancare ale Piirtilor:

#H

LN

Antreprenorul: SRL Anreal Cons Beneficiarul: DETS sectorul Botanica
Adresa postal: str. Nicolae H. Costin | Adresa postala: mun. Chisiniu,
49 bd.Traian 21/ 2
Telefon: 061131811 Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21
Cont de decontare:
MD49ML00000000225 1608357 Cont de decontare: Ne 226614
Banca: Moldindconbank SA suc.Dacia Banca: Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat
Adresa postali a bancii: str. Puski .
Adresa postali a bancii: vy’ j§/___: P@% pj Pl«}%ﬁwﬂ
Cod: MOLDMD2X308 Cod: TREZMDZX
Cod fiscal: 1016600000879 Cod fiscal: 1007601010448
Semniturile partilor: ~ I}

. ca

Director A Ton Musteati
f?
Maria Calaida

_r
7 Frunzilnna




Aprob
Sef DETS sect. Botanica
D-nul lon Musteata

Proces — verbal _
de receptie finald . G 8w LB OF T2
Cu privire la receptia finala a lucrérilor de reparatie capitald (art. 311120). la institugia de
invatamant subordonatd DETS seci. Botanica.

&
Institutia c—% ,4 A Lf[;fffg s

Comisia in componenta:

1. Reprezentantul DETS sect. Botanica ; %a;%w

2. Reprezentantul Institutiei subordonate /V’ /;C s 5/{’54

DETS sect. Botanica

3. Agentul economic :S@_L/ézgeﬁ—g ﬁ‘?_&
Am intocmit prezentul pluueb verbal de receptie finala cu privire la confirmarea finalizarii
lucrar lo }7} ym m\'iufunﬁnl i privind repagaiia capitala
54 < £ 4:32& 2 c'ﬁ;#, _M_ S—
r -
M.@L&c&_% / %{468’&2?&61 I

Acest proces - verbal de receptie finala prevede verificarea lucrarilor executate de catre af,n,nlul
economic in termen, conform perioadei de executare prevazute in contractul gi caietul de sarcini
conform HG - 721, NCM C. 04.03-2005, CP A. 08.01 -96, NCM F. 03. 03 - 2004 NCM E.
03.01 - 2005, CP L. 01.01 -2001. : =ndefn N

1.Reprezentantul DETS sect. Botanica ﬁ“ ’

N7 S

2. Reprezentantul Institutiei subordonate
DETS sect. Botanica

3. Agentul economic SRlﬁ V%Z Z?&'%f? S




CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT
DIRECTIA EDUCATIE, TINERET $I SPORT SECTORUL BOTANICA

DIRECTIA EDUCATIE TINERET $I SPOR'
SECTORUL BOTANICA

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Directici educatie tineret si sport al sectorului Botanica, va aduce la cunostintd, ca SRL "Anrea
Cons " a efectuat lucrari de reparatie §i constructie la institutia de invatamant subordonate DETS
Botanica in perioada anilor 2020-2022 . Obligatiunile contractuale pe parcursul deruldrii lucrarilor at
fost efectuate calitativ si conform graficului de executie a lucrarilor. Pe toata durata deruldrii lucrarilo
nu au fost inregistrate neconformitéti care au condus la refaceri partiale sau totale a lucrérilor.

Totodata nu au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva
antreprenorului si nu au fost inregistrate receptii amdnate sau respinse din cauza nerespectari
parametrilor de calitate. Este de mentionat faptul. ca agentul economic nominalizat dispune de persona
calificat si tehnica /utilaj performante pentru indeplinirea calitativa a lucrarilor de reparatie.

In perioada colaborarii cu SRL "Anreal Cons" obiecti i referitor la calitatea lucrérilor efectuat
nu am avut.

Pe baza celor mentionate DETS sectorul Botanica recomanda SP.L "Anreal Cons" ca fiind un
partener de incredere.
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Ex: Frunzi Inna
Tel:022776711

Bd. Traian.21/2 municipiul Chisindiu, MD-2060, Republica Moldova,
Tel.: (022) 765-421, e-mail:
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