

CERERE DE PARTICIPARE

Către **PRIMARIA COMUNEI CIORESCU, 2089, MOLDOVA, mun.Chîșinău,**
s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.17

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1729666403642 din 21.10.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lotul nr. 1 - Amenajarea terenului sportiv (mini fotbal + volei) din str. Serghei Lazo** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07 noiembrie 2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **PRIMARIA COMUNEI CIORESCU, 2089, MOLDOVA, mun.Chișinău,**
s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.17
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: ”Lotul nr. 1 - Amenajarea terenului sportiv (mini fotbal + volei) din str. Serghei Lazo”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 07 ianuarie 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07 ianuarie 2024. Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la ” **Lotul nr. 1 - Amenajarea terenului sportiv (mini fotbal + volei) din str. Serghei Lazo**”
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Saptamana de lucru									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2	Lucrari de demontare										
3	Sistematizare pe verticala										
4	Lacat de argila										
5	Montarea bordurilor										
6.	Fundatia terenului sportiv										
7.	Montarea utilajului sportiv										
8	Constructia ingradirii										
9	Amenajarea teritoriului										
10	Transmiterea spre exploatare										

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL