

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s. Borosenii Noi, r. RÎȘCANI

2. Numărul și data contractului Nr.6 din 22 mARTIE 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Borosenii Noi, r-nul Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, s.Borosenii Noi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 196 125.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 196 125.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 2 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

22.03.2021

2021-0000000 546

CONTRACT Nr. 6

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

22 martie 2021

s. Borosenii Noi r. Riscani
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Borosenii Noi raionul Riscani

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dna. Ribac Eugenia, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Borosenii Noi r. Riscani, Cod CPV: 45233142 - 6
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii
(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **196 125,00 lei.**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabi

2021-0000000 546

din 22.03.21

pînă la "31" de cembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"/Prestatorul":	S.C. Primaterax-Nord S.R.L.	" Beneficiarul":	Primăria s. Borosenii Noi r. Riscani
Adresa: or.	or. Riscani str. Eternitatii 3/9	Adresa:	s. Borosenii Noi r. Riscani
Tel./Fax:	060548956	Tel./Fax:	025648238
Denumirea Băncii:	BC Victoriabank S.A.	Denumirea Băncii:	MF TT Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Sucursala Riscani	Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	VICBMD2X514	Cod Bancar:	TREZMD2X
IBAN:	MD12VI022243400000136MDL	IBAN:	MD40TRPDA N222500B10SS1AB
Cod fiscal:	1006602011124	Cod fiscal:	1007601002810

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



" Beneficiarul":



Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Brosenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumului local
 s.Brosenii Noi, r-nul Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

196 125,00 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Martie an 2011

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,000	95,04 0,00	2 851,20 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	5 173,99 147,80	155 219,84 4 434,14
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-30,000	1 167,39 0,00	-35 021,70 0,00
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3	4,830	2 025,09 0,00	9 781,20 0,00
5	Ts150A2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	627,900	12,80 0,00	8 038,00 0,00
6	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,000	27,72 0,00	1 108,80 0,00
7	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul	1 km	40,000	36,00 0,00	1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
Total proces-verbal:						
		Прямые затраты	?			143 417,34
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			1 064,19
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			144 481,53
		Cheltuieli de regie (Total) * 12 %	12,00 %			17 337,78
		Total Total+CR	100,00 +			161 819,31
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			1 618,19
		Total Total+B	100,00 +			163 437,50
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			32 687,50
						196 125,00
		TOTAL:				4 434,14

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Adminstrator V.Badrajan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria s.Borosenii Noi

(denumirea)

Primar Rîbac Eugeniu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe _____

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria s.Borosenii Noi

c/f 1007601002810

Contractul Nr.6 din 22.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Lucrari de reparație a drumurilor locale in satul Borosenii Noi , raionul Riscani

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	163 437,50	163 437,50	
Total	163 437,50	163 437,50	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	32 687,50	32 687,50	
Total	196 125,00	196 125,00	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



Badrajan V.

Beneficiar

Primaria Borosenii Noi



Ribac E.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 30.03.2021

Privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani executată la obiectul Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani în cadrul contractului Nr. 6 din 22.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Borosenii Noi privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Țăbac Eugeniu</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Darii G.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Năzor F.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țăscă C.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Borosan V.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Băutoș Z.</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **196 125,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani in conformitate cu devizul și normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pr. 2 Răzvan Eugeniu

[Signature]

Membrii:

Consil. pres. com. sp. Lăzii G.

[Signature]

Adm. J. M. N. Sforțoi

[Signature]

Cent. ser. pr. Judec. Ceatec.

[Signature]

Ing. cadast. Grosanu Vasile

[Signature]

Pers. fiz. Băntos Liviu

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXEMPLANTUL:



[Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



[Signature]
(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30.03.2021

Obiectul Reparatie a drumurilor locale in s. Borosenii Noi r. Riscani este executat in cadrul contractului Nr. 6 din 22.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

<u>Febac E</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Daiici M</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Nistor T</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Tusea C</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Borosanu V</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Bucos T</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **196 125,00 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: _____

De a receptionat obiectul cu suma **196 125,00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Pr. 2. Bibac Cezarina

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Consil. pr. com. sp. Daci: G.

[Signature]

Adm. I. ll. Nistor Ion

[Signature]

Cent. sef. pr. Iucă Ecater

[Signature]

Sug. cad. Borosanu Verile

[Signature]

Percep. Nicolae Sandos Liv.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax_nord@mail.ru



SC "Primaterax-Nord"

BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Bratuseni, com.Bratuseni r-nul Edinet

2. Numărul și data contractului Nr.60 din 13 octombrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Bratuseni, r-nul Edinet

4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com.Bratuseni, str.Lenin-81

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 778 800.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 778 800.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 30 zile

ll) efectiv realizată 30 zile

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60 privind achiziția prin COP SIA RSAP (Mtender)

"13" 10 2020

Brătușeni

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 0016-b.3/cd/p1-MD-1599676721317

SIA RSAP (Mtender) din data 09.09.2020, între primăria com. Brătușeni, r-l Edinet, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s.Brătușeni, r-l Edinet

(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75379, fax: 0246 75608

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin
primarul ANDRUH MIHAIL

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «Primaterax-Nord» SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani

(localitatea)

str. Eternității 3, telefon/fax: +373 79394309

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0059474,

din "25" 12 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 63169 din

"01" 07 2019, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, reconstructii.

reprezentat prin administrator Badrajan V., în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Brătușeni, com.Brătușeni r-l Edinet în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 1) Acțiunile sunt guvernate de legislația aplicabilă la data de înființării și de legislația aplicabilă în vigoare la momentul angherării generalului și urmării ulterioare de către acționarii care răspund în continuare pentru toate obligațiile angheștilor generali;
 - 2) Acțiunile sunt guvernate de legislația aplicabilă în momentul înființării și urmării ulterioare;
 - 3) Acțiunile sunt guvernate de legislația aplicabilă în momentul înființării și urmării ulterioare;
 - 4) Acțiunile sunt guvernate de legislația aplicabilă în momentul înființării și urmării ulterioare;
 - 5) Acțiunile sunt guvernate de legislația aplicabilă în momentul înființării și urmării ulterioare;
- 12) Conform legislației din țara Beneficiarului, acțiunile pot fi emise și de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau de către societate în susținerea activității economice. Beneficiarul și/sau societatea pot emite și de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice. Beneficiarul și/sau societatea pot emite și de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice.
- 13) Acțiunile sunt guvernate de legislația aplicabilă în momentul înființării și urmării ulterioare.
- 14) În baza prezentei legislații aplicabile, societatea și/sau societatea pot emite și de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice.

1. VALOAREA LICENȚIILOR SIMBOLOSTATICE DE STATĂ

- 1) Valoarea licențelor de simbolstatice este determinată de legislația aplicabilă în vigoare la data emiterii și/sau de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice.
- 2) Valoarea licențelor de simbolstatice este determinată de legislația aplicabilă în vigoare la data emiterii și/sau de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice.
- 3) Valoarea licențelor de simbolstatice este determinată de legislația aplicabilă în vigoare la data emiterii și/sau de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice.
- 4) Valoarea licențelor de simbolstatice este determinată de legislația aplicabilă în vigoare la data emiterii și/sau de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice.
- 5) Valoarea licențelor de simbolstatice este determinată de legislația aplicabilă în vigoare la data emiterii și/sau de către societate în susținerea activității economice și de către Beneficiarul și/sau societatea în susținerea activității economice.

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna octombrie-noiembrie
2020

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr.60 din 13 octombrie 2020

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumului an. 2020

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	649 000.00	649 000.00	
TVA 20%	129 800.00	129 800.00	
TOTAL inclusive TVA	778 800.00	778 800.00	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



Badrajan V.

Beneficiar
Primaria com.Bratuseni



M.Andruh.

Antrepriza: SC "Primaseni-Boed" SRL
 (denumire):

Localitate: Primăria com. Brătileni
 (denumire):

Obiect: Reparații curente a pietei în
 preajma primăriei com.
 Brătileni

Valoarea licitației executare: 775 880 Lei

Proces - verbal
 de recepția lucrărilor executate

pe _____
 an 20__

Nr. crt.	Simbol matrice	Denumire lucrări	Unitate	Cantitate	Valoare	
					Preț unitar scurt (euro/M)	Valoare totală sub contract (euro/M)
					6	7
1. Reparații indusiminelor din beton asfaltic						
1	2001B	Curățarea mecanică cu discuri diam. 1.50 m resturile de ciment și dilatație în betonul de uzură la drumuri.	m	170,900	55,24 20,72	9.391,08 2.542,64
2	2001D	Săpătură mecanică cu excavator pe pământ de 0,21-0,39 m, cu cantități limitate, cu sau fără mobilizarea și deșeurilor, cu foraj și	100 m ²	1.000	1.60,00 1,00	1.738,75 700
3	2001A5	Tronsoctarea pavajului cu aerobscularea de 10 l la distanța de 5 km	l	205,000	9,19 0,00	2.582,20 0,00
4	2001B	Umplerea deșeurilor pământului în repași teren categoria II	100 m ²	1.000	17,64 2,75	376,46 27,14
5	2001B	Impresiere cu lopata pământului afișat la straturi uniforme de 10-20 cm grosime, printr-o mătură de pământ de pământ și ștafetele betonilor cimental-proviziune în terse mijlocie.	m ²	1.000	15,47 15,47	155,12 155,12

6	7	8	9	10	11	
6	1203-13	Cumpărarea echipamentelor măsură și amplificatoare acustice cu scopul de evaluare sau înlocuire a 144, măsuri udare, fiecării și ac de pământ în partea, apă, 10 cm gaură pentru necesare	13	2.0000	50,21 50,10	391,50 391,19
7	1203-16	Sant de fân și strom la încălzire din per în aparta	20	4.0000	15,57 57,08	1.580,52 237,05
8	1203-17	Isolați și revălnărate din acum pentru înaltare 10x10x20 (g cu un volum de 100x100x5 cu un greutate de 1000 100x15-16	10	1700000	140,48 35,61	21.362,18 6.367,17
9	1203-18	Sant de a mecanică cu excavator pe șasiu de 11.21-13,59 m, cu comanda hidraulică, în stare de utilitate normală, deservă a auto, benză, etc, 1. (marșarea a aduce lucru pentru ament, tras la mhe, etc)	100 m ³	1.2000	1.800,00 0,6	1.991,00 37,0
10	1203-19	reconstrucția pe ciment cu carabazul sau de 100 1x1 m sau de 5 m	1	190.0000	9,79 0,70	1.654,50 11,00
11	1203-20	Ergonsterea cu apă și pământ, la sfârșit, în stare normală, de 10-20 cm grosime, prin aruncare de pământ din gaură, inclusiv stăruirea valurilor, pământul devenind din teren uscat	m ³	120.0000	10,38 10,38	1.240,40 245,40
12	1203-21	Colmatarea cistourilor în intercomunități numărătoare și renle cu aceste hidraulice sa laie în cistourile de 1 cm cu o greutate de 1000x1000x1000	m	100.0000	12,04 2,16	1.440,60 238,74
13	1203-22	Curățarea șapilor și înlocuirea șapilor bit, marea prin și laie cu recupere manuală	m ²	1.760.0000	4,83 2,05	11.175,05 3.557,08

1	2	3	4	5	6	7
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1780	10 898,81 0,00	23 737,60 0,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0050	10 899,52 0,00	10 954,02 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,0000	142,35 2,88	392 885,04 7 957,08
		<i>Total</i>				486 331,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				486 331,89 27 565,97

	Total	Lei	486 331
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 202
	Total		492 533
	Cheltueli transportare	10 %	42 195
	Total		534 728
	Cheltueli de regie	14,5 %	77 536
	Total		612 264
	Beneficiu de deviz	6 %	36 736
	Total		649 000
	TVA	20 %	129 800
			778 800
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		27 565

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Administrator Badrajan Vladimír
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria com.Bratuseni
(denumirea)

Primar Andruh M.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 25 din 26 noiembrie 2020

privind Lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții s. Bratuseni, r-ul Edinet în cadrul contractului nr.60 din 13 octombrie 2020 încheiat între Primăria s. Braniste și SC « PRIMA TERAX- NORD » SRL pentru lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.63169, eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept pentru genurile de activitate .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 noiembrie 2020 , fiind formată din:

- 1) Andruh M. , primar –președinte
- 2) Tartan I , Responsabil Tehnic -membru
- 3) Budei A., Deriginte de Santier -membru
- 4) _____

5) _____ , contabil- membru, grupul de lucru pentru achiziții publice

3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SC PRIMA TERAX- NORD SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
- 2) lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor , reconstrucții au fost executate conform devizului local;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- nu sunt propuneri

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :

--

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- nu sunt recomandări

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Andruh M. -

Membri:

Tartan I. , -

Budei A., -

_____ -

_____ -



L.Ş.

(semnătura)

Andruh M., primar
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcții a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții este finalizată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD
" 26 " noiembrie 2020

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: IP G Voloave
" 26 " noiembrie 2020

Badrajan Vladimir,
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD

Andruh M., primar



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Alexandrești, r.Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr15 din 18 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Alexandrești, r-nul Rîșcani
4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, s.Alexandrești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 98 140.22LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 98 140,22LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 2 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021-000000545

CONTRACT Nr. 15
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

"18" martie 2021

s.Alexandresi
(localitatea)

SC S.R.L. PRIMATERAX-NORD

(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin Director-Badrajan Vladimir., denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria com.Alexandresti
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Primar-Paduraru Constantin, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrarilor de reparati a drumurilor locale in s.Alexandresti

Cod CPV: 45233142-6_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La cerere

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 98140.22 lei lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer dupa efectuarea lucrarilor conform facturii fiscale
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la " 31 " decembrie 2021 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: Or.Riscani str.Eternitatii 3/9
 Tel./Fax: 060548956
 Denumirea: BC Victoriabank SA suc.Riscani
 Băncii: Or.Riscani
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: VICBMD2X514
 Cont de decontare:
 Cod IBAN- MD12VI022243400000136MDL
 Cod fiscal: 1006602011124

“Beneficiarul”:

Adresa: s.Alexandresti r-nul Riscani
 Tel./Fax: 025655236
 Denumirea: MF-Trezoreria de Stat
 Băncii: Or. Chisinau
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: TREZMD2X
 Cont de decontare: 226623
 Cod IBAN- MD63TRPDAN222500H11517AB
 Cod fiscal: 1007601003105

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Art. 1060: SC "PRIMĂRIA BLAJ-NORD" SRL
 (denumire);

Localia: Primăria Alexandresii
 (nume)
 (denumire);

Clasa: Lucrezi de reparatii a
dimensiilor locale în satul
Alexandresii

Proces-verbal
 de evaluare lucrărilor executate
 pe aprilie 2024.

№ crt.	Rețineri teme	Denunțiere lucrări	C.M.	Cantitate	Preț unitar subia (lit. M.)	Valoarea inclusiv salaria forță de muncă (lit. lei)
1	2	3	4	5	6	7
1	0002	Scarf pentru un copil completat până la 5 ani adunarea autogara, 100 x 100 cm, 100 K=5,00	1000	12,000	100%	2800,00 100
2	0003	Amplasarea mecanică a brățuierii metalice din plata spate prin metoda impresării într-un strat de 400 x 100	1000	12,000	58,115 43,51	3130,91 1866,57
3	0004	Coșoție pentru fiecare 1000 gram de grăsime se folosește o cantitate de 100 x 100 K=5,00	1000	12,000	100%	0,00 100
4	0004	Dopăsarea cu șurubului de la locul bursei la locul de lucru și timp	1000	10,000	70,00 5,00	1100,00 5,00
5	0004	Dopăsarea cu șurubului de la locul bursei la locul de lucru și timp	1000	10,000	35,00 1,00	1000,00 1,00
		Costul materialelor:				
		Plasă de sârmă				68000,00
		1000 x 100 x 100	1000	10,000	100%	10000,00
		1000 x 100 x 100	1000	10,000	100%	67000,00
		Chirie la locul de lucru 1000 x 1000	1000	10,000	100%	5700,00
		1000 x 100 x 100	1000	10,000	100%	70000,00
		Bucătărie (T. 1000) x 1000	1000	10,000	100%	10000,00
		Total total				80700,00
		1000 x 100 x 100	1000	10,000	100%	10000,00
						40700,00
						1806,57

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator V.Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Alexandrești

(denumirea)

Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reparatia drumurilor locale s.
Alexandresti r. Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 98 140,22 lei

Intocmit in preturi curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,38	29,92	1 806,57
Total manopera						1 806,57

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,22	90,67	1 107,99
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,22	210,10	2 567,42
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	184,80	204,30	37 754,64
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,33	202,39	3 709,81
5.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,67	0,30	11,00
Total materiale de construcții						45 150,86

Utilaje de construcții:

1.	01	Tral remorcat	1 km	80,00	18,00	1 440,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,66	352,00	4 104,32
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,12	300,00	9 936,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,69	200,00	2 738,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,15	200,00	630,00
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,30	101,77	132,30
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,06	200,00	1 012,00
Total utilaje de construcții						19 992,62

Prямые затраты	?	66 950,05
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	433,58
Total ПЗ+CASM	100,00 +	67 383,63
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	9 770,63
Total Total+CR	100,00 +	77 154,26
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	4 629,26
Total Total+B	100,00 +	81 783,52
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 356,70

Total deviz:

98 140,22

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator **Adrajan**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
Primăria s. Alexandrești

(denumirea)

Primar **Păduraru C.**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect Reparatia drumurilor locale s.
Alexandresti r. Riscani

Investitor Primaria Alexandresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprodilarea K=5,00	100m2			232,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	352,00	232,42
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 811,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	29,92	147,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,30	3 861,34
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	202,39	303,54
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,10	210,07
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	90,67	90,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	3,0000	0,30	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	352,00	14,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	812,96
	3410540005603	Autocesterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	101,77	10,82
3	D1134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma D1134 K=3,00	100m2			772,27
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	204,30	772,27
4	D154A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			27,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	352,00	27,10
5	D154A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km			36,00
	01	Tral remoreat	1 km	1,0000	18,00	36,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Investitor

Primăria s. Alexandrești

(denumirea)

Administrator V. Badrajan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Primar Păduraru C.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe aprilie

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/I 1006602011124

Beneficiar :Primaria Alexandresti

c/I 1007601003105

Contractul Nr.15 din 18.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Lucrari de reparație a drumurilor locale in satul Alexandresti

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	81 782,52	81 782,52	
Total	81 782,52	81 782,52	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	16 356,70	16 356,70	
Total	98 140,22	98 140,22	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



 Badrajan V.

Beneficiar
Primaria Alexandresti



 Paduraru C

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 01.04.2021

Privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti executată la obiectul Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti în cadrul contractului Nr. 15 din 18.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primăria s. Alexandresti privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Țăndărușanu C.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Țăndărușanu O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țăndărușanu Z.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Mogoreanu A.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Albot O.</u>	-	<u>Membri</u>
<u>Țăndărușanu C.</u>	-	<u>Membri</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **98 140,22 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Alexandresti in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Păduraru C _____

Membrii:

O. Lupacescu

L. Tolinec

A. Mogorean

O. Motoc

C. Gaseu

(numele, prenumele)

(semnătura)



_____ (semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.S. _____ (semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 01.04.2021

Obiectul Lucrări de reparație a drumurilor locale în s. Alexandresti este executat în cadrul contractului **Nr. 14 din 18.03.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila până la _____, de către SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Pădureanu C. - Președintele comisiei
Șupacesei O. - Membrel
Tolincă T. - Membree
Măgorean A. - Membree
Motoc O. - Membree
Șapce C. - Membree

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **98 140,22 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **98 140,22 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialist:

Președinte: Tăduraru C _____

Membrii:

1 O. Lupacescu _____

2 L. Tolineă _____

3 A. Mogoorean _____

4 O. Motoc _____

5 C. Zascu _____

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



L.S.

(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea trotuarului în satul Mihaileni, raionul Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr 720-117-18-CA-00002 din 24 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului AO IREX Moldova
4. Adresa beneficiarului s.Mihaileni, r.Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 330.114.00 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 929 987.29 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 1200 zile
- efectiv realizată 120 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

scrie în ordine de mărime în funcție de numărul de...
 1991...
 Administrația...
 pentru...
 în...
 în...
 în...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

24.02.01

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

Gratificat după prețurile listate:

#	Descriere	Cost, MDL
1	Materiale pentru de... instalare	
2	Trabalii de... instalare	
3	... instalare	200,000.00
4	... instalare	
5	... instalare	
6	... instalare	200,000.00
7	... instalare	
8	... instalare	200,000.00
Total		600,000.00

Alte servicii necesare:

#	Descriere	Preț, MDL
1	...	
2	...	
3	...	500,000.00
4	...	
5	...	100,000.00
6	...	
Total		600,000.00

Antreprenor SC„Primaterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Investitor AO IREX Moldova
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarului în satul
 Mihaioleni, raionul Rîșcani**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea trotuarelor				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 074,000	252,61 31,09	271 298,93 33 392,99
		Total capitul:				271 298,93 33 392,99

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	271 298,93
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 014,32
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	11 895,30
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	291 208,55
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	26 208,76
	Total Total+CR	100,00 +	317 417,31
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	12 696,69
	Total Total+B	100,00 +	330 114,00
			330 114,00
	TOTAL:		33 392,99

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC„Primaterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Administrator Brenistor Dumitru
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
AO IREX Moldova
 (denumirea)



Manager C.Murariu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.11.2021**

Privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani executată la Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani în cadrul contractului Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria Mihaleni, r-nul Riscani privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 13, eliberată de ISP „IPROCOM mun.CHISINAU la 14.02.2021, cu valabilitate până la 31.12.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.11.2021 fiind formată din:

1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei
2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
4. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
2. Mîndra Nicolae – inginer IREX
3. Scripliu Dumitru – diriginte de santier
(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **929 987,29 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația

_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre

rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.11.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: 1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei


Membrii:

2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
3. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
8. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
9. Mîndra Nicolae – inginer IREX
10. Scripluc Dumitru – diriginte de santier



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



INVESTITOR

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar : AO IREX Moldova

c/f 1012620003689

Contractul Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani”

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	599 873,29	599 873,29	
Total	599 873,29	599 873,29	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

AO IREX Moldova



Brenister Dumitru

I.C. MURARIU
[Signature]

Daniel Serban

Amplasament: SOL Pridoroceni-Nord (SRL)
 (comunina);

Investitor: AD DJLJ Moldova
 (Comunina);

Obiect: Reabilitarea trotuarului în secți
 viliștii, raionul Rîșcani

Valoarea lucrărilor ca sumă:

599 877,28 mii lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie = 2021.

Nr. crt.	Simbol crt. nr.	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salarii (le U.M.)	Valoarea inclusiv salarii (le U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrări de terasament						
1	teroz	Ștergere mecanică cu excavatorul de 0,40-0,60 m, cu înălțime de lucru interioară și pompa hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cong. II	100 m ²	2800	$\frac{6.480}{2.70}$	$\frac{1.800,00}{2.70}$
2	teroz	Transportarea pământului cu autobucambulor de 10 t la distanța de 12 km	t	515,040	$\frac{19.41}{2.70}$	$\frac{5.360,00}{2.70}$
3	teroz	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren cong. în II	100 m ²	2800	$\frac{19.91}{2.70}$	$\frac{204,11}{2.70}$
4	teroz	Nivelarea mărșii la locul de șantier plătitorilor, cu excavatori de 1,0-2,0 t, în aceste mijloace.	100 m ²	1.540	$\frac{20.27}{2.70}$	$\frac{2.409,00}{2.70}$
5	teroz	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor ca strat. I de 20-30 cm _ _ _ _ _ , exclusiv salarii lucrării șantierului în umpluturile executate din pământ necesar, compactat cu placa vibratoare de 3,7 t	100 m ²	2.820	$\frac{1.156,79}{1.1.52}$	$\frac{2.783,11}{3.3.61}$
Total capitol:						18.175,07
						2.700,48

1	2	3	4	5	6	7
		2. Imbracamintea trotuarelor				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	99,450	460,08 25,10	45 754,79 2 495,96
7	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	13,400	1 589,78 80,87	21 303,02 1 083,71
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	827,000	212,31 19,36	175 579,25 16 011,47
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	802,000	179,37 8,43	143 857,50 6 758,93
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	188,350	508,98 17,95	95 867,23 3 381,26
		Total capitul:				482 361,79 29 731,33

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	500 544,42
	CASM (II3) * 24 %	24,00 %	7 795,63
	Transportarea materialelor (II3) * 5 %	5,00 %	20 835,40
	Total II3+CASM+TM	100,00 +	529 175,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	47 625,79
	Total Total+CR	100,00 +	576 801,24
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	23 072,05
	Total Total+B	100,00 +	599 873,29
			599 873,29
	TOTAL:		32 481,81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Administrator **Bronsar Dumitru**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
AO IREX Moldova
(denumirea)

Director **Daniel Serban**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s.Badragii Noi r.Edinet
2. Numărul și data contractului Nr din 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Badragii Noi, r.Edinet
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, s.Badragii Noi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 130 245,80 LEI
b) finală
(la data finalizării contractului) 130 245,80 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr. _____

pentru achiziționarea lucrărilor
de servicii

2021

s. Budești Noi r. Edina,
Județul

S.C. Primăria de Oraș S. E. I.

(denumirea unității care desfășoară activitatea) este reprezentată prin consilierul local, se. Vladim Ciomăniș (denumirea persoanei autorizate)

„S. E. I.”, poșta electronică: peh@si.ro, la Budești Noi r. orașul Edina,
(denumirea unității care desfășoară activitatea)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Gheorghe Boră, (denumirea persoanei autorizate)

„Budești Noi r.” poșta electronică: peh@si.ro, în calitate de client, în baza prezentei cereri de achiziționare a lucrărilor de servicii de reparare a calculatoarelor locale la s. Budești Noi r. Edina, Județul
destinate în vederea bunăsfăcării școlii.

1. Prezentul contract este încheiat în baza prezentei cereri de achiziționare și a procesului de recepție și achiziționare a serviciilor prevăzute în prezenta cerere de achiziționare.
2. Termenul de prestare a serviciilor este încheiat în termen de zile de la data semnării prezentei cereri de achiziționare.

(severitatea de a se prezenta cererilor)

Termenul de prestare a serviciilor este:

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentei cereri de achiziționare este stabilit în conformitate cu termenii și condițiile din prezenta cerere de achiziționare.
4. Suma totală a prezentei cereri de achiziționare este de 150.000 lei (150.000 lei) în suma totală de două sute cincizeci și șase lei și șase cenți.
5. Achiziția se efectuează prin transfer după achiziționarea serviciilor de către client.
6. Contractul pentru achiziționarea serviciilor este încheiat în conformitate cu condițiile înscrise în prezenta cerere de achiziționare și în prezenta cerere de achiziționare.
7. Orice conflict rezulta din prezenta cerere de achiziționare va fi rezolvat de către Părțile sale amabile în termen de 30 de zile din momentul apariției conflictului și în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezenta cerere de achiziționare sunt valabile numai în cazul în care sunt însoțite de semnăturile ambelor părți.
9. Părțile pot fi dispunute pentru executarea prezentei cereri de achiziționare și/sau prezentei cereri de achiziționare în vigoare.
10. Prezenta cerere de achiziționare este încheiată în două exemplare, fiind prezentă în două exemplare.
11. Prezenta cerere de achiziționare va rămâne în vigoare în cazul în care semnăturile ambelor părți sunt valabile în termen de 30 de zile de la data semnării prezentei cereri de achiziționare.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Badragii Noi r. Edinet

Adresa: s. Badragii Noi r. Edinet

Tel./Fax: 024643236

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601008074

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Badragii Noi r.Edinet

c/f 1007601008074

Contractul Nr. din

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet”

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	108 538,17	108 538,17	
Total	108 538,17	108 538,17	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	21 707,63	21 707,63	
Total	130 245,80	130 245,80	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Badragii Noi r. Edinet



[Handwritten signature]
Gisca Boris

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Badragii Noi r.Edinet

c/f 1007601008074

Contractul Nr. ___ din _____

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet”

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	108 538,17	108 538,17	
Total	108 538,17	108 538,17	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	21 707,63	21 707,63	
Total	130 245,80	130 245,80	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Badragii Noi r. Edinet



Gisca Boris

Antreprindere: SC „Primăria - Noua Pădure”
 (denumirea)

Investitor: Primăria Municipiului Vaslui
 (denumirea)

Obiect: Reparația drumurilor locale
și Podușii Noi, în Edineț

Valoarea lucrărilor executate:

130.245,80 mii lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe edineț în 2021

№ ord.	Șirul lucrării	Detaliile lucrării	U.M.	Cantitate	Preț unitar valabil (lei, ML)	Valoarea încheierii (lei, ML)
1	2	3	4	5	6	7
1	14018	Scărilor scării uscare și împietritii pentru la 5 cm rășină cu autograder, închiși cu șanțiere 10000	100m2	12,174	82,63 0,00	1.005,94 0,00
2	14014	Asanajarea mecanizată a infrastructurii rutiere din pământ și piatră prin metode simple, cu înălțime de lucru 11-15 cm	100m2	150,49	6.143,81 147,80	921.097,9 1.785,70
3	14016	Coșeris: pentru fixarea la următor de grosime se adugă sau se scade la norma DM 114 K=100	100m2	12,118	1.153,62 0,00	13.968,51 0,00
4	14011	Lucrări transport cu investiție forestal, a distanțe de înălțime în sărbătorile cu investiție forestal pe șanț de 0,5-0,99 m.c., parant din teren uscat, în diametru 11-20 cm	100 m3	1,056	2.000,28 0,00	2.116,76 0,00
5	14012	Lucrări de amenajare a autostrăzii până la 5% în distanța de 2 km	m	200,015	12,101 0,00	2.420,18 0,00
6	14015	Deplasare autograderul de la locul precedent la locul	1 km	90,000	38,00 0,00	3.420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	DI54A	Deplasarea compacteurului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00
8	DI54A	Deplasarea repartizorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00
9	DI54A	Deplasarea incarcatorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	130,000	52,00 0,00	6 760,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	88 996,59
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	430,92
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	89 427,51
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	12 966,99
	Total Total+CR	100,00 +	102 394,50
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 143,67
	Total Total+B	100,00 +	108 538,17
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	21 707,63
			130 245,80
	TOTAL:		1 795,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)

APROBAT:

Investitor
 Primăria s. Badragii Noi, r-nul Edineț
 (denumirea)

Administrator Brenister Dumitru
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Boris Gisca
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 28.10.21

Obiectul Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet este executat in cadrul contractului nr. _____ din _____, Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Y. sea Borob - Președintele comisiei

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **130 245,80 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **130 245,80 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Gheorghe Boris

Specialisti:

[Signature]

Membrii:

(numele,prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 25.10.21

Privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet executată la Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet în cadrul contractului Nr. ___ din ___ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s. Badragii Noi r. Edinet privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Țiscea Boris - Membru, Președintele comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **130 245,80 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale s. Badragii Noi r. Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Elisoa Boris

[Signature]

Membrii:

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Berlinți, r.Briceni
2. Numărul și data contractului Nr2 din 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Berlinți
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Berlinți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 224 662,51 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 224 662,51 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr. _____

pentru achiziționarea lucrărilor
de întreținere

2021

s. Dealul nr. Drișeni
CJ. Iași

S.C. Miniterax Nord S.R.L.

(denumirea societății care emite contractul)

cu sediul în județul Iași, în orașul Sălcuța, în localitatea Dealul nr. Drișeni, nr. _____
(adresa societății emittente)

și reprezentat pe de o parte, de Primăria orașului Dealul nr. Drișeni

(denumirea societății care emite contractul)

cu sediul în județul Iași, în orașul Dealul nr. Drișeni, nr. _____
(adresa societății beneficiare)

Atenție la art. 106 din Legea nr. 287/2009 privind Codul de Procedură Civilă, în continuare „Părțile”, au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumurilor din localitatea Dealul nr. Drișeni, județul Iași (CNPV) _____

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data semnării.

1. Președintele își asumă obligația de a livra și presta serviciile pentru Dealul nr. Drișeni, de la recepția și analiza
lucrărilor de execuție și serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract
2. Livrarea prestărilor de servicii se va realiza în următoarele condiții:

_____ (denumirea societății beneficiare)

_____ (denumirea societății emittente)

3. Președintele garantează pentru prezentul Contract că este stabil și nu va fi anulat sau suspendat în niciun caz din cauza
ședințelor de lucru sau a altor cauze.
4. Suma totală a prețului este de lei 224.662,51 lei.
(sumă în cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer bancar către adresa bancară a societății emittente.
(contul de debit)
6. Contractul poate fi revizuit și modificat unilateral pe baza scrisorilor adresate în scris înainte unei societăți
de către celălalt partener al prezentei societăți emittente, în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului Contract
sau în scris.
7. În caz de litigiu care să apară în prezentul Contract, părțile vor putea să rezolve orice litigiu pe cale amiabilă în
termenul de 30 de zile din momentul apariției acestuia, sau să apeleze instanțelor în conformitate cu legislația în
vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificare și/sau interpretare în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care sunt semnate și stampilate
de către reprezentantul societății emittente și sunt însoțite de data și ora semnării și de semnătura și P.N.
9. Părțile pun în discuție orice punct din prezenta condiție de vânzare în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași valoare legală.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și are în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil

pînă la " " 20 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Banear: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”: Primăria s. Berlinti r. Briceni

Adresa: s. Berlinti r. Briceni

Tel./Fax: 024764396

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Banear: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601004917

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: SC Primaterax-Nord SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria s.Berlinti r-nul Briceni

c/f 1007601004917

Contractul Nr. ___ din _____

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	187 218,76	187 218,76	
Total	187 218,76	187 218,76	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	37 443,75	37 443,75	
Total	224 662,51	224 662,51	

Antreprenor
SC Primaterax-Nord SRL



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria s.Berlinti r-nul Briceni



Oleinic Viorica

Adresa: SC „Primăria s. Nord” SRL
 (denunțat)

Locul de: Primăria s. Derîlniț, r. Dorobanț
 (denunțat)

Obiect: Reparația drumurilor locale în
s. Derîlniț, r. sud Dorobanț

Valoarea lucrărilor executate:

224.002,51 mii lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate la
 pe masă nr. an 2021

Nr. crt.	Simbol norma	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv cotă de (100%+24%)	Valoare inclusiv salaria (100%+24%) (100%+24%)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația podului și secorului de drum adiacent				
1	124.44.60	Demontarea sculptorilor din beton armat	bu	26,00	142,34	2.346,70
2	CR2A	Mantuirea sculptorilor prefabicați din beton armat, de beton până la 2,00m inclusiv	car	10,00	151,35	1.661,40
					175,53	3.950,50
3	124.44.60	Montarea sculptorilor din beton armat	bu	22,500	153,44	7.153,72
					15,25	2.201,52
4	CR2B	Amplasuri din beton PC 5% în cantitate costuliere concreționate și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundație izolate	cg	16,00	15,50	1.471,50
					1,73	291,03
5	CR2B	Montarea și fixarea oțelului armat încheierea oțelului în armat Materialul necesar este de concreț (cantitatea și preț unitar, coef. 1,05)	cg	24,500	22,51	2.131,50
					2,14	249,50
6	CR2B	Sudarea pe șezuar a plășilor din oțel de 5 - 10 mm grosime Materialul unitar 1,05	tr	24,000	10,72	1.164,24
					53,26	1.491,21
7	CR2B	Ștergerea uscată a capișterii până la 5 cm adâncime cu autogreder,	kmcd	11,500	92,16	1.045,50
					2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		La realizarea reparafierii K=0,20				
8	100m ²	Amplasarea mecanizata a imbracarii intei matrice din piatra sparsa prin metoda impansii intr-un strat cu H=15cm	100m ²	1.250	1.250,00 0,00	50.566,70 1.250,00
9	100m ²	Conectiv pe zone deosebite cu armatură de grosime se adauga ca se scinde la rețeaua DG 15 K=0,50	100m ²	4.000	4.000,00 0,00	4.733,52 0,00
10	100m ²	Execuția echipajului de acoperire frontală, la distanță de înlocuire în autovehicul cu încălzitor frontal pe șanț de 0,5x0,5x 0,5m, pomul din teren original la distanță 11-20m	100m ²	2.000	2.000,00 0,00	2.169,10 0,00
11	100m ²	Trasarea și înălțarea cu etichetare de 5 Cm la distanță de 2 km	1	250.000	250,00 0,00	3.418,20 0,00
12	100m ²	Deplasarea autogredelor de la locul parării la locul de lucru și înapoi	1 km	170.000	170,00 0,00	4.588,50 0,00
13	100m ²	Deplasarea echipajului de la locul parării la locul de lucru și înapoi K=0,05	1 km	130.000	130,00 0,00	5.120,00 0,00
		Total capital:				96.854,51 10147,54
		L. Reparația drumurilor locale				
14	100m ²	Scurțirea uscată a imperiei până la 5 cm cu mișcarea agregată, inclusiv corectarea K=0,05	100m ²	2.500	2.500,00 0,00	1.246,00 0,00
15	100m ²	Amplasarea mecanizata a imbracarii intei matrice din piatra sparsa prin metoda impansii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	12.500	12.500,00 0,00	50.566,70 1.250,00
16	100m ²	Conectiv pe zone deosebite cu armatură de grosime se	100m ²	13.500	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00				
17	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,174	2 025,85 0,00	4 404,20 0,00
18	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	262,990	12,80 0,00	3 366,00 0,00
		Total capitol:				56 511,13 1 995,36

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	151 365,44
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 889,12
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	154 254,56
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	22 366,91
	Total Total+CR	100,00 +	176 621,47
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	10 597,29
	Total Total+B	100,00 +	187 218,76
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	37 443,75
			224 662,51
	TOTAL:		12 038,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC,,Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria s.Berlinți, r-nul Briceni
(denumirea)

Primar Oleinic Viorieș
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 07-10-21

Obiectul Reparația drumurilor locale în s. Berlinți, r-nul Briceni este executat în cadrul contractului nr. _____ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Oleinic Viorela - Președintele comisiei
Nastacuc V. - Membre
Blencuc D. - Membre
Franțus A. - Membre
Tihonuc S. - Membre

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

 (numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **224 662,51 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **224 662,51 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Clinic Viorica Specialiști: [Signature]

Membrii:

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Clenciu Orana</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Șpanuș A.D.</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Mihoneiu S.</u>	<u>[Signature]</u>



(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 07.10.21

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni executată Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni în cadrul contractului Nr. ___ din _____ încheiat între S.C. Primaterax-Nord SRL și Primaria s.Berlinți r-nul Briceni privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Oleinic Viogica</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Năstăciuc D.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Elenescu D.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Fraușuș A.</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Tikoneșu S.</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **224 662,51 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Reparatia drumurilor locale in s.Berlinți, r-nul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Oleinic Viorica at

Membrii:

Stancu George Doc. Bob

Oleinic Ana

Spanuzy A.D.

Mihoneiu S

at

at

Bob

at



(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Caracuseonii Vechi, r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr 27 din 07 iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Caracuseonii Vechi, r.Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul.Briceni, s. Caracuseonii Vechi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 278 719,71 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 278 719,71 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 14 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenister Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 27

privind achiziția

Reparația drumurilor locale din s.Caracușeni Vechi, raionul Briceni

"07" iunie 2021

s.Caracușeni Vechi

(municipiu, satul)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1620815434684 din data 25 mai 2021, între primăria s.Caracușeni Vechi, raionul Briceni cu sediul în s.Caracușeni Vechi (denumirea autorității contractante)

telefon: 069174352, fax: 0247-44338,

(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr.1007601009185 reprezentat prin **primar-Lungu Gheorghe**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Primaterax-Nord" SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Rîscani, str.Eternității 3/9, telefon: 079394309, fax:

(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0059474

din "25" decembrie 2006, eliberată de Camera de înregistrare de Stat,

pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor,

reprezentat prin **administrator Brenișter Dumitru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparația drumurilor locale din s.Caracușeni Vechi, raionul Briceni*

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 de zile**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) Activitățile fizice mari și/sau alte activități extreme care pot să fie imposibile pentru Antreprenorul general;
 - d) Căderea fizică/dinamică elementelor și/sau a încălcarea respectării în execuție a termenilor și reglementărilor tehnice în vigoare a procedurii de instalare și/sau;
 - e) Căderea fizică din cauza necorespunzătoare de execuție a lucrării.
- 2.4. Odată cu dispunerea scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul general va solicita recepția lucrărilor sau a unor părți din acestea pe o dată și în modurile care Beneficiarul consideră necesare. La timpul recepției, Antreprenorul general va prezenta și conserva lucrările în condiții corespunzătoare, așa cum va fi cerută Beneficiarului. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suprapuse de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiarul în baza sistemului de plăți suportate de Antreprenorul general. Beneficiarul va plăti costurile suplimentare suportate pe timpul suspendării activității, privind proiectarea și conservarea lucrărilor care nu s-au finalizat.
- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va solicita Beneficiarului să furnizeze toate condițiile de recepție, solicitând ca să nu fie comisii. În baza acestei solicitări, Beneficiarul va constitui comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În cazul documentelor de semnătură a lucrărilor și/sau a constatărilor realizate pe teren, Beneficiarul va prezenta un contract de recepție care va conține toate condițiile de recepție. În cazul în care se constată că unele lipsuri și/sau deficiențe aparțin de proiect, se va solicita ca comisia din cadrul Antreprenorului general, stabilind ca termenul de recepție să nu finalizeze sau remedieze. După constatarea defectelor în conformitate cu definițiile și definițiile, lucrările se vor realiza. Antreprenorul general, Beneficiarul va prezenta comisia de recepție. Comisia de recepție va efectua o listă de lucrări în conformitate cu documentația de execuție cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În limita de constatare făcută Beneficiarul, va apărea sau va rezolva recepția. Recepția poate să fie acordată și pentru părți de execuție și/sau pentru unele și/sau pentru unele.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor este reprezentată de valoarea prezentului contract este de 278719,71 (doi milioane șaptezeci și opt mii nouă sute nouăzeci și trei lei MD), sau TVA 254463,66 (doi milioane)
- 3.2. Această sumă va fi plătită prin cont curent în baza facturilor emise, după primirea prezentei cereri de recepție a lucrărilor executate, facturi și documente de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va plăti procedurile verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile de la primirea cererii de la Antreprenorul General.
- 3.4. După finalizarea lucrărilor Beneficiarul va plăti în avans până la 10% din suma alocată lunară estimată în contract.
- 3.5. Plata factură finală se va face numai după verificarea și acceptarea stăruirii de plată declarată de către Beneficiar. Dacă este necesar se va plăti și din zilele următoare, dar în special în cazul unor evenimente litigii, este necesar să se plătească numai în litigii, va plăti până la final.
- 3.6. Lucrările nu vor fi executate înainte de începerea procedurii de recepție la finalizarea lucrărilor pentru termenul de comisiile de recepție care conțin toate lucrările care au fost executate conform contractului.
- 3.7. Prezentul document este în vigoare în cadrul Antreprenorului general în baza actului Beneficiarului care va plăti și/sau Modificarea și/sau orice schimbare a prezentei cereri de recepție la finalizarea lucrărilor de către Beneficiar.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data **07 iunie 2021**.
- 13.6 Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2021**.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Eternității 3/9	Adresa poștală: 4718 s.Caracușeni Vechi
Telefon:079394309	Telefon:069174352
Cont de decontare: MDI2VI022243400000136MDL	Cont de decontare: MD80TRPDAX222500D10820AB
Banca: BC"VictoriaBank" SA, sucursala 34	Banca: MF Trezoreria Regională-Nord
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: or.Bălți
Cod:VICBMDX514	Cod:TREZMD2X
Cod fiscal:1006602011124	Cod fiscal: 1007601009185

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



SPECIFICAȚIA

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsur)	Prețul Costul	Suma totală (incl. TVA) lei	Articol , alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (IOT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația drumurilor locale din s.Caracuseții Vechi, raionul Briceni	45200000-9	Conform listei de lucrări		334463,65	222500				



"BENEFICIAR":
Primăria Caracuseții Vechi, raionul Briceni



NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L. c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni c/f 1007601009185

Contractul Nr. 27 din 07.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	278 719,71	278 719,71	
Total	278 719,71	278 719,71	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	55 743,94	55 743,94	
Total	334 463,65	334 463,65	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni



Lungu Gheorghe

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Caracușenii Vechi,
 raionul Briceni
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale din
 s.Caracușenii Vechi, raionul
 Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

334 463,65 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _iulie_ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Moraru Vera (130 m x 3.5 m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,550	29,01 0,00	132,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	4,550	4 232,04 125,25	19 255,80 569,87
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-4,550	559,47 0,00	-2 545,60 0,00
		Total capitol:				16 842,20 569,87
		2. Nimerenco Dumitru (420 m x 4 m)				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,800	29,07 0,00	488,40 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	16,800	4 232,75 28,8	71 110,18



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)			125,23	2 103,80
6	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-16,800	559,40 0,00	-9 398,00 0,00
		Total capitol:				62 200,58 2 103,80
		3. Cebotari Ion (460 m x 3,5 m)				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,100	29,11 0,00	468,60 0,00
8	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	16,100	4 232,71 125,22	68 146,60 2 016,09
9	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-16,100	559,46 0,00	-9 007,28 0,00
		Total capitol:				59 607,92 2 016,09
		4. Lungu Ghiorghe (721,4 m x 3,5 m)				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,250	29,01 0,00	732,60 0,00
11	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	25,250	4 232,67 125,23	106 874,93 3 162,16
12	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-25,250	559,47 0,00	-14 126,60 0,00
		Total capitol:				93 480,93 3 162,16
		5. Istrate Nicolae (170 m x 3,0 m)				



1	2	3	4	5	6	7
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,100	28,90 0,00	147,40 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)	100m2	5,100	4 232,49 125,21	21 585,68 638,57
15	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	-5,100	559,50 0,00	-2 853,44 0,00
		Total capitol:				18 879,64 638,57
		6. Plombarea cu asfalt				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	93,000	156,36 14,78	14 541,60 1 374,48
		Total capitol:				14 541,60 1 374,48

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	265 554,85
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 367,59
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	267 922,44
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	8 037,67
	Total Total+CR	100,00 +	275 960,11
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 759,60
	Total Total+B	100,00 +	278 719,71
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	55 743,94
			334 463,65
	TOTAL:		9 864,96

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria Caracușenii Vdechi, raionul Briceni

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Lungu Gheorghe
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 30.07.2021

Privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni executată la Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în cadrul contractului Nr. 27 din 07.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021 fiind formată din:

1. Iurcușu Mihail - primar - președintele comisiei
2. Pleșca Mihail - ing. cadastrel
3. Zelceș Vasile - consilier raional
4. Gardanice Vișar - consilier local
5. Iurcușu Boris - consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **334 463,65 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.



Comisia de recepție

Președinte:

Membrii:

Specialiști:

<u>Plăcea George</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Plăcea George</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jeloge Vladimir</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Goidenic Victor</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jurcan Boris</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

[Signature]
(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30.07.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni este executat in cadrul contractului nr. 27 din 07.06.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021, fiind formată din:

Dumgu George - primar - presedintele comisiei
Plesca George - inj. cadastrel
Jeleza Vladimir - consilier raional
Geidenic Victor - cons. local
Jurcan Boris - consilier local

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **334 463,65 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **334 463,65 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte:

Munșu Gheorghe

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Plesca Gheorghe

[Signature]

Zelaga Vladimir

[Signature]

Gaidenic Victor

[Signature]

Jurcan Boris

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație drumului, com.Brătușeni r-nul Edinet
2. Numărul și data contractului Nr din 11 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Brătușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com.Brătușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 457 778,00 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 457 778,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin COP - SIA RSAP (Mierden)

nr. 03/2021

Râmnicul

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 03/2021 din cadrul dosarului nr. 101/2021

SIA RSAP (Mierden) din data 12.02.2021, în baza prezentei cereri, Râmnicul, P-I Edineț, cu sediul în
(denunțarea solicitării este valabilă)

A. Reș (județ), sat Fălnic

(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75370, fax: 0246 75605

acreditat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin
primarul ANIBRU MIHAIL

în calitate de reprezentant legal al societății

în calitate de beneficiar pe de o parte și *Primăria-Râmnicul

(denunțarea este valabilă)

cu sediul în str. Râmnicul
(localitatea)

str. Koventzki 3 telefon/fax: +373 79994309

acreditat prin actul de înregistrare nr. MD 0059474

din 12.12.2006, autorizat pentru activitatea în construcții autorizat în nr. 62169 din

16.01.2019 eliberat de Căminul de Licențiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrări de construcții a drumurilor și
turnstroazilor, restructurări

reprezentat prin administratorul Hadrajan V. în calitate

(denunțarea este valabilă)

de întreprindere pe de altă parte.

1. OBLIGAȚIILE CONTRACTUELII

Antreprinderea se obligă să execute lucrările în condițiile arătate, conform Beneficiar Edineț, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardele și/sau regulile tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor.

2.2 Chiar în caz de excepție și în caz de urgență, se va efectua pe termen scurt lucrările din cauza prezentei urgențe.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității nu datorarea următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;

- b) dezvoltării unor greve organizate de sindicatul sindicazelor de camere la nivel național și consecute de lege și prin juriștații personalului Antreprinderii la nivelul actelor de primare a unor evenimente similare de alți operatori economici care este un fapt cunoscut Antreprinderii generale;
- c) catastrofa firei majoră sau rătăcirii situații extreme neașteptabile și neprevizibile pentru Antreprinderii generală;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a profesionalilor lucrătorilor de șanti,
- e) schimbării naturii și recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Costurile dispoziției și cheltuielile în beneficiul general va situa executiv lucrătorilor din șanti și prin juriștații personalului personalului și în moduri în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul și șantiștii, Antreprinderii generală va păstra și conserva actele în mod corect și sigur, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generale în unele situații de caz care rezultă din Antreprinderii generală vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul în care lucrătorii, lucrătorii și alte părți din ele, din inițiativa Antreprinderii generală, acceptă să plătească pentru a se conforma tuturor cerințelor și condițiilor și conservarea lucrătorilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrătorilor Antreprinderii generală va notifica Beneficiarul să sune în timpurile ca cerințele de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru a termina lucrătorii.

2.5 În baza documentelor de conținut, ca excepție și a documentelor efectuate pe teren, Beneficiarul va verifica dacă sînt îndeplinite condițiile pentru acceptarea lucrătorilor de recepție în cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință imediată din partea Antreprinderii generală, și în final, se va organiza lucrătorii pentru finalizarea sau remedierea. După constatarea lichidării tuturor lucrătorilor și lucrătorii și a Antreprinderii generală, Beneficiarul va accepta lucrătorii de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrătorilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile în vigoare în baza de construcție făcute Beneficiarul în scris sau va respinge recepția. Excepția poate fi făcută și pentru scop de construcție și finalizarea lucrătorii.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor de recepție în momentul prezentului contract este de

157.778.00 lei (pentru suma cincizeci șapte mii șapte sute douăzeci și opt lei și 00 bani) lei, TVA, inclusiv TVA
 și 225.000 lei BTU.

1.2 Acțiunile vor fi efectuate prin transfer în baza listelor de la Faala, și pe baza proceselor verbale de recepție și lucrătorii executate, semnate și autenticate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție și lucrătorii executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprinderii Generală.

1.4 Pentru decontarea lucrătorii Beneficiarul va plăti în avans 10% anual din suma lucrătorii sau în soluția de contract.

1.5 Plata lucrătorii finală se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite cauze, dar în orice caz dorința vor eventuale litigii, conservarea lucrătorii care sînt în litigii va fi plătită imediat.

1.6 Lucrătorii și lucrătorii și lucrătorii finalizate punte în procesul verbal de recepție la terminarea lucrătorii și va fi semnat de comisia de recepție, care va sînt în litigii și lucrătorii și lucrătorii conform contractului.

3.7 Cerințele de bună execuție se va realiza Antreprinderii generală în baza listelor de la Beneficiarul către șantiștii la teren. Beneficiarul se va face cunoscut în mod corect și sigur procedurii verbal de recepție la terminarea lucrătorii în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când interzic să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea sumelor, părțile se vor conforma prevederilor art. 262 alin. (1) din Legea nr. 28/2009 privind achizițiile publice și reglementarea modalităților de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr. din 11.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet”

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	381 481.67	381 481.67	
Total	381 481.67	381 481.67	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	76 296.33	76 296.33	
Total	457 778	457 778	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria com.Bratuseni



Andruh Mihail

Act de primărie SC Primăria oraș. Breilășeni
 (denumirea)

Încălzirea Primăria oraș. Breilășeni
 (denumirea)

Oficiu Lucrări de reparație drumului
oraș. Breilășeni, r-nul Kitchiner

Valoarea lucrărilor executate

450.778,00 mii lei

Proces - verbal
 de recepția lucrărilor executate
 pe: August 2021

№ crt.	Simbol norme	Descriere lucrări	U.M.	Cantitate	Preț unitar : lei U.M.	Valoarea netă cu TVA (lei U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparații curente a drumurilor 1.1. Amenajare linie Primarie.				
1	20-16	Proiectarea și lucrările de întărire a asfaltului bituminos prin soluție de cementaș integral	m ²	421,500	2,000	843,000
2	2002	Amenajarea suprafeței or străzilor de țară în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	m ²	0,333	8100,00	2700,000
3	20-16	Traspoziția betonului asfaltic cu autotraculanta de 10 t la distanța de: 12 km	t	45,300	15,02	680,606
4	20-16	Traspoziția betonului asfaltic cu autotraculanta de 10 t la distanța de: 12 km	m ²	421,000	09,41	3972,820
Valoarea totală:						12141,00
5	2002	1.2. Amenajarea șoselelor Șosele cu marginile de beton în secțiunile limitate, având sub 100 cm lățime, executate formate prin beton, cu taluz la lățime de fundație, amplasate pe șosele.	m ³	5,000	200,00	1000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				117 174,94
		1.4. str. Favorschi				
16	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945,000	2,02	1 906,54
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	186,000	173,36	32 244,81
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,614	8 186,09	5 026,26
19	Ts151B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	110,220	15,53	1 711,20
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,000	115,39	109 040,31
		Total capitol:				149 929,12
		Total capitol:				366 943,43

Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	lei	366 943,43
		CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 355,22
		Total ПЗ+CAS	100,00 +	370 298,65
		Cheltuieli de regie (Total) * 2 %	2,00 %	7 405,97
		Total Total+CR	100,00 +	377 704,62
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	3 777,05
		Total Total+B	100,00 +	381 481,67
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	76 296,33
		TOTAL:		457 778,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria com. Brătușeni, r-nul Edineț
(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Mihail Andreu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 31.08.21

Obiectul Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-I Edinet este executat in cadrul contractului nr. din 11.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.21, fiind formată din:

<u>Andreech M</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Cavrușe S</u>	-	<u>Membrel</u>
<u>Sincenco N.</u>	-	<u>Membrel</u>
<u>Radu</u>	-	<u>Membrel</u>
<u>Maratechi</u>	-	<u>Membrel</u>
<u>Apostol E</u>	-	<u>Membrel</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmarire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **457 778 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **457 778 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Angelyx M

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

<u>Cuznic Sergiu</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Caraculo M U</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Pagy</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Macneanu</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Spustol Elena</u> (numele, prenumele)	<u>[Signature]</u> (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.Ș. _____
(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 31.08-21

Privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet executată la Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet în cadrul contractului Nr. din 11.03.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria comuna Bratuseni privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08-21 fiind formată din:

<u>Andreek</u>	<u>alt.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Cusuioc</u>	<u>S</u>	-	<u>Membrot</u>
<u>Sinenco</u>	<u>N</u>	-	<u>Membrot</u>
<u>Radu</u>		-	<u>Membrot</u>
<u>Mareșelici</u>		-	<u>Membrot</u>
<u>Apostol</u>	<u>S</u>	-	<u>Membrot</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **457 778 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție: _____
Președinte: Anguryx M Specialiști: Arif

Membrii:
Cuznioc Iugiu _____ ✓
Chiriacu M _____
Pogor _____
Manoyan _____
Apostol Elena _____
(numele, prenumele) _____
(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
S.R.L.
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
L.Ș. _____
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Cepeliuți, r-nul Edinet
2. Numărul și data contractului Nr 21 din 01 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cepeliuți, r.Edinet
4. Adresa beneficiarului r-nul.Edinet, s. Cepeliuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 146 375,22LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 146 375,22LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

12.03.2021

20210000000863

CONTRACT Nr. 16

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

01 martie 2021

s. Cepeleuti r. Edinet
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Cepeleuti raionul Edinet

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Pascaru Vladimir, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Cepeleuti r. Edinet, Cod CPV: 45233142 -E denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
conform detaliului de cheltuieli
(condițiile de livrare/prestare/executare)
30 martie 2021
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 146 375,22 lei MD (una suta patru zeci si sase mii trei sut sapte zeci si cinci lei 22 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislație în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“/Prestatorul”:

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ Beneficiarul”:

Primăria s. Cepeleuti r. Edinet

Adresa: s. Cepeleuti r. Edinet

Tel./Fax: 024664391 060820691/2nd

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Băncii:

Adresa Băncii: or. Băsești

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD55TRPDAB2225LOH4422AB

Cod fiscal: 1007601010091

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat <i>cod ECO</i>	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Cepeleuti r. Edinet		1 set	146 375,22	146 375,22	<i>112500</i>				
Total					146 375,22					

Semnăturile părților

“Furnizorul/ Prestatorul/ Antreprenorul”:



“Beneficiarul”



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

.. .. 20

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Cepeleuti

c/f 1007601010091

Contractul Nr. 16 din 01.03.2021

Denumirea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	121 979,35	121 979,35	
Total	121 979,35	121 979,35	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	24 395,87	24 395,87	
Total	146 375,22	146 375,22	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar
Primaria Cepeleuti



Brenister D.

Pascaru V.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Cepeliuți, r-nul Edineț
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale în
 s.Cepeliuți, r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

146 375,22 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. K=3,00	100m2	13,700	63,10 0,00	864,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,700	6 551,23 125,23	89 751,79 1 715,69
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	52,00 0,00	6 240,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	100 090,29
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	411,77
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	100 502,06
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	14 572,80
	Total Total+CR	100,00 +	115 074,86
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 904,49
	Total Total+B	100,00 +	121 979,35
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	24 395,87

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Cepeliuți, r-nul Edineț
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale în
 s.Cepeliuți, r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

146 375,22 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. K=3,00	100m2	13,700	63,10 0,00	864,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,700	6 551,23 125,23	89 751,79 1 715,69
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	52,00 0,00	6 240,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	100 090,29
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	411,77
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	100 502,06
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	14 572,80
	Total Total+CR	100,00 +	115 074,86
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 904,49
	Total Total+B	100,00 +	121 979,35
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	24 395,87

1	2	3	4	5	6	7
						146 375,22
		TOTAL:				1 715,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Cepeliuț, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenister D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Pascaru V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul **Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet** este executat in cadrul contractului Nr. **16 din 01.03.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Pascaru V - Presedintele comisiei
Zabalotnaia S - Membri
Televa E - Membri
Chistruca N. - Membri
Srlea M - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **146 375,22 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: _____

De a receptionat obiectul cu suma **146 375,22 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Ionuț Vladimira

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Zobolotnaia Gella

Gella

Telesca Anna

AS

Telesca Elena

[Signature]

Christeaga Silviu

Christeaga

Silea Marcel

Silea

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____**

Privind Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet executată la obiectul Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet în cadrul contractului Nr. 16 din 01.03.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria Cepeleuti Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Avram V. - Președintele comisiei
Zabalotnicu S. - Membru
Tebea E. - Membru
Chistruga N. - Membru
Silea M. - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **146 375,22 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Reparatia drumurilor locale in s. Cepeleuti r. Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Pascaru Vladimir _____

Membrii:

Kabdotnara Stella _____ Stella

Telesca Anna _____ Anna

Telesca Elena _____ Elena

Christuga Miru _____ Christuga

Silea Marcel _____ Silea

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din satul Chetrosu, r-nul Drochia
2. Numărul și data contractului Nr 57 din 16 noiembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Chetrosu,r.Drochia
4. Adresa beneficiarului s.Chetrosu, r.Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 549 857.92 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 549 857.92 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenister Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL

Contract Nr. 7
privind achiziția de Căștile de Protecție de Protecție

PARTEA GENERALĂ

Contractul este încheiat în baza a contractului de achiziție de servicii nr. 1/3 din 15.10.2021
Cod CPK: 432090949

la data de 16 noiembrie 2021

la sediul nr. 111 strada
Poniștea

Beneficiarul/Prestatorul de bunuri/servicii	Autoritatea contractantă
<p>S.C. PRIMA LIGREX-ROBU , Societate cu răspundere limitată cu scopul organizării și realizării proiectelor de investiții în domeniul energetic, în baza actului de înregistrare nr. 1/2019 care atestă în baza S.C. PUBLICA TERESA-ROBU SRL. Certificat de înregistrare MD0099474 cu sediul în județul Vaslui, str. Muzicului în comuna Furtună/Proștina Registru de stat nr. 135 din 25.05.2019. Arhivă de date de înregistrare în Registrul de Stat pe de-a purta.</p>	<p>PRIMA LIGREX-ROBU S.R.L., Societate cu răspundere limitată cu scopul organizării realizării proiectelor de investiții în domeniul energetic prin PRIMA LIGREX-ROBU S.R.L., Societate cu răspundere limitată constituită în baza nr. 23720192-1975977-26- 2 din 12.01.2019, cu sediul în județul Vaslui, str. Muzicului în comuna Furtună/Proștina Registru de stat nr. 135 din 25.05.2019. Arhivă de date de înregistrare în Registrul de Stat pe de-a purta.</p>

amândouă părțile au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea, livrarea și demontarea la cererea clientului a următoarelor
articole de echipament de protecție:

documente în continuare Durată Serviciu, numărul produselor de achiziție publică de tipul nr. 1/3 din 15.10.2021 din 15.10.2021,
în baza deciziei guvernului nr. 1/3 din 15.10.2021, Cuprinsul listei Beneficiarilor din 16 noiembrie 2021.

2. Termenurile de plată vor fi considerate parte componentă ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) Lista serviciilor și graficul prestării
obiectului de lucru.

3. În cazul unor discrepanțe sau înțelesuri pe care discuțiile componente ale Contractului,
discuțiile vor avea ca rezultat de priorități sau se va lua în considerare

d. În cazurile de controverze și plăceri care apar și se vor rezolva în cadrul
Funcționarii/Prestatorului se obligă prin prezentul contract să furnizeze la cererea Beneficiarului
Durată Serviciu și să asigure defuzia lor în conformitate cu prevederile Contractului sau în alte cazuri.

e. Funcționarii/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Funcționarii/Prestatorului
pe termen lung în conformitate cu termenurile de plată ale Contractului în termenul și
modalitatea specificate în Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Funcționarii/Prestatorului se obligă să furnizeze Durată Serviciu conform
Specificăției care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Funcționarii/Beneficiarul se obligă, în timpul cărui, să asigure și să recepționeze Durată Serviciu
în conformitate cu Durată Serviciu.

1.3. Calitatea Duratei Serviciu se stabilește prin cerințele de calitate indicate în Specificația de preț sau în alte
documente sau în standard sau reglementare aplicabile de care se respectă standardele sau de reglementare
sau care au la bază originea produsului.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificația

1.3. Termenul de executare („termenul de livrare”) al serviciilor este stabilit în Anexa nr. 1 la Specificația tehnică.

2. Termenul și condițiile de livrare/prestare

2.1. Livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizorul/prestator în termenele prevăzute de „Art. 1” de Livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor este de factură fiscală, proces verbal de executare a serviciilor.

2.3. Cerințele tehnice/documentare prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor se termină încheierea în manual în care sunt prezentate documentele de caz sus.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentei Cașorțe este stabilit în lei moldovenești. Prețul este specificat în prezenta ai Contract.

3.2. Suma în lei a prezentei ai Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constă în:

549657.92 Cinci sute patruzeci și noua mii opt sute douăzeci și șapte lei 92 bani MD

(549.657,92 lei)

3.3. Achiziția plătită pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metode și condițiile de plată ale Cumpărătorului/Beneficiarilor vor fi stabilite în proces verbal de efectuare a platilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/prestatorului, în funcție de punctul 3.4.2. sus.

4. Condiții de livrare/prestare

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră primite de către Beneficiar/prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar (prezentat în Anexa nr. 1) dacă:

a) este prezentă Documentația/Serviciile corespunzătoare informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și în tabelul de recepție/prestare și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentei ai Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și recepția/Bunurile corespunde în toate aspectele indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al tuturor documentelor necesare pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu primi bunurile/prestările prevăzute în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de orice responsabilități stabilite în punctul 10.7.

5. Stațiunea

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prevăzute de către furnizorul/prestator și furnizor.

5.2. Cumpărătorul/Beneficiarul și/or standard sau reglementare aplicabile se vor respecta standardele sau alte reglementări tehnice în țară de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligații ale părților

6.1. În baza prezentei Cașorțe, Furnizorul/prestatorul se obligă:

a) să livreze/prestate Bunurile/Serviciile la condițiile prevăzute de prezenta ai Contract;

b) să emită Documentația/Beneficiarului după semnarea prezentei ai Contract, în decurs de __5__ zile calendaristice, prin telefon/face sau mijloc electronic, despre responsabilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să respecte condițiile de recepționare pentru recepționarea Documentației/Serviciilor de către Cumpărătorul/Beneficiarul însoțite de documentația sus, în conformitate cu cerințele prezentei ai Contract;

d) să respecte termenul și calitatea Documentației/Serviciilor pe care îl prezintă de părți în recepționarea lor de către Cumpărătorul/Beneficiarul (prezentat în Anexa nr. 1).

6.2. În baza prezentei Cașorțe, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să îndeplinească toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării la termenul stabilit a Documentației/Serviciilor livrate/prestate în conformitate cu cerințele prezentei ai Contract;

b) să plătească cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând metodele și termenii indicate în prezenta ai Contract.

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD5600 Or Rîșcani Str Eternității 3/9

Telefon: 078884390

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: Moldova Agroindbank S.A fil Riscani

B.C.AGRNMD2X779

IBANMD63AG000000022511221777

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: 5213 PRIMARIA CHETROȘU
DROCHIA

Telefon: 079228113

Cod fiscal: 1007601009233

Banca: TREZMD 2X

Cod: 226642

IBANMD22TRPDBE222500K11031AB

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Chetrosu, raionul Drochia

c/f 1007601009233

Contractul Nr. 57 din 16.11.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia”

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	458 214,93	458 214,93	
Total	458 214,93	458 214,93	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	91 642,99	91 642,99	
Total	549 857,92	549 857,92	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Chetrosu, raionul Drochia



Aliona Eșanu

1	2	3	4	5	6	7
		em grosime, după compactare, expunere la aer; țesutul stă în parte, umplăturile se vor realiza cu pământ coeziv				
4	10000	Scara de fundație stabilizată mecanică pe bază de cășcuțe de materiale granulare, procedeu acestora din volumul total al acestorului fiind de 10% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu bulaj	m2	706,0100	75,42 5,20	6715,51 1395,43
5	10000	Scara mecanică cu acoperire de pînă la 100 CM, înaltă, pentru suprafața interioară și lărgă împănare și lărgă împănare în afară	150 m2	3,6816	912,90 0,70	1504,70 9,00
6	10000	Scara de fundație cu profil în T din pînă sparsă, pentru drumuri, cu acoperire mecanică, executată fără împănare și lărgă împănare în afară	m2	155,2220	324,28 4,20	50355,12 511,00
7	10000	Scara de fundație cu profil în T din pînă sparsă, pentru drumuri, cu acoperire mecanică, executată cu împănare și înaltă	m2	175,0000	160,40 20,15	15304,84 3351,37
8	10000	Aducerea la profil a acestor elemente, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloc mecanic	140 m2	7,8910	65,51 55,24	802,85 754,33
Total capitolul						50026,49 7618,48

1.2.1.2. Sector 2. Localitate-90 m.l., Latime-3 m.l., Suprafața 370 m2.						
1	10000	Scara mecanică cu acoperire de pînă la 100 CM, înaltă, pentru suprafața interioară și lărgă împănare și lărgă împănare în afară	150 m2	3,6816	452,20 95,20	171,50 27,71
2	10000	Scara mecanică cu acoperire de pînă la 100 CM, înaltă, pentru suprafața interioară și lărgă împănare și lărgă împănare în afară	100 m2	1,7707	931,50 0,60	1337,72 0,00
3	10000	Scara de fundație stabilizată mecanică pe bază de cășcuțe de materiale granulare, procedeu acestora din volumul total al acestorului fiind de 10% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu bulaj	m2	713,4920	6,75 0,02	1321,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	<p>1602001</p> <p>Impresarie pământului aliazat provenit din acra categoriei I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în structuri cu grosime de 10-20 cm</p>	100 m ²	1,3500	372,50 0,00	367,83 3,50	
16	<p>1602002</p> <p>Compactarea cu lavaj pizilor de caie de 2,5-5 L cu tractor pe senile de 60-90 CP, a amplanabile, în strati de grosime de 20-30 cm, grosime de pas compactare, exclusiv udarea fierului înal în parte, umplurăle esent octase cu pământ cae v</p>	100 m ²	1,3500	1372,20 81,10	1420,73 11,28	
16	<p>1602003</p> <p>Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc de adăos de materiale granulare, proporția pietrelor în volumul total a șoselei cu lai Cind de 30% și avind grosimea de 10 cm după compactare, cu hălase de piziere mecanice cu autogrăder de puterea 175 CP, inclusiv impresierez pământului la 10 m. la teren arg. I</p>	m ²	270,0070	35,45 3,24	6371,25 361,02	
17	<p>1702001</p> <p>Strat de fundație sau reprofilare din piatră sparta, piatră drumuri, cu asistare mecanică, executat fara impănare și impănare h=5cm</p>	107 m ²	0,5400	502,50 0,00	487,35 0,00	
18	<p>1802001</p> <p>Strat de fundație sau reprofilare din piatră sparta, piatră drumuri, cu asistare mecanică, executat fara impănare și impănare h=5cm</p>	m ²	71,6010	721,36 1,09	7056,07 210,61	
19	<p>1902001</p> <p>Strat de fundație sau reprofilare din piatră sparta, piatră drumuri, cu asistare mecanică, executat cu impănare și impănare h=7cm</p>	m ²	19,5007	456,60 26,45	5315,73 410,81	
20	<p>2002001</p> <p>Asfaltarea pe pizii a asfaltamentelor, prin asieră lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijleace mecanice</p>	105m ²	3,9000	166,50 15,50	140,50 13,50	
	<p>Total capitol:</p>				<p>2877,17</p> <p>1307,91</p>	
	<p>Total capitol:</p>				<p>158788,33</p> <p>10000,00</p>	

	2	3	4	5	6	7
		2.2. Str. Unirea Alte. Suprafata-1936.50 m2 2.1.2.1. Sector 1. Lungime-485.5 m.l., Latime-3 m.l., Suprafata-1456.8 m2.				
21	100%	Repararea mecanizată a sigurii în puni a de car. II	100 m2	0,3884	4 627,25	1 757,34
22	100% 01	Repararea mecanizată a autogărilor de pământ 175 CP, inclusiv înlocuirea pământului la 10 cm. în teren carg. II	100 m2	2,9102	902,50	2 626,24
23	100%	Amplasarea și montajul îmbreșcămintei rutiere din pietra spora prin metoda impresării într-un strat cu H=15 cm	100 m2	14,3590	3 751,05	20 851,25
24	100%	Adăucerea la profil a asortimentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mașini mecanice	100 m2	1,8557	165,57	801,58
		Total capitolul:				26 078,25
						2 626,24
		2.2.2.2. Sector 2. Lungime-120 m.l., Latime-4 m.l., Suprafata-160 m2.				
25	100%	Repararea mecanizată a sigurii în puni a de car. II	100 m2	0,3884	4 627,25	1 757,34
26	100% 01	Repararea mecanizată a autogărilor de pământ 175 CP, inclusiv înlocuirea pământului la 10 cm. în teren carg. II	120 m2	2,4285	902,50	865,40
27	100%	Amplasarea și montajul îmbreșcămintei rutiere din pietra spora prin metoda impresării într-un strat cu H=15 cm	100 m2	14,3590	3 751,05	20 851,25
28	100%	Adăucerea la profil a asortimentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mașini mecanice	100 m2	1,8557	165,55	192,54
		Total capitolul:				28 156,54
		Total capitolul:				805,2
						17 792,57
						2 823,02
		2.5. Str. Unirea Lungime-487.5 m.l.,				

1	2	3	4	5	6	7
		Latime-3.5 m.l., Suprafata-1706.25 m2				
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3900	4 627,31 963,31	1 804,65 375,69
30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,4125	902,50 0,00	3 079,78 0,00
31	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,0625	5 551,05 125,23	94 714,75 2 136,72
32	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,8750	165,54 155,54	806,99 758,24
		Total capitul:				
						100 406,17 3 270,65

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	373 427,52
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	4 108,06
	Total PI3+Asigur	100,00 +	377 535,58
	Total Total+Cheltu	100,00 +	377 535,58
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	54 742,66
	Total Total+Cheltu	100,00 +	432 278,24
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	25 936,69
	Total Total+Benefi	100,00 +	458 214,93
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	91 642,99
			549 857,92
	TOTAL:		17 116,91

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primaria s.Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea)

Administrator **Brenster Dumitru**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar **Aliona Eșanu**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 10.12.2021

Privind Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia executată la Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia în cadrul contractului Nr. 57 din 16.11.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria satul Chetrosu raionul Drochia privind Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Președinte Ștefan Ștefan - primar
Membri - Ștefan Ștefan - consilier
Mădălina Mădălina - consilier
Ștefan Ștefan - secretarul consil.
Ștefan Ștefan - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Ștefan Ștefan dezjant de sinteză

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **549 857,92 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ionuț Alione

Specialiști:



Membrii:

Ionuț Gărdil

[Signature]

Mîndreucăta Naico

Turcanu Mariana

Turcanu

Hutanu Eduard



Scrifline Dumitru

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 10.12.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale din satul Chetrosu raionul Drochia este executat in cadrul contractului nr. 57 din 16.11.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte Danu Alona - primar
Membri: Vasile Gărbil - consilier
Mironcrista Raice - consilier
Turcanu Mariana - secretarul comit.
Nufanu Ecaterina - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Simpluc Dumitru dirijant de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **549 857,92 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **549 857,92 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

SRL "Primaterax - Nord"
c/ț: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s.Climăuți, r.Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr11 din 05 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Climăuți, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Climăuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 124 277,99LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 124 277,99LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2021 - 0000000 545
08.04.2021

CONTRACT Nr. 11

de achiziționare: **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

Cod CPV: 45233142-6

“ 05 ” aprilie 2021

satul Climăuți
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SC PRIMATERAX-NORD S.R.L. (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Baadrajan Vladimir (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Primăria satului Climăuți raionul Dondușeni (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Chiriac Mariana (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Legii № 436 din 29.12.2008 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar,</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea , **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii ofertelor de prețuri

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

Anexa nr.1
la contractul nr.11
din "05" aprilie 2021

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețului/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor / serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația capitală a drumului	45233142-6			124277,99	312120				
					124277,99					

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



Contabil: _____
Înregistrat: nr. _____
Trezoreria " " _____ 20 _____

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe _____

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Climauti c/f 1007601005121

Contractul Nr. 11 din 05.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de reparație drumurilor locale in s. Climauti r.
Donduseni**

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	103 564,24	103 564,24	
Total	103 564,24	103 564,24	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	20 712,85	20 712,85	
Total	124 277,09	124 277,09	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar
Primaria Climauti



Chiriac M.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Climăuți, r.Dondușeni
(denumirea)

Obiect Reparația drumurilor locale s.Climăuți
,r.Dondușeni

Valoarea lucrarilor executate

124 277,09 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	1,654	2 219,77 0,00	3 671,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,545	6 741,65 147,80	111 540,54 2 445,36
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-16,545	1 524,04 0,00	-25 215,32 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	89 996,72
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	586,89
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	90 583,61
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	9 964,20
	Total Total+CR	100,00 +	100 547,81
	Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %	3 016,43
	Total Total+B	100,00 +	103 564,24
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	20 712,85
	TOTAL:		<u>124 277,09</u>

1	2	3	4	5	6	7
						2 445,36

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor
 Primăria Climăuți, r. Dondușeni

(denumirea)

Administrator Brenișter D. *Brenișter*
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Chiriac M. *Chiriac*
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____

Privind Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni executată la obiectul Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni în cadrul contractului Nr. 11 din 05.04.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Climauti Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei
Zesni M - Membru
Născu A - Membru
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **124 277,09 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Chiriac M. Chiriac M.

Membrii:

<u>Lisoi M.</u>	<u>Chiriac M.</u>
<u>Nacu A.</u>	<u>Chiriac M.</u>
<u>Prizari I.</u>	<u>Chiriac M.</u>
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Lucrari de reparatie drumurilor locale s. Climauti r. Donduseni este executat in cadrul contractului **Nr. 11 din 05.04.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei
Zsiu M - Membru
Nacu A - Membru
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **124 277,09 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **124 277,09 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Chiriac M.

[Signature]

Membrii:

Lisii M.

[Signature]

Naceu A.

[Signature]

Prizari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a drumului
2. Numărul și data contractului Nr18 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Climăuți, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Climăuți
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 200 000,00LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 200 000,00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 18

de achiziționare: **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

Cod CPV: 45233142-6

“ 05 ” mai 2021

satul Climăuți
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SC PRIMATERAX-NORD S.R.L. (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Baadrajan Vladimir (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Primăria satului Climăuți raionul Dondușeni (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Chiriac Mariana (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii № 436 din 29.12.2008</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar</i>, pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea , **Lucrări de reparație capitală a drumului.**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii ofertelor de prețuri

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

Anexa nr.1
la contractul nr.18
din "05" mai 2021

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețu l/ costu l	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor / serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reparația capitală a drumului	45233142-6			200000,00	312120				
					200000,00					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil:
Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____

“ ” _____ 20__

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Climauti

c/f 1007601005121

Contractul Nr. ___ din _____

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrari de reparatie unor portiuni de drum in s. Climauti r.
Donduseni**

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	166 666,67	166 666,67	
Total	166 666,67	166 666,67	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	33 333,33	33 333,33	
Total	200 000,00	200 000,00	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL

Beneficiar
Primaria Climauti



Brenister D.

Chiriac M.

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Climăuți, r.Dondușeni
 (denumirea)

Obiect **Reparația unor porțiuni de drum
 s.Climăuți, r.Dondușeni**

Valoarea lucrarilor executate

200 000,00 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	2,661	2 218,90 0,00	5 904,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,626	6 741,81 147,80	179 507,56 3 935,38
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-26,626	1 524,06 0,00	-40 579,66 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	144 832,40
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	944,49
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	145 776,89
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	16 035,46
	Total Total+CR	100,00 +	161 812,35
	Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %	4 854,32
	Total Total+B	100,00 +	166 666,67
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	33 333,33
			200 000,00
	TOTAL:		<u>3 935,38</u>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primăria s. Climăuț, r. Dondășeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenister D.

Primar Chiriac M.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din _____

Privind Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni executată la obiectul Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni în cadrul contractului Nr. ___ din _____ încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Climauti Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Chiziac M - Președintele comisiei
Lesii M - Membri
Nacu I - Membri
Pluzari I - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **200 000,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Chiriac M. _____ Gilly _____

Membrii:

Licii M. _____ liss _____

Vocea A. _____ Nagy _____

Panzari I. _____ _____

_____ (numele, prenumele) _____ (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
«PRIMATERAX-NORD»
L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
L.S.

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Lucrari de reparatie unor portiuni de drum s. Climauti r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr. __ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Chiriac M - Președintele comisiei
Zesii M - Membru
Nacu H - Membru
Penzari I - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **200 000,00 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **200 000,00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Chiriac M.

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Gisic M.

[Signature]

Nace A.

[Signature]

Prizari I.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale in s.Constantinovca, r-nul Edinet

2. Numărul și data contractului Nr din iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Constantinovca, r.Edinet

4. Adresa beneficiarului r-nul.Edinet, s. Constantinovca

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 164 565,85LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 164 565,85LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 10 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr. _____

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

9694

s. Constantinești r. Edineț,
localitatea _____

S.C. „Municipal-Edineț S.R.L.”

(denumirea completă a societății comerciale)

reprezentată de administratorul Dăscăluț Vladimир, (denumirea persoanei)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria s.ului Constantinești r. Edineț

(denumirea completă a societății comerciale)

„Contractant”, pe de altă parte, în calitate de beneficiar în continuare

(denumirea persoanei)

„Beneficiar”, pe de altă parte (scabii denotați la sesiunile „P&P”) în cadrul prezentului Contractului în
achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Constantinești r. Edineț, Cod CPV:

_____ cenumite în continuare lucrări de reparație.

1. Prestatarul își asumă obligația de a realiza și asigura în Regimul de servicii de reparație a drumurilor
bonurile/lucrările/lucările solicitate în specificul și în prezentul Contract
2. Prestatarul prezintă garanția pentru executarea lucrărilor/lucrărilor solicitate și efectuarea

_____ (numele, prenumele și numele de familie)

_____ (denumirea societății comerciale)

3. Prețul serviciilor/prețurile conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în
specificul din prezentul contract
4. Suma totală a prețului este de lei 114.565,85 lei.
(suma este scrisă cu cifre românești)
5. Achiziția serviciilor/prețurilor este transformată după ce s-a luat în considerare faptul că
(denumirea persoanei)
6. Contractul poate fi suspendat în cazul în care s-a constatat că nu există mijloc de plată în contul
cu BC de zile înainte de data programată de realizare, în caz de încălcare a clauzei Contractului de către
din partea P&P
7. Orice schimbări rezultate din prezentul Contract care ar putea fi rezultatul de către P&P pe cale amabilă în
termenul de 10 zile de la momentul apariției schimbărilor, se supun aprobării în scris emise de către
siguranță Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în
scris și în semnarea unui acord scris formal, care intră în vigoare o dată semnata de către P&P.
9. Părțile părți răspund pe termen nelimitat pentru executarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.
10. Prezentul Contract este înscris în Registrul Statelor și este înscris în Registrul Statelor.
11. Prezentul Contract se consideră înscris în vigoare la data semnării lui de către P&P în calitate
pînă la _____ 20_____.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Prestatorul”: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“Beneficiarul”: Primăria s. Constantinovca r. Edinet

Adresa: s. Constantinovca r. Edinet

Tel./Fax: 024641617

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601009808

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Co d CP V	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Constantinovca r. Edinet		1 set	164 565,85	164 565,85					
Total					164 565,85					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Întreprinzătorul”:



“Beneficiarul”



Contabil: _____

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____
“ ” _____ 20 _____

Amplasare SC Primăria de Nord SRL
 (Jaramila)

Localitate com. Jaramila, raionul Edineț
 (comunitate)

Obiect Registrarea drumurilor locale în
v. Constantinovca, c. Kilișeș

Valoarea lucrărilor executate

164.565,85 mii lei

Proces - verbal
 de analiză a lucrărilor executate
 pe linie în 2007

Nr. crt.	Simbol. unit.	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Valoarea			
					realizată (le MDL)	inclusiv teren (le MDL)		
	1	2	3	4	5	6	7	
	100%	Scurtăscut mecanic împietrituri piză la 5 cm adâncime de autogreder, achiziț. rep. af. la c. K. 1/20	100m ²	10.000	42,00	0,00	990,00	0,00
2	100%	Amenajarea mecanizată a înbrașării unei porțiuni din pământ apărit prin metode mecanice în suprafața 11-15 m	100m ²	10.000	2.000,00	147,51	1.611,69	2.117,00
3	100%	Cercetare pentru lucrări de curățare de gună și se adăuga sau se scinde la norma 0,1 m ³ K. 1/20	100m ³	10.000	1.000,00	0,00	60.419,00	0,00
4	100%	Prezervat transport de scutură frontală în câștig de înălțime în autovehicul cu încălzitor frontal pe senile de 0,5-0,99 m ³ pomina din teren cald la distanța 11-20 m	100 m ³	3.000	2.000,00	0,00	6.472,00	0,00
5	100%	Trasarea și înălțarea terenului obținută de 5% la distanța de 2 km	1	143,500	14,15	0,00	1.900,00	0,00
6	100%	Depășirea costului de 1 m ³ de la localitatea la locul	1 km	10.000	50,00	0,00	1.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	D154A	Deplasarea compacteurului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	126,000	52,00 0,00	6 552,00 0,00

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?			112 315,71
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			676,14
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			112 991,85
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			16 383,82
		Total Total+CR	100,00 +			129 375,67
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			7 762,54
		Total Total+B	100,00 +			137 138,21
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			27 427,64
		TOTAL:				164 565,85
						2 817,27

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Constantinovca, r-nul Edineț

(denumirea)

Primar Contorschi Veaceslav

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____**

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet executată la Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet în cadrul contractului Nr. ___ din ___ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s.Constantinovca r.Edinet privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Mocanu Zolga - Președintele comisiei
Moscaluc Andrei - Membri
Trabal Alla - Membri

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **164 565.85 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Mocan Lidia _____ ella _____

Membrii:

Mocan Lidia _____ ella _____

Moscaluc Andrei _____ ella _____

Reboi ella _____ ella _____

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.S. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. _____

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale in s.Constantinovca r.Edinet este executat in cadrul contractului nr. ___ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ___ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Mocanu Zoltia - Președintele comisiei
Moscaluic Andrei - Membru
Ruaboi Alla - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **164 565.85 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **164 565.85 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Mocan Lidia _____ ellob _____

Membrii:

Mocan Lidia _____ ellob _____

Mocan Lidia _____ [Semnatura] _____

Reboi Alla _____ [Semnatura] _____

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s. Corbu, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr19 din 19 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Corbu, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Corbu
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 161 558,14,00LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 161 558,14LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr. 19
pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică



s. Corbu r. Donduseni
(localitatea)

18/09/2011 2021

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Corbu raionul Donduseni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Slipenchi Victorin, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referit
achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Corbu r. Donduseni, Cod CPV: 45233142
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita
bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în
specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **161 558,14 lei.**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notițe
cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către
una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă
în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația
în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când se efectuează
scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Prestatorul": S.C. Primaterax-Nord S.R.L.	"Beneficiarul": Primăria s. Corbu r. Donduse
Adresa: or. Riscani str. Eternității 3/9	Adresa: s. Corbu r. Donduseni
Tel./Fax: 060548956	Tel./Fax: 025142372
Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.	Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: Sucursala Riscani	Adresa Băncii:
Cod Bancar: VICBMD2X514	Cod Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD12VI022243400000136MDL	IBAN: <i>MD28TR00AW222500210795</i>
Cod fiscal: 1006602011124	Cod fiscal: 1007601006807

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reparația drumurilor locale în s. Corbu r. Donduseni		1 set	161 558,14	161 558,14					
Total					161 558,14					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

nr.

20

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe mai

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/I 1006602011124

Beneficiar :Primaria Corbu

c/f 1007601006807

Contractul Nr. ___ din _____

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	134 631,79	134 631,79	
Total	134 631,79	134 631,79	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	26 926,35	26 926,35	
Total	161 558,14	161 558,14	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar
Primaria Corbu

Slipenchi V.

Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s. Corbu, r-nul Donduşeni
(denumirea)

Obiect **Reparația unui sector de drum în
s. Corbu, r-nul Donduşeni**

Valoarea lucrarilor executate

161 558,14 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	1,950	2 218,46 0,00	4 326,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,540	6 489,86 147,81	126 811,84 2 888,18
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-19,540	1 456,41 0,00	-28 458,26 0,00
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,000	26,95 0,00	3 234,00 0,00
5	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	120,000	36,00 0,00	4 320,00 0,00
Total proces-verbal:						
		Прямые затраты	?			110 233,58

1	2	3	4	5	6	7
		CASM (PI3) * 24 %	24,00 %			693,16
		Total PI3+CASM	100,00 +			110 926,74
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			16 084,38
		Total Total+CR	100,00 +			127 011,12
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			7 620,67
		Total Total+B	100,00 +			134 631,79
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			26 926,35
						161 558,14
		TOTAL:				2 888,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primăria Corbu, r-nul Donduşeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

Primar Slipenchi V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____**

Privind Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni executată la obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni în cadrul contractului Nr. ___ din _____ încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Corbu Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Slipenechi D</u>	<u>-</u>	<u>Președintele</u>
<u>Mocate L</u>	<u>-</u>	<u>Membre</u>
<u>Berco S</u>	<u>-</u>	<u>Membre</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **161 558,14 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Stefan Victor

Specialist:



Membrii:

Mlocaș Gheorghe



Berco Șomora

Berco

(numele, prenumele)

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Corbu r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr. ___ din _____. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ___ din _____ valabila pînă la _____, de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Slipenechi D. - Președintele comisiei
Mocate Z. - Membru
Berco S. - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **161 558,14 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **161 558.14 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membrii:

Slipencu Victoriu

Mocule Lucia

Bereș Ionuț



Bereș

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale s.Corpaci, r.Edinet

2. Numărul și data contractului Nr 16 din 22 februarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Corpaci, r.Edinet

4. Adresa beneficiarului r.Edinet, s.Corpaci

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 137 754,55 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 137 754,55 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 5 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

202100000000 486-22.09.21

CONTRACT Nr. 16
pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

22 09 2021

s. Corpaci r. Edinet
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Corpaci raionul Edinet

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Uja Veaceslav, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale în s. Corpaci r. Edinet, Cod CPV: _____ - denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

_____ (condițiile de livrare/prestare/executare)

_____ (termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 137 754,55 lei MD (una suta trei zeci și șapte mii șapte sute cinci zeci și patru lei 55 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “ ” 20 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Prestatorul”:	S.C. Primaterax-Nord S.R.L.	“Beneficiarul”:	Primăria s. Corpaci r. Edinet
Adresa: or.	or. Riscani str. Eternității 3/9	Adresa:	s. Corpaci r. Edinet
Tel./Fax:	060548956	Tel./Fax:	024657310
Denumirea Băncii:	BC Victoriabank S.A.	Denumirea Băncii:	MF TT Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Sucursala Riscani	Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	VICBMD2X514	Cod Bancar:	TREZMD2X
IBAN:	MD12VI022243400000136MDL	IBAN:	
Cod fiscal:	1006602011124	Cod fiscal:	1007601007309

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Amplasatorul”:



“Beneficiarul”:



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Corpaci r.Edinet

c/f 1007601007309

Contractul Nr. 16 din 22.02.21

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet”

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	114 795,46	114 795,46	
Total	114 795,46	114 795,46	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	22 959,09	22 959,09	
Total	137 754,55	137 754,55	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

Primaria s.Corpaci r.Edinet



Brenister Dumitru

Veaceslav Uja

Amplasament SC „Primăria US-Nord” S.R.L.
 (denumirea)

Localitate Primăria «Corpușeni-Filotei»
 (denumirea)

Obiect Reparația dimensiunilor locale
 «Corpușeni, a) Filotei»

Valoarea lucrărilor executate

137 754,82 mii lei

Proces-verbal

de recepție a lucrărilor executate
 pe 02 decembrie, an 2021

Nr. crt.	Simbol numar	Descriere lucrări	U.M.	Cantitate	Valori	
					Valori incluse statut (lei U.M.)	Valori incluse altele (lei U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	10201	Scurțirea și înlocuirea și impletuirii până la 5 ani a scindelor cu dimensiunile incluse în proiectarea K=0,10	100m ²	1,330	12,45 0,00	1 330,00 0,00
2	10202	Amplasare și utilizarea interacțiunii sciere din pisă și spara prin metoda impresiivă, într-un strat cu l=15 cm	100m ²	1,430	4 740,00 10,00	48 000,00 10,00
3	10204	Corecția betonului fetei de ciment de gros, care se solzește sau se scade la costul 10 194 K=0,10	100m ²	1 430	1 033,00 0,00	20 000,00 0,00
4	10205	Reparatul înlocuitor cu betonator frontal. În câștile de incalzire și debetonaj cu incalzitor frontal pe ștule de 0,5-0,99 m.e, prezintă defectele la distanța 11-20 m	100m ²	21,5	1 020,00 0,00	2 170,00 0,00
5	10202	Trasarea și reparația de cu parchet laminat de 5 x la distanța de 2 bra	1	103,340	0,00 0,00	5 170,00 0,00
6	10203	Deplasarea acoperșilor de la noi parterii la facl	1 km	92,000	0,00 0,00	2 470,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inapoi				
7	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00
8	DI54A	Deplasarea repartizorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00
9	DI54A	Deplasarea incarcatorului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	92,000	52,00 0,00	4 784,00 0,00

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	94 072,71
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	510,34
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	94 583,05
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	13 714,54
	Total Total+CR	100,00 +	108 297,59
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	6 497,87
	Total Total+B	100,00 +	114 795,46
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	22 959,09
			137 754,55
	TOTAL:		2 126,41

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Corpaci, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Veaceslav Uja

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet este executat in cadrul contractului nr. 16 din 22.02.21. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Uja V - Președintele comisiei
Urache M - Membru
Doluiceanu - Membru
Telean - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

 (numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **137 754,55 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma 137 754,55 lei

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Vișe Voevoda

Specialiști:

Vișe

Membrii:

Vișe Voevoda

Vișe

Edniceanu Doru

L. Ștefan

Zelner Luc

L. Ștefan

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.Ș.

(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din _____

Privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet executată la Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet în cadrul contractului Nr. 16 din 22.02.21 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s. Corpaci r. Edinet privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

<u>Uja D.</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Arache M.</u>	-	<u>Membou</u>
<u>Dolniceanu D.</u>	-	<u>Membou</u>
<u>Zelaeu Z.</u>	-	<u>Membou</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **137 754,55 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale s. Corpaci r. Edinet în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Veaceslav

Magde

Membrii:

ursache mareel

Y.M.U

Edricenur Doru

S. S. S. S.

Lebeacu Ion

S.S.J

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Coteala, r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr din 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Coteala, r-nul Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Coteala

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 227 467,74 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 227 467,74 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 15 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria Coteala

c/f 1007601007332

Contractul Nr. din

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	189 554,78	189 554,78	
Total	189 554,78	189 554,78	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	37 910,96	37 910,96	
Total	227 467,74	227 467,74	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Coteala



Mircea Creciun

Antreprenor Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria Coteala
 (denumirea)

Obiect Reparatia drumurilor locale s.
 Coteala r. Briceni

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna septembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	646,300	237,46 17,44	153 473,62 11 273,56

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?		153 473,62
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %		2 705,65
	Total ПЗ+CASM	100,00 +		156 179,27
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %		22 645,99
	Total Total+CR	100,00 +		178 825,26
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %		10 729,52
	Total Total+B	100,00 +		189 554,78
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %		37 910,96
				227 465,74
	TOTAL:			11 273,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s Coteala, z-nul Briceni
Primar Mircea Creștin.
 (denumirea)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 13.09.2021**

Privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni executată la Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni în cadrul contractului Nr. ___ din ___ încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria Coteala privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.09.21 fiind formată din:

<u>Cecilia Mireea</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Romana Anna</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Inoțiu Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Fochimov Valentina</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Nastouie Vasile</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **227 467,74 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Crețian Mircea _____

Membrii:

Tomanciu Anne _____

Matine Vasile _____

Tachinor Valentina _____

Nastaciu Vasile _____

(numele, prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. _____
(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 13.09.2021

Obiectul Reparatia drumurilor locale in s.Coteala r.Briceni este executat in cadrul contractului nr. din . Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din valabila pînă la , de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.09.21, fiind formată din:

<u>Cresciu Mircea</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Romancuie Anna</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Yuratiuc Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Mastaciu Vasile</u>	-	<u>Membru</u>
<u>Tachimov Valentin</u>	-	<u>Membru</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
 - 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
 - 7) Valoarea obiectului este de **227 467,74 lei** , conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **227 467,74 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Crecian Mircea _____

Membrii:

<u>Romanciuc Anna</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Morține Vasile</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Tachimov Vna</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Nastaciu Vasile</u>	<u>[Signature]</u>
_____	_____
(numele, prenumele)	(semnătura)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: I006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Cotiujeni, r.Briceni
2. Numărul și data contractului Nr37 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cotiujeni.
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Cotiujeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 273 522,48 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 273 522,48 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin COP

“ 05 ” mai 2021

s.Cotiujeni, r.Briceni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21038342 din data 09.04.2021, între Primaria satului Cotiujeni, raionul Briceni, cu sediul în s.Cotiujeni, r.Briceni

(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. Independentei 31, telefon: 0247-46-336, 0247-46-338, fax: 0247-46-336,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 313 din 15.12.2017 conform Extrasului din registrul de stat al unitatilor de drept, cod fiscal nr. 1007601009211, reprezentat prin primar – Ursu M., conform Hot. Judecatoriei nr.2-19172215-28-3-29102019 din 04.11.2019

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Primaterax-nord SRL
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or. Rîșcani, str.Eternității 3/9

(localitatea)

telefon: 0-256-2-38-59, e-mail: primaterax-nord@mail.ru, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 din 25.12.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 63169 din “01” iulie 2019, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin Badrajan Vladimir
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **273 522,48 (doua sute șaptezeci și trei mii cinci sute douăzeci și doi) lei 48 bani** MD, inclusiv 45 587,08 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, și imediat cum vor fi transferurile de la fondul rutier din bugetul de stat.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni

c/f 1007601009211

Contractul Nr. 37 din 05.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	227 935,40	227 935,40	
Total	227 935,40	227 935,40	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	45 587,08	45 587,08	
Total	273 522,48	273 522,48	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria s.Cotiujeni,raionul Briceni



Ursu M

Contractant: SC Primăria Nord SRL
 (Căminul com.)

Beneficiar: Primăria com. Căminul com.
 (Căminul com.)

Obiect: Reparația denivelurilor locale din
sc. Căminul comunal nr. 100

Valoarea contractului este de:

275.533,49 lei (lei)

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe 10/07/2022.

Nr. crt.	Simbol caz de	Denumirea lucrării	C.M.	Cantitate	Unitate măsură (lit./m ² /m ³)	Valoare inclusiv salariați (lei/U.M.)
1	sc. 100	Scăderea nivelului suprafeței asfaltului și aplicarea 175 CP, inclusiv imprimarea benziiului la 10 m. în zona casei II	100 m ²	0,400	244,24	97,696
2	sc. 100	Scarificarea suprafeței asfaltului și aplicarea 175 CP, inclusiv imprimarea benziiului la 10 cm K=2,00	100 m ²	14,000	25,34	3,547,60
3	sc. 100	Prepararea platformei de pământ în vederea asfaltării la scară și aplicarea pietrișului K=2,00	100 m ²	15,000	224,60	3,369,00
4	sc. 100	Acoperirea suprafeței asfaltului cu pietriș spertă prin metoda împănării la scară cu K=1,50	100 m ²	8,500	247,20	2,101,80
5	sc. 100	Clădirea pentru iluminatul public în zona de intervenție, inclusiv aplicarea betonului K=1,50	100 m ²	14,000	54,10	757,40
6	sc. 100	Profilarea și aplicarea betonului în vederea aplicării asfaltului și aplicarea 175 CP	100 m ²	1,000	27,30	27,30

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	215 941,65
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 163,80
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	219 105,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	6 573,16
	Total Total+CR	100,00 +	225 678,61
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 256,79
	Total Total+B	100,00 +	227 935,40
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	45 587,08
	TOTAL:		273 522,48

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC PRIMATERAX-NORD SRL
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria s.Cotiujeni, r-nul Briceni
(denumirea)

Primar Ursu Mihail
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	215 941,65
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 163,80
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	219 105,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 3 %	3,00 %	6 573,16
	Total Total+CR	100,00 +	225 678,61
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 256,79
	Total Total+B	100,00 +	227 935,40
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	45 587,08
	TOTAL:		273 522,48

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC PRIMATERAX-NORD SRL

(denumirea)

Administrator Brezister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Cotiujeni, r-nul Briceni

(denumirea)

Primar Ursu Mihail

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 11.09.21

Privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni executată la Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în cadrul contractului Nr. 37 din 23.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Urmu Mihail - primarul s.Cotiujeni
Armarula Silvia - contabil-sef
Mugureanu Vasile - specialist pentru reglementarea proprietății funciare
Paveloi Olga - secretarul Consiliului sătesc Cotiujeni
Neșcu Rodica - consilier Consiliul sătesc Cotiujeni
Filșcu Silvia - consilier, Consiliul sătesc Cotiujeni
Nastaciu Dorin - responsabil tehnic
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **273 522,48 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Urm Michael

[Signature]

Membrii:

Armasela Lilia

[Signature]

Ungureanu Vasile

[Signature]

Pavaloi Olga

[Signature]

Negru Rodica

[Signature]

Frușcu Lilia

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

Nastacelu Vanli

[Signature]

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.R.L.

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

RECEPȚIONERUL:

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 11.09.21

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s.Cotiujeni, raionul Briceni este executat in cadrul contractului nr. 37 din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Ușin Mihail - primarul s. Cotiujeni

Alexandru Lilia - contabil-șef

Murarușcu Iulian - specialist pentru reglementarea proprietății funciare

Pravala Olga - secretarul consilierului satesc Cotiujeni

Neagu Rodica - consilier, Consiliul satesc Cotiujeni

Frisca Lilia - consilier, Consiliul satesc Cotiujeni

Mastacaru Iulian - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **273 522,48 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **273 522,48 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:



Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Urm. Mihail

Membrii:

Armasule Lelia

Sh

Mugureanu Violeta

Dece

Pavaloi Olga

Chel

Neșu Rodica

Mur

Fălcuș Lelia

(numele, prenumele)

Shmif

(semnătura)

Nastaciu Daniela



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ
INVESTITORUL:



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație străzilor C.Negruzzi, I.Cupcici, Luceafărul or.Cupcini

2. Numărul și data contractului Nr 48 din 18 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Cupcini

4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, or.Cupcini

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 1 302 831,26 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 1 302 831,26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 20 zile
- efectiv realizată 20 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

N 1229

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48 privind achiziția prin COP

“ 18 ” mai 2021

or. Cupcini
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1617360057914 din 26.04.2021 data 14.00, între Primaria Or.Cupcini, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

Or.Cupcini

(localitatea)

str. Livezilor 6, telefon: 0246702404

e-mail: valentite@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din “ ” 20, reprezentat prin Primarul-interimar Ludmila Magu

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL PRIMATERAX-NORD

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani

(localitatea)

str. Eternității 3/9, telefon: +37379394309

e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0059474

din “25.12.2006”, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII nr024503

din “28 ” 02 2007, eliberată de _____

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile

reprezentat prin Brenister D -administrator

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici,Luceafarul or.Cupcini

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000 - 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, termenul scutit de timp de la semnarea actului și semnarea actului nominal de către beneficiar - ordonatorul de plată.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constă în următoarele cazuri:
- a) greutate de Beneficiar;
 - b) datorită unui proces organizat de Federația Sindicilor din România la nivel național și recunoșterea ca lezale prin instanțele judecătorești Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente și de neașteptate la un operator economic care este un membru al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau unei situații externe, neînțelegătoare și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea termenilor de execuție și a termenilor tehnici în vigoare a prevederilor actelor de stat;
 - e) calamitățile majore recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției art. 10 Beneficiarului, Antreprenorul general va realiza executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o perioadă și în modurile în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare pe care în urma avariei lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va ruga Beneficiarul să stă de îndelungate condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei solicitări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va forma o comisie întrunită care va depune a recepția comisiei de recepție în cazul în care se constată că sînt lipsite și deciziile necesare vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general stabilindu-se termenii necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea finalizării lucrării Beneficiarul și descrierea la o dată solicitare a Antreprenorului general Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va organiza realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În timpul de constatarea lucrării Beneficiarul va organiza și va respecta recepția. Recepția poate fi făcută și de către părți de construcție din punct de vedere și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-remedii se reprezintă obiectul prezentei contract este de **1302831,26 lei (trei milioane și două sute două mii opt sute treizeci și unu lei 26 bani)**
- 4.2. Plățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare zilnice
- 4.3. Plata facturii poate să se facă imediat după verificarea și acceptarea stării de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din cauzele care sînt în interesul datorat lucrărilor executate în timpul, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în Regulă va fi plătită ulterior.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat, cînd cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările nu sînt executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata utilitatilor și a materialelor de beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" mai _____ 2021 _____.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR": SRL PRIMATERAX-NORD

Adresa: Str.Eternitatii3/9 or.Riscani
 Tel./Fax: +37369466669
 Denumirea Băncii: BC VictoriaBank SA
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: VICBMD2X514
 IBAN: MD12VI022243400000136MDL
 Cod fiscal: 1006602011124

" BENEFICIAR":Primaria Cupcini

Adresa: Or.Cupcini,str.Livezilor 6
 Tel./Fax: 024672404
 Denumirea Băncii: Trezoreria Teritoriala Edinet
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: TREZMD2X
 IBAN: MD43TRP57AB312120G107864E
 Cod fiscal: 1007601010149

16. Semnăturile părților

" ANTREPRENOR"
 L.S.



" " BENEFICIAR":":
 L.S.



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Or.Cupcini

c/f 1007601010149

Contractul Nr. 48 din 18 mai 2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**"Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcini,
Luceafarul or.Cupcini"**

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1 085 692.72	1 085 692.72	
Total	1 085 692.72	1 085 692.72	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	217 138.54	217 138.54	
Total	1 302 831.26	1 302 831.26	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria Or.Cupcini



Ludmila Magu

Antreprenor: SC P&A S.R.L.
 (Sistemul)

Locație: Centru comercial "Centrul Mării"
 (Sistemul)

Obiect: Lucrările de reparație străzilor
de la Bugeac, I. Călugări,
Lucrările din Cipciul

Valoarea lucrărilor executate:

1.382.831,26 mii lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe anul 2021

No. nr. L.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret unitar săla la 1 lei/1.000;	Valoara neto executat fără TVA (lei+TVA)
1	2	3	4	5	6	7
1	1410008	Lucr. Constanta Negruza plutească cu Scelări Mare și Sfânt pînă la cap cu nr. 79) Litr=559 m ³ , B=40 m ³ , Snt=2132.0 m ² Sealificarea suprafa impictuizii pînă la 5 cm afectate autograderul	m ²	1.382,831	$\frac{1000}{1000}$ $\frac{1000}{1000}$	1.382,831 1.382,831
2	1410008	Strat de fundație sau de profunzime din piatra sparta pe un drumul. în 10 cm cu armatură metalică, grosime cu înălțime de 100 mm	m ³	375,802	$\frac{291,03}{1000}$ $\frac{15,77}{1000}$	68220,73 5.889,31
3	1410008	Imbracăminte de beton asfaltic cu agregat mare, execuția la cald. în grosime de 4 cm cu armatură metalică Mare lale marșare (lip. asf. 10 cm) = 100	m ²	1000,000	$\frac{17,94}{1000}$ $\frac{1,53}{1000}$	17.940,00 1.530,00
4	1410008	Amplasarea suprafețelor străzilor de asfalt cu agregat mare existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mătura asfaltică, executare cu cambiu și echilibrare cu mașina repara	1000 m ²	25,120	$\frac{42,10}{1000}$ $\frac{50,00}{1000}$	1.056,60 1.251,60
5	1410008	Imbracăminte de beton asfaltic cu agregat marșare, execuția la cald. în grosime	m ²	2.252,000	$\frac{81,58}{1000}$ $\frac{1,20}{1000}$	183.450,00 2.820,00

1	2	3	4	5	6	7	
		de 10 cm, cu extensie mecanice					
		Total capital:					570 735,51
							15 135,46
		2. str. Lucecobanul (intersecția cu Ștefan cel Mare și Sfânt plan la betonarea cu str. Ion Cujicîi), str. Ion Cujicîi L=90 m, D=305 m.l., S=2831,0 m ² II Sector. l=88 m.l. B=3,5 m.l. S=306,0 m ² (plata sperni) 3.1. Sector: l. 492 m.l., B 3,5 m.l., S=1721,0 m ² (beton asfaltic)					
6	100000	Săpătură mecanică cu agregate de pînă la 175 (7) inclusiv, apăsătoare peșnițului la 10 cm, în teren catg. I	100 m ³	2,750	275,00	0,00	275,00
7	100000	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 11,21-0,79 m, cu cantonda hidraulice, în zone cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I.	100 m ³	2,750	275,00	0,00	275,00
8	100000	Transportarea gunișului cu o înălțime de 100 m la distanță de 1 km	1	285,00	285,00	0,00	285,00
9	1000000	Sensibilizarea mecanică a platformei drumului, executată cu agregate pe o înălțime maximă de 5 cm, cu împănirea la adunarea potențialului	m ²	172,200	5,26	6,00	925,00
10	200000	Derduri prefabricate din beton, pentru trotuar 1,5x2,0 m, pe fundule de beton 30x15 cm	m	255,000	160,36	15,08	34 719,27
11	100000	Scal de treabă sau reproșiere din piatră scută, pentru drumul de 12 cm cu asfalt mecanic, executat cu agregate în betonare	m ³	226,640	201,00	19,21	60 140,35
12	1000000	Asfalt uscat pe partea autostrăzii, în grosime de 6 cm cu asfalt mecanic Marea Cantă (clasa, catg. II) l=0,1	m ²	1 721,500	108,04	6,20	342 574,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						439 183,41
						13 958,47
		2.2. II Sector: L=88 m.l., B=3.5 m.l., S=308.0 m2 (piatra sparta)				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	681,82 0,00	60,00 0,00
14	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	15,400	90,50 90,50	1 393,74 1 393,74
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, h=15 cm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	50,600	291,08 15,21	14 728,41 769,63
		Total capitul:				
						16 182,15
						2 163,37
		Total capitul:				
						455 365,56
						16 121,84

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	1 026 097,57
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 501,75
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	1 033 599,32
	Cheltuieli de regie (Total) * 4 %	4,00 %	41 343,97
	Total Total+CR	100,00 +	1 074 943,29
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	10 749,43
	Total Total+B	100,00 +	1 085 692,72
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	217 138,54
			1 302 831,26
	TOTAL:		31 257,30

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria or.Cupcini, r-nul Edineț
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Ludmila Magu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 24.08.2021

Privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini executată la Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini în cadrul contractului Nr. 48 din 18.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria orasul Cupcini privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.08.2021 fiind formată din:

<u>Magu Luolmila</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Yulia Semion</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Telesman Valentina</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Oscari Ivan</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Arvaturu Boris</u>	-	<u>Membre</u>

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 302 831.26 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Slagov Ludmila Specialiști: Slagov

Membrii:

Yutu Semion _____
Telesman Valentina _____
Yevri Ivan _____
Cervatiuc Boris _____

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ș. RIMATERAX-NORD
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. Slagov
(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale în s.Dondușeni, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului Nr6 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Dondușeni, r.Dondușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul.Dondușeni, s. Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 183 594,05LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 183 594,05LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- contractată 30 zile
 - efectiv realizată 5 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021-0000000 B26

CONTRACT Nr. 6
pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

05 mai 2021

s. Donduseni r. Donduseni
(localitatea)

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administratorul Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria satului Donduseni raionul Donduseni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul dl. Zloi Vladislav, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea lucrărilor de Reparatia drumurilor locale s. Donduseni r. Donduseni, Cod CPV: _____
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **183 594,05 lei**.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer după efectuarea lucrărilor conform facturii.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil

pînă la " " 20 .

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"/Prestatorul": S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Adresa: or. Riscani str. Eternitatii 3/9

Tel./Fax: 060548956

Denumirea Băncii: BC Victoriabank S.A.

Adresa Băncii: Sucursala Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

" Beneficiarul": Primăria s. Donduseni r. Donduseni

Adresa: s. Donduseni r. Donduseni

Tel./Fax: 025173513

Denumirea Băncii: MF TT Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1007601005095

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



" Beneficiarul":



NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe _____

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Primaria Donduseni

c/f 1007601005095

Contractul Nr. _____ din 05.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	152 995,04	152 995,04	
Total	152 995,04	152 995,04	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	30 599,01	30 599,01	
Total	183 594,05	183 594,05	

Antreprenor
SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar
Primaria Donduseni



Zloi V.

Antreprenor SC „Primaterax-Nord”SRL
(denumirea)

Investitor Primăria .s.Dondușeni,
r.Dondușeni
(denumirea)

Obiect Reparația drumurilor locale din
s.Dondușeni,r.Dondușeni

Valoarea lucrarilor executate

183 594,05 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon K=2,00	100 m3	2,216	2 219,09	4 917,50
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,160	6 489,85	143 815,18
3	DI134AI	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-22,160	1 456,45	-32 275,04
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	140,000	26,95	3 773,00
5	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi K=2,00	1 km	140,000	36,00	5 040,00

Total proces-verbal:

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	?			125 270,64
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			786,08
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			126 056,72
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			18 278,22
		Total Total+CR	100,00 +			144 334,94
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			8 660,10
		Total Total+B	100,00 +			152 995,04
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			30 599,01
		TOTAL:				183 594,05

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria s.Donduseni r.Donduseni

(denumirea)

Primar Zloi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din _____

Obiectul Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni este executat in cadrul contractului Nr. din 05.05.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din valabila pînă la , de catre SC Primaterax-Nord SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul , fiind formată din:

Țoi Ș - Președintele comisiei
Blondar Ș - Membru
Rusu A - Membru
Scobicală T - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele) _____ (calitatea)

3. Comisia de receptivă finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de **183 594,05 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de receptivă finală propune: _____

De a recepționa obiectul cu suma **183 594,05 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Elci Vladislav

Specialist:

[Signature]

Membrii:

Blindeu Vladimir

[Signature]

Rusu Ana

[Signature]

Sebidală Tamarca

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din _____

Privind **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** executată la obiectul **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** în cadrul contractului Nr. ____ din 05.05.2021 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Donduseni **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

Zloci Vladislav - Președintele comisiei
Blinche Vladimir - Membru
Muse Ana - Membru
Scobicală Tamara - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 183 594,05 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Reparatia drumurilor locale din s. Donduseni r. Donduseni** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

D.oi Vladislav

[Signature]

Membrii:

Blinda Vladimire

[Signature]

Rusu Ana

[Signature]

Sebioate Tamara

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



PRIMITA
INVESTITORUL:

L.Ș.



(semnătura)

P. Nina Cereteu

NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Junie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	96 919.88	96 919.88	
Total	96 919.88	96 919.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	19 383.98	19 383.98	
Total	116 303.86	116 303.86	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria or.Drochia



Cereteu Nina

Antreprenor SC Prâmbreanu Nord SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria or. Drobeta
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparare la a
 ctinurilor locale or. Drobeta,
 tranșa 1

Valoarea lucrărilor executate

116.319,96 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe _10/2021_

№ nr.	Simbol descrie	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț unitar calculat (lei/U.M.)	Valoarea realizată esalon (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	terc-n	1. Cui de neces 1.1. Balcoardul 3fitecului Varlaam, II Scazi de fundatie din piatra sparta	rs	22.000	249,68 27,11	5.491,96 592,42
2	terc-332	Desfacerea cutiturilor din cale de bebar sau bazalt si veridul din piatra sparta beton, ciment, gresii, si asfalt pe risip (funduri din piatra sau bebar)	m	148,314	4,14 4,83	614,04 712,84
3	terc-34	Transportarea pământului de arbitrarul area de 5 m în distanța de 5 km	r	39,000	16,53 0,00	638,50 0,00
4	terc-	3. Cuci de beton prefabricate din beton si ciment de calitate superioara cu dimensiunile maxime 150x700 mm, pe baza de beton 30x15 cm dizcur pe baza cimentului	m	160.000	166,20 1,68	26.600,00 2.712,00
5	terc-4	Davaje executate din placi de ciment din bebar prefabricate si ciment gresii de 60 mm asfalt pe un strat din asfalt uscat de ciment si ciment in proportie	m	345.000	164,67 15,11	56.790,00 5.212,47

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total capital:				
						90 240,49
						9 194,95

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?			90 240,49
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			2 206,79
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			92 447,28
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			3 513,00
		Total Total+CR	100,00 +			95 960,28
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			959,60
		Total Total+B	100,00 +			96 919,88
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			19 383,98
						116 303,86
		TOTAL:				9 194,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC Primaterax-Nord SRL

Primăria or.Drochia

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenistei Dumitru

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	66 691.43	66 691.43	
Total	66 691.43	66 691.43	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	13 338.29	13 338.29	
Total	80 029.72	80 029.72	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria or.Drochia



Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia,r-nul Drochia
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a drumurilor
 locale orașul Drochia.Tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate

80 029,72 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe ie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada Cecal. Plombarea gropilor				
1	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	370,000	168,38 14,78	62 301,42 5 468,25
		Total capitul:				62 301,42 5 468,25

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	62 301,42
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 312,38
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	63 613,80
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 417,32
	Total Total+CR	100,00 +	66 031,12
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	660,31
	Total Total+B	100,00 +	66 691,43
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	13 338,29
	TOTAL:		<u>80 029,72</u> 5 468,25

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

APROBAT:

Investitor
 Primăria orașului Drochia
 (denumirea)

Administrator Brenișter D
 (funcția, numele, prenumele, semnatura)

Primar Cereteu Nina
 (funcția, numele, prenumele, semnatura)



L.Ș.

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	89 450.88	89 450.88	
Total	89 450.88	89 450.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	17 890.18	17 890.18	
Total	107 341,06	107 341,06	




S.R.L.

«PRIMATERAX-NORD»
Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

Primaria orasul Drochia


Brenister Dumitru




Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or. Drochia, r-nul Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
drumurilor locale orașul Drochia
Tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate
107 341,06 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2021

Nr ort.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		I.1. Strada Grigorescu, 27 August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm	m2	496,000	168,48 14,78	83 563,65 7 330,46
		Total capitul:				
						83 563,65 7 330,46

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	83 563,65
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 759,31
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	85 322,96
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	3 242,27
	Total Total+CR	100,00 +	88 565,23
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	885,65
	Total Total+B	100,00 +	89 450,88
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 890,18
			107 341,06
	TOTAL:		7 330,46

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Administrator Brenșter Dumiru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria or. Drochia, r-nul Drochia
(denumirea)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	59 517,25	59 517,25	
Total	59 517,25	59 517,25	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	11 903,45	11 903,45	
Total	71 420,70	71 420,70	



Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria orasul Drochia



Cereteu Nina

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
 locale or. Drochia, tranșa 1

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reprafia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada Mireea cel Batrin. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,000	168,49 14,78	55 600,18 4 877,09
		Total capitul:				55 600,18 4 877,09
		Total capitul:				55 600,18 4 877,09

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	55 600,18
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 170,50
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	56 770,68
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 157,29
	Total Total+CR	100,00 +	58 927,97
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	589,28
	Total Total+B	100,00 +	59 517,25
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 903,45
			71 420,70
	TOTAL:		4 877,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna august 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	561 409,73	30 631,82	
Total	561 409,73	30 631,82	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	112 281,94	6 126,36	
Total	673 691,67	36 758,18	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)



Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
locale or. Drochia, tranșa 1

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada 31 August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	170,000	168,32 14,78	28 615,25 2 512,44
		Total capitul:				28 615,25 2 512,44
		Total capitul:				28 615,25 2 512,44

Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	?	28 615,25
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
		Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
		Total Total+B	100,00 +	30 631,82
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36
		TOTAL:		36 758,18 2 512,44

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria or. Drochia
(denumirea)

Administrato ~~Brenișter Dumitru~~
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrări de reparație a
drumurilor locale or.
Drochia, tranșa 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 36 758,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,11	25,35	2 512,44
Total manopera						2 512,44

Materiale:

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	19,55	1 080,00	21 114,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,10	9 000,00	900,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,02	0,30	0,31
Total materiale de construcții						22 014,31

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	8,50	17,00	144,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,20	300,00	3 060,00
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	10,20	50,00	510,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,36	50,00	68,00
5.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,36	100,00	136,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,85	200,00	170,00
Total utilaje de construcții						4 088,50

Прямые затраты	?	28 615,25
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
Total Total+B	100,00 +	30 631,82
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36

Total deviz:

36 758,18

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria or. Drochia

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect **Lucrări de reparație a drumurilor locale** Investitor **Primăria or.Drochia**
or.Drochia. Tranșa 1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada 31 August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			168,32 14,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	25,35	14,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 080,00	124,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	17,00	0,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Administrator **Brenișter Dumitru**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria or.Drochia
(denumirea)

Primar **Cereteu Nina**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antrepriza: **SC. Primăria nr. Nord SRL**
 (denumirea)

Locația: **Primăria nr. Dunăria**
 (denumirea)

Obiect: **Lucrări de reparație a
 detururilor locale nr. Dunăria,
 etape I**

Valoarea lucrărilor executate

136.417,66 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe august an 2021

Nr. crt.	Simbol măsură	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret include statu (lei/UM)	Valoarea inclusiv TVA (lei/UM)
1	2	3	4	5	6	7
1	m ² -U	1. Căi de serva 1.1. Ușurează Independenței, 60/2 5m de la fundul din piatră spartă	m ²	27,900	<u>249,60</u> 25,10	<u>5.460,00</u> 500,10
2	m ² -U	Despaveți înbrăzăminte asfaltice de pînă la 1 cm grosime fermate cîm scolare asfaltice permanente, extensibilitate sau mare elasticitate	m ²	348,500	<u>1,40</u> 2,28	<u>607,90</u> 800,00
3	kg-U	Desfășurarea cabrelor din cîle de beton sau hîrtoale beton din pînă la 5 cm beton crîș. 0,1m grosimi, acazate de nisip. Cabluri din piatră sau beton	m	10-1000	<u>0,40</u> 0,40	<u>40,00</u> 40,00
4	m ² -U	Trasașonarea pavului cu autobusa, auto de 5 t la distanța de 1 km	t	47,320	<u>18,50</u> 0,00	<u>874,00</u> 0,00
5	kg-U	Docuri de drum prefabricate din beton cu grosime de cel puțin suprafața de dimensiunile în secțiune 150x200 mm, pe fundare de beton 30x30 cm din care partea vizibilă	m	95,000	<u>69,11</u> 12,98	<u>6.560,45</u> 500,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	348,000	164,62 15,11	57 288,22 5 257,85
		Total capitol:				104 277,47 16 098,78
		Total capitol:				104 277,47 16 098,78

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	104 277,47
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 863,71
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	108 141,18
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	4 109,36
	Total Total+CR	100,00 +	112 250,54
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	1 122,51
	Total Total+B	100,00 +	113 373,05
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	22 674,61
			136 047,66
	TOTAL:		16 098,78

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC Primaterax-Nord SRL

Primăria or. Drochia

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna septembrie 2021.

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 009 629,79	337 973,14	
Total	1 009 629,79	337 973,14	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	201 925,95	67 594,63	
Total	1 211 555,74	405 567,77	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)

Adresa: Str. Primăriei Nr.1 Nord SIAL
 (drobeta)

Localitate: Primăria de Drobeta
 (drobeta)

Obiect: Lucrările de reparative a
drumurilor locale de Drobeta,
traseu 1

Valoarea lucrărilor executate

402.547,27 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie an 2021

No. crt.	Simbol numeric	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret unitar în lei (2021)	Valoarea netă în lei (2021) (2x5x6)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Reparații îmbăscărilor cu bandă bituminoasă				
		I.1. Reșevardul Independenței. Plambarea gropilor				
1	1025A	Reșevard și plambarea gropilor la îmbăscărirea asfaltei, cu suprafață plană la 1 m ² , inclusiv de-a lungul bordurilor cu înălțime asimetrică: grosime 5 cm	m ²	2385,000	185,43 14,78	229.117,50 20.458,86
		Total capitolul:				<u>229.117,50</u> 20.458,86
		I.2. Reșevardul Mitropoliei Vărbăneștilor. Plambarea gropilor				
2	1025B	Reșevard și plambarea gropilor la îmbăscărirea asfaltei, cu suprafață plană la 1 m ² , inclusiv de-a lungul bordurilor cu înălțime asimetrică: grosime 5 cm	m ²	520,000	165,78 14,78	86.191,96 9.750,40
		Total capitolul:				<u>86.191,96</u> 9.750,40
		Total capitolul:				<u>315.309,46</u> 30.194,01

1	2	3	4	5	6	7
Total proces-verbal:						
		Прямые затраты	?			315 608,96
		CASM (PI3) * 24 %	24,00 %			6 767,60
		Total PI3+CASM	100,00 +			322 376,56
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			12 250,31
		Total Total+CR	100,00 +			334 626,87
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			3 346,27
		Total Total+B	100,00 +			337 973,14
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			67 594,63
						405 567,77
		TOTAL:				28 198,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

Primăria or. Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumurilor locale în or.Drochia.Transa1

2. Numărul și data contractului Nr 67 din 29 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Drochia, r-nul Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or.Drochia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 581 073,81 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 571 086,61 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 60 zile
- efectiv realizată 60 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„29” aprilie 2021

orașul Drochia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1617704375975 din 19 aprilie 2021, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A, telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din „25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia. Tranșa 1.”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urinare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un beneficiar al Antreprenorului general,
- e) daturii defecte majore sau alte situații extreme neînchipuibile și neprevăzute pentru Antreprenorul general;
- d) calității factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caiențelor de sarcini;
- e) calității și/sau mărimea rezonanței de naturitatea țepedii.

2.4 Conform dispoziției scese a Beneficiariului, Antreprenorul general va executa lucrările sau a lucrărilor de servicii pe o durată și în modul în care Beneficiariul consideră necesar. Pe timpul executării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiariul. Cheltuielile suplimentare generate în urma lucrării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiariul în cazul în care lucrările sau o parte din ele, din inițiativa Antreprenorului general, aceasta suportată pe timpul suspendării lucrărilor, privind proiectarea și realizarea lucrărilor cu bună știință.

2.5 La semnarea lucrărilor, Antreprenorul general va solicita Beneficiariul să sîrî îndeyinite comisiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiariul va convoca comisia de recepție pentru semnarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției a contractului efectuate pe teren, Beneficiariul va aproba dacă sînt îndeplinite condițiile pentru omologarea comisiei de recepție. În cazul în care va constata că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi eduse la cunoștință și remediate din cadrul Antreprenorului general, solicitîndu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere. După finalizarea îndeplinirii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiariul va convocata comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În lipsa de constatare din partea Beneficiariului va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi sîrîrî și pentru părți de execuție destinate sîrîrî și finalizării.

3. VALORAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLĂȚĂ

3.1 Valoarea lucrărilor se reprezintă obiectul prezentați contractului care este de 1.581.073,81 lei MDL (un milion cinci sute optzeci și nouă mii șapteszeci și trei lei și optzeci și nouă banii) inclusiv TVA.

Contractul este în două părți.

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea procesului verbal de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiariul.

3.3 Beneficiariul va efectua plățile verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea notării de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale va va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiariul. Dacă va constata se prelungește din diferite motive, din cauza datelor unor evenimente sîrîrî, convocarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătita separat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 29 aprilie 2021.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or. Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26TRPDBE222500L11030AB

1 581 073,81

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL



BENEFICIAR



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 309 238,84	238 399,47	
Total	1 309 238,84	238 399,47	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	261 847,77	47 679,89	
Total	1 571 086,61	286 079,39	

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)



Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria or. Drochia
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
 drumurilor or. Drochia, tranșal**

Valoarea lucrarilor executate

286 079,39 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Impietruire				
		I.1. Reparatia strazii Vasile Alecsandri, sector str. Hatman Svercevschi - str. Petru Movila				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	18,070	527,45 0,00	9 532,50 0,00
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,070	4 750,80 125,23	85 847,94 2 262,99
		Total capitul:				95 380,44 2 262,99
		I.2. Reparatia strazii D. Furtuna, sector str. Tamara Ciobanu - str. V. Alecsandri + sector str. Dorohoi - str. Burebista				
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,920	527,17 0,00	485,00 0,00
4	DII34	Amenajarea mecanizata a	100m2	9,200	4 750,80	43 707,38

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			125,23	1 152,16
		Total capitol:				44 192,38
						1 152,16
		1.3. Reparatia strazii Suceava				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,800	527,78 0,00	950,00 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	4 750,59 125,23	85 514,52 2 254,12
		Total capitol:				86 464,52
						2 254,12
		Total capitol:				226 037,34
						5 669,27

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	226 037,34
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 360,62
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	227 397,96
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	8 641,12
	Total Total+CR	100,00 +	236 039,08
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 360,39
	Total Total+B	100,00 +	238 399,47
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	47 679,89
			286 079,36
	TOTAL:		5 669,27

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC,,Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria or.Drochia
(denumirea)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	729 740,08	58 083,43	
Total	729 740,08	58 083,43	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	145 948,01	11 616,69	
Total	875 688,09	69 700,12	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Cereteu Nina

(semnătura)

Anularea: S.C. Priminterax Nord S.R.L.
 (denumirea)

Localitate: Primăria nr. Drochia
 (denumirea)

Obiect: Lucrările de reparație a drumurilor
Localitate Drochia, cartier 1

P r o c e s - v e r b a l
 de recepție a lucrărilor executate pe lotul nr. 1/2021

Nr. crt.	Simbol tehnic	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitatea	Preț inclusiv TVA (lei/2021)	Valoarea totală incluzând TVA (lei/2021)
1	2	3	4	5	6	7
1	1005-01	1. Cul de acces 1.1. Strada Ghitea Vladu 5 Strada în fața stației de pompă apelor	m ²	15,402	249,64 25,10	1.094,68 411,68
2	102050A	Decorarea imbrăcămintelor arhitecturale de pînă la 3 cm proșina formate din covorașe - ghilțuri pe suprafața bazei - în așa fel să nu mențină esthetice	m ²	104,200	17,79 17,79	2.064,61 2.064,61
3	10201502	Desfăcerea trotușurilor din dale de beton sau bază și borduri din piatră sau de beton și/sau din ceramice - așezate pe nisip (borduri din piatră sau beton)	m	104,200	0,42 4,80	407,92 502,92
4	102050	Transportarea perimetrului cu autobasculanta de 3 t la distanța de 4 km	t	20,000	15,79 0,05	317,80 0,05
5	102015	Borduri de curbă prefabricate din beton cila pe șar de calitate superioară cu dimensiuni în înălțime 150x100 mm. pe fundamente de beton 30x30 cm în toate părțile accesibile.	m	122,000	164,26 16,58	20.072,56 1.922,30
6	102050	Pavaje scurte de tip plăci rectangulare din beton prefabricat vibropresat pe șar de calitate în așa fel să nu se deformeze în timpul tranzitului și să nu se deformeze	m ²	154,000	164,62 15,79	25.358,16 2.422,91

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total capitol:				
						53 444,35
						8 161,18
		Total capitol:				
						53 444,35
						8 161,18

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?		53 444,35
		CASM (P3) * 24 %	24,00 %		1 958,68
		Total P3+CASM	100,00 +		55 403,03
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %		2 105,32
		Total Total+CR	100,00 +		57 508,35
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %		575,08
		Total Total+B	100,00 +		58 083,43
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %		11 616,69
					69 700,12
		TOTAL:			8 161,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

SC Primatorax-Nord " SRL

(denumirea)

Administrator Brezistor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Primăria m. Drobeta

Primar Petreșcu

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22.10.2021

Privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, executată la: Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, în baza contractului Nr. 67 din 29.03.2021 încheiat între S.C. Frimatex Nord S.R.L. și Primăria orașul Drochia privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ a _____ cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 - 22 Octombrie fiind formată din:

• Președintele comisiei

1. Cereteu Nina – primar al orașului Drochia

• Membrii comisiei

2. Gușu Pavel – secretar al Consiliului Orașanilor

3. Alăeseu Victoria – specialist din cadrul orașului

4. Foalța Ion – specialist

5. Kalinowski Nicolai – specialist

6. Șimșu Ruxandra – specialist

7. Grigărașă Nicoleta – specialist

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația tehnică și desenele, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplet; piesele cuprinse în listele anexă nr. 1;

2) Lucrările cuprinse în listele anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) Tehnicarile, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se a receptiunea obiectului cu suma de 1 581 073,81 lei

6. Comisia de recepție recomandă finalizarea lucrărilor prin:

privind lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Trasa 1, în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se a receptiunea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 22.10.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia

Specialiști:

Membrii:

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei

4. Foalea Ion- specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Bîrnaz Nicolae – specialist

7. Grigorita Nicolae – specialist
(numele, prenumele)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
(semnătura)



TRANSMISA
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.S. *[Handwritten signature]*
(semnătura)



L.S. *[Handwritten signature]*
(semnătura)