
Anexa nr. 13 

la Documentaţia standard nr.69 

din “07” mai 2021 

DECLARAŢIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  
 
Nr.  

Obiect contract 

 

 

Denumirea /nume 

beneficiar/Adresa 

 

 

Calitatea 

antreprenorului 

 

Preţ 

contract/valoarea 

lucrărilor 

executate 

 

 

Perioada de 

execuţie  a 

lucrărilor  

(luni) 

 

Numărul  şi data  

procesului verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 Lucrări de gazificare a casei 

de locuit cu 9 eteje din 

or,Rezina 

SRL”Ozun-Cons” Subantrepriza 804438-00 12 luni In executie 

2 Lucrari de reparaţie capitală a 

blocului sanitar la CTAS 

Floresti 

CNAS  RM Contractant  unic 153642-15 1 luni Proces verbal la 

T.L din 17.06.2022 

3 Lucrari de reparaţie a sălii 

festive –Grădiniţa de copii 

nr.5,or.Rezina 

Primăria Rezina Contractant  unic 220011-76 2 luni Proces verbal la 

T.L din 10.07.2022 

4 Lucrări de reparaţie şi 

reutilarea CT IP Gimnaziul 

Ţareuca,rnul Rezina  

I.P. Gimnaziul 

Ţareuca 

Contractant  unic 199570-00 1luni Proces verbal la 

T.L din 11.07.2022 

5 Lucrari de reutilare a CT si 

sistem de incălzire la IP 

Şcoala primară –grădiniţa  din 

S.Ghiduleni,rnul Rezina 

I.P Gimnaziul-

grădiniţă Ghiduleni 

Contractant  unic 214000-00 1luni Proces verbal la 

T.L din 11.07.2022 

6 Lucrări de reparaţii curente 

CTAS Hînceşti 

CNAS Contractant  unic 206349-00 45 zile Proces verbal la 

T.L din 08.08.2022 

7 Reparaţia cabinetului metodic 

IP L/T „Al-dru cel Bun” 

or,Rezina 

I.P. L/T  Al-dru cel 

Bun” or.Rezina 

Contractant  unic 91900-00 30 zile Proces verbal la 

T.L din 30.08.2022 

8 Acoperire cu pavaj I.P. 

Gimnaziul Mateuti,rnul 

Rezina 

I.P. Gimnaziul 

Mateuti 

Contractant  unic 269918-28 2 luni Proces verbal la 

T.L din 01.09.2022 

9 Reparaţia intrării principale la 

edificiul IP L/T „Al-dru cel 

Bun” or,Rezina 

I.P. L/T  Al-dru cel 

Bun” or,Rezina 

Contractant  unic 166858-00 10 zile Proces verbal la 

T.L din 05.09.2022 

10 Lucrari de reparaţie curente 

PAMU Cuizăuca 

IMSP  CNAMUP Contractant  unic 161009-50 20 zile Proces verbal la 

T.L din 27.10.2022 

11 Lucrari de reparaţii capitale a 

acoperişului CTAS Glodeni 

CNAS Contractant  unic 2979570-00 1 luni Proces verbal la 

T.L din 16.11.2022 

12 Proiectarea,instalarea CT pe  

bio masa solidă s.Cioreşti 

,rnul Nisporeni 

AXA Management 

Consulting 

Contractant  unic 124000-00 1 luni Proces verbal la 

T.L din 02.12.2022 

13 Construcţia blocurilir 

sanitare,montarea gardului- 

şcoala primară-Grădiniţa 

s.Rogojeni,rnul Şoldăneşti  

DI Şoldăneşti Contractant  unic 161462-05 2 luni Proces verbal la 

T.L din 06.12.2022 

14 Lucrări de reparaţie capitală 

la grădiniţa din 

s.Fuzăucaa,rnul Şoldăneşti 

Primaria Fuzăuca Contractant  unic 191168-00 2 luni Proces verbal la 

T.L din 19.12.2022 

15 Lucrări de reparaţie capitală 

la blocul alimentar al IP 

L/T”Olimp”or.Rezina 

CR Rezina Contractant  unic 607307-17 2 luni Proces verbal la 

T.L din 21.12.2022 

16 Lucrări de reparaţie capitală 

la blocul alimentar al IP 

L/T”Olimp”or.Rezina 

I.P. L/T”Olimp” Contractant  unic 284654-00 2 luni Proces verbal la 

T.L din 21.12.2022 

17 Lucrari de construcţie a 

garajulu la IP Gimnaziul 

Pereni,rnul Rezina 

I.P. Gimnaziul Pereni Contractant  unic 299430-00 2 luni Proces verbal la 

T.L din 30.12.2022 

18 Reutilarea CT la I.P. Ginaziul 

Pecişte,rnul Rezina 

I.P. Gimnaziul Peciste Contractant  unic 299529-00 1 luni Proces verbal la 

T.L din 30.12.2022 



19 Montarea turnului de apă 

H=13,V=25m3,retele de 

alimentare cu apă s.Otac,rnul 

Rezina 

Primaria Otac,rnul 

Rezina 

Contractant  unic 154036-52 2 luni Proces verbal la 

T.L din 30.12.2022 

20 Modificarea  sistemului de 

încălzire a blocului de studii 

I.P. Ginaziul Pecişte,rnul 

Rezina 

I.P. Gimnaziul Peciste Contractant  unic 296000-00 1 luni Proces verbal la 

T.L din 30.12.2022 

21 Lucrari de construcţie a 

gazoductului s.Cuizauca-

Otac-Busăuca-Ghiduleni 

CR Rezina Contractant  unic 725078-58 4 luni In executie 

22 Lucrari de reparatie- gradiniţa 

nr.5 ,or.Rezina 

Primaria or.Rezina Contractant  unic 299594-84 2 luni In executie 

23 Lucrari de pavare a întrării 

centrale-IP Gimnaziul 

Ţareuca,rnul Rezina 

I.P.Gimnaziul 

Ţareuca 

Contractant  unic 299306-48 2 luni In executie 

24 Reparatia capitală a centrului 

metodic-IP L/T „Olimp” 

I.P. L/T „Olimp” Contractant  unic 299000-00 2 luni In executie 

                                                                                         
  

 

 

Data completării 03.08.2023 

                                                                                                         Cu stimă, 

  Ofertant/candidat 

                                                                                                                              S.R.L.”Cadom-Gaz” 

    (semnatura autorizată) 
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