ACHIZITII PUBLICE

o

- Par ol
H‘!{,J“ﬂ. a
.-'f»r,;‘;"f

+ #1+ . Digitally signed by Cotoman Mariana ; _ g |
;’/;‘ /77 Date: f?ﬁ%%l T208#4/EEST I, [ R
ofn Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _ 7Y

privind achizitia prin Licitatie deschisa

«ff» A0 2020 mun. Chisiniu

1.1 Pirtile contractante

1.1. Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1601037483534 din data 25.09.2020, cu privire la achizitionarea lucririlor de reparatie conform
necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAL str. Gh.Asachi,21 mun. Chisinéiu intre Academia
»Stefan cel Mare” a MAI cu sediul in mun. Chisinau str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691,
reprezentat’ prin rector OSTAVCIUC Dinu, in calitate de Autoritate contractanta si Beneficiar, pe
de o parte, Ministerul Afacerilor Interne cu sediul in mun. Chisiniu Bvd.Stefan cel Mare 75, cod fiscal
1006601000130, cont IBAN:MD54TRPBAA311120A00429AC deschis la Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin Secretarul general al ministerului Ianug
ERHAN in calitate de Plititor, pe de o parte, Lorascom S.R.L, cu sediul in mun.Chisinau, str.Miron
Costin 17/2, of.408, cod fiscal 1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsrl@mail.ru,
reprezentat prin director COTOMAN Mariana, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligd si execute lucriiri de reparatie conform necesititilor Academiei
»Stefan cel Mare” a MAL, str. Gh.Asachi,21 mun. Chisiniu, cod CPV 45200000-9, in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum §i a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de pind la 25.12.2020 din momentul
inregistririi contractului la Trezoreria de Stat, dupi primirea ordinului de incepere a executdrii §i
asigurdrii lucrului ritmic de citre Autoritate contractanta si Beneficiar.

32. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazd
urmitoarelor cauze:

a) generate de Autoritate contractantd si Beneficiar;
b) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile i imprevizibile pentru Autoritate
contractanti si Beneficiar sau Antreprenor;



¢) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Autoritdtii contractante si Beneficiar, Antreprenorul va sista
executarea lucrrilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga
cum va dispune Autoritate contractantd si Beneficiar. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica
Autorititii contractante si Beneficiar ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd convocarea
Comisiei. In baza acestei notificari, Autoritate contractanti si Beneficiar va convoca Comisia de receptie.

3.4. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren,
Autoritatea contractanti si Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea
Comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Autoritatea
contractantd si Beneficiarul va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentagia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile
din contract. in functie de constatirile ficute, Autoritatea contractanta si Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucririlor de reparatie previdzute la pet. 2.1, ce reprezintd obiectul prezentului
Contract este de 2 149 726,81 lei (doui milioane una sutd patruzeci si noud mii sapte sute doudzeci
si sase lei, 81 bani) inclusiv TVA.

4.2. Ministerul Afacerilor Interne va achita lucrdrile executate In termen de 30 zile dupi

receptionarea proceselor verbal finale a tuturor lucrdrilor.

4.3, Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Platitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va {i platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat pind cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de Comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform Contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Platitor Antreprenorului pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.



¢) listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferta (F3, F5, F7) si listele cu consumurile de
resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului Contract, acestea
vor fi clarificate de Autoritatea contractanta si Beneficiarul, care va emite Instruc{iuni in acest sens pentru
Antreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul tuturor Parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnérii i intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de citre Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, fiind valabil pana la 31 decembrie
2020.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor Pérti si este semnat astazi, “ 7
2020 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si bancare ale Partilor

_ Antreprenor Autoritate contractanta si Beneficiar
LORASCOM S.R.L. Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI
Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2,0f.408 | Adresa postald: mun. Chisindu str. Gh. Asachi, 21
Tel. 060246699 Tel. (022)-729-850
Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA | Banca: Min. Fin — Trezoreria de Stat
¢/b: MOBBMD?22 Cod: TREZMD2X
¢/f: 1003600159867 Cod fiscal: 1006601000691
IBAN: MD31MO2224ASV17607567100 IBAN:

Plititor

Ministerul Afacerilor Interne
MD-2012 mun. Chisinau, Bvd.Stefan cel Mare 75
Tel.022-255-332
cod fiscal: 1006601000130
Cont de decontare: TREZMD2X
Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
IBAN:MD354TRPBAA311120A00429AC

Antreprenor Autoritate contractanti si Beneficiay~

COTOMAN Mariana

Director

s 22
)f* ‘;O g nw \r.;;i‘(\* ey
I .Ir,. 108"':“°

™
r - Z 788
. —

iﬁ;tar general

M. Mirza
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Sef sectie finante:

Sef serviciu achizitie
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