

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ  
**Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*  
**1004602009066**

*Data înregistrării*

**06.11.2004**

*Data eliberării*

**16.12.2004**

**Moțpan Svetlana, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*S. Moțpan*  
semnatura

**MD 0000696**







## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 69067 data 05.11.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**  
Denumirea prescurtată: **S.C. "NOSTALITSERV - PRIM" S.R.L.**  
Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**  
Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1004602009066**  
Data înregistrării de stat: **06.11.2004**  
Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3100, str. Decebal, 44, ap. 20, mun. Bălți, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Alte lucrări de finisare a construcțiilor**
- 4. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 5. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile**

Capitalul social: **83605 lei.**

Administrator: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283**

Asociații:

- 1. BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota 41802,5 lei, ce constituie 50%**
- 2. BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota 41802,5 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv: **BÎTCĂ TUDOR, IDNP 0990912041283, cota - 50%**

Beneficiar efectiv: **BÎTCĂ RODICA, IDNP 0990912041342, cota - 50%**

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **05.11.2020**

Registrator



Melnic Olga



EB 0323628

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către Primăria or. Briceni.

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **“Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a portiunei de la intrarea centrala in institutia medicala IMSP CS Briceni, or. Briceni, str. M. Eminescu, 48.”** ocds-b3wdp1-MD-1682586250863 (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv până la data de \_16.07.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.05.2023

Ofertant/candidat  
Nostalitserv-Prim SRL  
Dir. T. Bîtcă  
(semnătura autorizată)

OFERTANT

SRL “Nostalitserv-Prim”

Formularul F3.7

**INFORMATII GENERALE**

1. Denumirea/numele: **SRL “Nostalitserv-Prim”**
2. Codul fiscal: **1004602009066**
3. Adresa sediului: **m. Balti str. Decebal 44 / 20**
4. Telefon: **069300708. 069872188**  
E-mail : **nostalitserv@gmail.com**
5. Certificat de inregistrare - **MD 0000696 din 06.11.2004, Camera de Inregistrarii de Stat m. Balti.**
6. Obiectul de activitate, pe domenii – **Constructiile de cladiri , reconstructii.**
7. Licenta (Certificat) - **A MMII 050544 din 02.02.2016, Camera de Licentiere, Constructiile de cladiri, reconstructii.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piata de afaceri: **Republica Moldova.**
10. Cifra de afaceri pe ultimul 3 ani:

| Nr. crt.            | Anul        | Cifra de afareci anuala la 31 decembrie (mii lei) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>            | <b>2019</b> | <b>7537.75</b>                                    |
| <b>2</b>            | <b>2020</b> | <b>11802,3</b>                                    |
| <b>3</b>            | <b>2021</b> | <b>5520</b>                                       |
| <b>Media anuală</b> |             | <b>8286,68</b>                                    |

Lista fondatorilor operatorilor economic:

Bitca Tudor -50 %

Bitca Rodica -50 %

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor



OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL

# **DECLARATIE**

## **Privind personalul calificat**

| Nr | Funcția                                  | specialitate             | Vechime<br>a în<br>munca în<br>specialita<br>te (ani) | Nr.<br>Certificatului<br>de atestare |
|----|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 | Zaporojan Sergiu<br>Diriginte de santier | Inginer-<br>constructor  | 12                                                    | Seria 2019-DȘ<br>Num. 0489           |
| 02 | Gorbulea Petru                           | Studii în<br>construcții | 15                                                    |                                      |
| 03 | Grimovici Ion                            | Studii în<br>construcții | 12                                                    |                                      |
| 04 | Pavatori                                 | 14 pers                  |                                                       |                                      |
| 05 | Muncitor deservire                       | 5 pers                   |                                                       |                                      |
| 06 | Muncitor necalificat                     | 4 pers                   |                                                       |                                      |

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor

OFERTANT

“NOSTALITSERV-PRIM” SRL  
m. Balti, str. Decebal 44/20

**DECLARATIE**

Privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

| Nr. Crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloacelor de transport necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte. | U.M. (buc) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terti sau din alte surse |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1        | Mai - compactor “Honda”                                                                                                                                                    | 3          | da                   |                                          |
| 2        | Compactor static autopropulsat “Honda” 70-100 kg                                                                                                                           | 3          | da                   |                                          |
| 3        | Compactor static autopropulsat “Bomag” 140-170 kg                                                                                                                          | 4          | da                   |                                          |
| 4        | Compactor static autopropulsat “Weber” 150-190 kg                                                                                                                          | 4          | da                   |                                          |
| 5        | Compactor static autopropulsat “Wacker” 180-240 kg                                                                                                                         | 5          | da                   |                                          |
| 6        | Compactor static autopropulsat “Wacker” 500-750 kg                                                                                                                         | 3          | da                   |                                          |
| 7        | Ciocan pneumatic “Wacker”                                                                                                                                                  | 4          | da                   |                                          |
| 8        | Betoniera V-0.15 m3                                                                                                                                                        | 4          | da                   |                                          |
| 9        | Betoniera V-0.25 m3                                                                                                                                                        | 5          | da                   |                                          |
| 10       | Malahor                                                                                                                                                                    | 6          | da                   |                                          |
| 11       | Masina de taiat asfalt/beton “Wacker”                                                                                                                                      | 3          | da                   |                                          |
| 12       | Masina cu disc “Makita”                                                                                                                                                    | 20         | da                   |                                          |
| 13       | Nivilir “Sokkisha”                                                                                                                                                         | 1          | da                   |                                          |
| 16       | Ciocan demolotor                                                                                                                                                           | 4          | da                   |                                          |
| 17       | Ciocan rotopercutor                                                                                                                                                        | 6          | da                   |                                          |
| 18       | Generator pentru curent                                                                                                                                                    | 2          | da                   |                                          |
| 19       | Automanipulator 18 ton                                                                                                                                                     | 1          | da                   |                                          |
| 20       | Bobcat DOOWE DSL 602                                                                                                                                                       | 1          | da                   |                                          |
| 21       | Autocamion                                                                                                                                                                 | 2          | da                   |                                          |
| 22       | Buldoexavator                                                                                                                                                              | 1          | da                   |                                          |
| 23       | Tractor                                                                                                                                                                    | 1          | da                   |                                          |

Candidat/ofertant  
 SRL “Nostalitserv-Prim”  
 Director Bitca Tudor



“NOSTALITSERV-PRIM” SRL  
m. Balti, str. Decebal 44/20

**DECLARATIE**  
**Privind experiența similară**

| Nr | Deumirea proiectului                                                                                                                                                  | Numele clientului și persoana de contact                                   | Genul de lucrări executate și anul finisării                   | Prețul contractului |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | Obiectul achiziției:<br>Amenajarea terenului și reparația havuzului a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, str.A.Puskin, 38.                                | Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți<br>Tel: 0(231) 5-24-73       | Instalarea pavajului și amenajarea terenului.<br>2017          | 923850 lei          |
| 02 | Extinderea amenajării centrului orașului cu pavarea căilor pietonale de acces din or. Edineț, r. Edineț cu suportoi Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM) | Persoana de contact: Rodeli a Vasilcov, viceprimar, tel.: 024622830        | Reparatia trotuarului<br><br>2017                              | 784623 lei          |
| 04 | În cadrul proiectului de renovare a segmentului intersectorial de pe<br>1.str Strii.<br>2 str Șt cel Mare.<br>3. str Păcii. mun Bălți                                 | Î.M Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți<br>Tel<br>0.(231)31210 | Reparatia trotuarului și instalarea pavajului<br>2017          | 345258,4lei         |
| 06 | Achiziții Publice<br>Reconstrucția trotuarului din s. Petreni rnul Drochia                                                                                            | Primăria satului Petreni rn. Drochia prim. Tizu Valeriu<br>0-252-7-03-38   | Reconstrucți a trotuarului din s. Petreni rnul Drochia<br>2018 | 196167.32 lei       |

|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                       |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 07 | Achiziții Publice<br>Repararea trotuarului in<br>fața locului locativ de pe<br>str St cel Mare 8/1-8/3<br>prin înlocuirea stratului de<br>beton asfaltic cu pavaj         | Primaria mun.<br>Bălți<br>Serviciul<br>Achiziții<br>Publice<br>0-231-5-46-23      | Repararea<br>trotuarului<br>2018                                      | 183866,94<br>lei  |
| 08 | Achiziții Publice Proiect<br>de<br>Amenajarea terenului<br>(pavare,<br>bordură,eluminare) IP LT<br>M. Eminescu mun Bălți                                                  | IP LT<br>M Eminescu<br>Dir Grapa Nina<br>0-231-2-25-90                            | Amenajarea<br>terenului<br>(pavare,<br>bordură,<br>eluminare)<br>2018 | 660730,17<br>lei  |
| 09 | Obiectul achiziției:<br>Amenajarea teritoriului a<br>Universității de Stat<br>Alecu Russo (sect Bloc<br>6- biblioteca științifică)<br>Cod CPV 45111291-1                  | Universitatea<br>de Stat “Alecu<br>Russo” din<br>Bălți<br>Tel: 0(231) 5-<br>24-73 | Instalarea<br>pavajului și<br>amenajarea<br>terenului.<br>2018        | 931621,18<br>lei  |
| 10 | Construcția trotuarului cu<br>instalare de pavaj și<br>bordure Bl. M Eminescu<br>mun Bălți                                                                                | S.A „Drumuri-<br>Bălți” dir.<br>Pcela Sergei<br>Tel.0-231-7-<br>11-27             | Construcția<br>trotuarului<br>2019                                    | 1051343,48<br>lei |
| 11 | Contract IFB-W-11499-<br>kFW3 în cadrul<br>implimentării SP nr.<br>4211 Pavarea căilor<br>pietonale de acces din<br>Funduri Vechi rn.<br>Glodeni.                         | Prim Funduri<br>Vechi rn<br>Glodeni<br>Prim. Emilia<br>Vieru                      | Construcția<br>trotuarului<br>2019                                    | 755986 lei        |
| 12 | Reparatia capitala a<br>stratului superior al<br>trotuarului din str. St. cel<br>Mare de la str. M.<br>Viteazul pina la piata<br>Independentei, in dala<br>pentru trotuar | Primaria mun.<br>Bălți<br>Serviciul<br>Achiziții<br>Publice<br>0-231-5-46-23      | Repararea<br>trotuarului<br>2019                                      | 511 406 lei       |

|    |                                                                                                           |                                         |                                                                     |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13 | Lucrari de edificarea monumentului de for public bustul lui Panteliomon Halippa in s. Cubolta r. Singerei | Prim com Cubolta rn Sîngerei            | Lucrări de amenajare și instalare pavaj 2019                        | 349876 lei    |
| 14 | Reparația capitală și extinderea str Lesecico (de la str. Bulgară pînă la str Conev mun Bălți)            | Prim mun. Bălți Antreprenor Lux-Gaz SRL | Instalarea bordurilor și construcția trotuarului str. Lesecico 2019 | 1 164 508 lei |
| 15 | Achiziții Publice Reparatia capitala a trotuarului str. Burebista partea 2 or. Ocnîța                     | Prim or. Ocnîța                         | Instalarea bordurilor și construcția trotuarului 2020               | 379392,1 lei  |
| 16 | Cererea ofertelor de preț Reparatia trotuarului s. Malinovscoe rn. Riscani                                | Prim. Com. Malinovscoe r-nul Rîșcani    | Reparatia trotuarului 2020                                          | 268008,08lei  |
| 17 | Cererea ofertelor de preț Constructia trotuarului din s. Singureni rn. Riscani                            | Prim. Com. Singureni r-nul Rîșcani      | Reparatia trotuarului 2020                                          | 271795,08lei  |
| 18 | Cererea ofertelor de preț Instalarea pavajului din preajma prim. s. Cernoleuca                            | Prim com Cernoleuca r-nul Dondoșeni     | Instalarea pavajului 2020                                           | 124638,31 lei |
| 19 | Instalarea de bordure si pavaj Magazin KAUF LAND                                                          | Subantreprenor Marsharcon SRL           | Amenajare de teren instalarea de bordură și pavaj. 2020             | 269999.69 lei |



|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                               |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 20 | Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) /etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecic                          | Prim mun Bălți<br>Antreprenor<br>Marsharcon SRL              | Construcția trotuarului instalarea bordurilor, pavajului 2020 | 828873,86 lei  |
| 21 | <u>”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofiterilor</u> | Prim mun Bălți                                               | Construcția trotuarului 2020                                  | 9 559300 lei   |
| 22 | <u>Procedura COP Lucrări de instalare a pavajului din parcul public s. Reuțel rn Fălești</u>                                                                                                                   | Prim s. Reuțel<br>Tudor Istrati<br>primar<br>Tel. 067389t21  | Amenajarea parcului 2021                                      | 377826,70 lei  |
| 23 | <u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești</u>                                                                                                                                                          | Prim or. Florești<br>Prim. Gangan Iurie<br>Tel. 025022244    | Construcția trotuarului 2021                                  | 1056444,70 lei |
| 24 | <u>Achiziție COP Lucrări de pavaj în scuarul Aleii persoanelor remarcabile din or Ocnîța și pavarea unor trotuare str. 50 ani.</u>                                                                             | Prim. Or. Ocnîța<br>Prim. Artamaniuc Victor<br>Tel.027122361 | Amenajarea scuarului, construcția trotuarului 2021            | 594661,66 lei  |
| 25 | <u>Achiziție COP Lucrări de pavare a or. Florești II</u>                                                                                                                                                       | Prim or. Florești<br>Prim. Gangan Iurie<br>Tel. 025022244    | Construcția trotuarului 2021                                  | 895309,76 lei  |

Candidat/ofertant  
SRL “Nostalitserv-Prim”  
Director Bitca Tudor



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-16-000096-1-11/12

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

22.04.2019



s.Cubolta  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. 12 din data 16.04.2019, între Instituție publică PRIMARIA CUBOLTA 1007601002762, cu sediul în 6221 Moldova, Republic of s.Cubolta str. R. SINGEREI S. CUBOLTA, telefon: 026258439, fax: , e-mail: primaria6221@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31091 din 19.07.2011, reprezentat prin Sirbu Alexandru primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Nostalitserv-Prim SRL 1004602009066, cu sediul în 3101 mun.Bălți, str. str. Decebal 44/20, telefon: +37369300708, fax: , e-mail: nostalitserv@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004602009066 din 06.11.2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 050544 din 02.02.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, reconstrucții, reprezentat prin Tudor Bitca director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de edificarea a monumentului de for public bustul lui Pantelimon Halippa în s. Cubolta rl Singerei,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45212314-0 Lucrări de construcții de monumente istorice sau memoriale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare gestionate la un operator economic care este un furnizor de Antreprenori generali;

Digitally signed by Sirbu Alexandru  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

| "BENEFICIAR":                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "ANTREPRENOR":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa:<br>Moldova, Republic of 6221 s.Cubolta R.<br>SINGEREI S. CUBOLTA<br>Tel./Fax:<br>026258439<br>Denumirea Băncii:<br>MF-TR Nord Singerei<br>Adresa Băncii:<br>mun. Balti<br>Cod Bancar:<br>TREZMD2X<br>Cont de decontare:<br>226624<br>Cod IBAN:<br>MD89TRPDAO319220B10615AC<br>Cod fiscal:<br>1007601002762 | Adresa:<br>Moldova, Republic of 3101 mun.Bălți str.<br>Decebal 44/20<br>Tel./Fax:<br>+37369300708<br>Denumirea Băncii:<br>BC Victoriabank SA fil.1<br>Adresa Băncii:<br>mun. Balti<br>Cod Bancar:<br>VICBMD2X740<br>Cont de decontare:<br>MD62VI222400001249128MDL<br>Cod IBAN:<br>MD62VI222400001249128MDL<br>Cod fiscal:<br>1004602009066 |

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Primer: 

Contabil: 



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea)

Investitor Prim com. Cubolta rn. Singerei  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de edificarea  
monumentului de for public  
bustul lui Panteliomon Halippa in  
s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate

293964,96 lei

### Proces - verbal Nr 4/08-2019

de receptie a lucrarilor executate  
pe August an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Constructia monumentului</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsA02B       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 8,84      | 68,62<br>68,62                   | 606,56<br>606,56                                  |
| 2       | TsD01B       | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     | 8,84      | 17,87<br>17,87                   | 158,01<br>158,01                                  |
| 3       | TsI50A5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                    | t      | 15,03     | 31,80<br>0,00                    | 477,96<br>0,00                                    |
| 4       | TsC51B       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,09      | 22,05<br>20,76                   | 1,98<br>1,87                                      |
| 5       | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 2,90      | 414,73<br>57,08                  | 1 202,73<br>165,54                                |



|    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-------------------------|
|    |        | drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                                          |       |        | 34,60            | 2 838,60                |
| 15 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2    | 419,30 | 167,22<br>34,37  | 70 115,49<br>14 409,40  |
| 16 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                     | m     | 170,00 | 167,59<br>34,02  | 28 489,63<br>5 783,30   |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                           | 100m2 | 10,53  | 713,52<br>277,92 | 7 513,38<br>2 926,51    |
|    |        | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                       |       |        |                  | 152 941,23<br>28 121,21 |

**Total proces-verbal:**

|  |                            |          |            |
|--|----------------------------|----------|------------|
|  | Cheltuieli directe         | lei      | 203 659,40 |
|  | Asigurarea sociala         | 18,00 %  | 6 209,95   |
|  | Asigurarea medicala        | 4,50 %   | 1 552,49   |
|  | Total                      | 100,00 + | 211 421,83 |
|  | Transportarea materialelor | 8,00 %   | 12 910,40  |
|  | Total                      | 100,00 + | 224 332,23 |
|  | Cheltuieli de regie        | 5,00 %   | 11 216,61  |
|  | Total                      | 100,00 + | 235 548,85 |
|  | Beneficiu de deviz         | 4,00 %   | 9 421,95   |
|  | Total                      | 100,00 + | 244 970,80 |
|  | TVA                        | 20,00 %  | 48 994,16  |
|  |                            |          | 293 964,96 |
|  | <b>TOTAL:</b>              |          | 34 499,71  |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea )

Subantreprenor Lanves-Lux SRL  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de edificarea  
monumentului de for public  
bustul lui Panteliomon Halippa  
in s. Cubolta r. Singerei**

Valoarea lucrarilor executate  
103 192,83 lei

### Proces - verbal № 1a/08-2019

de receptie a lucrarilor executate  
pe august 2019

| Nr<br>ert. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate | Pret<br>(lei/U.M.) | Valoare, lei<br>(col.5xcol.6) |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6                  | 7                             |
|            |                 | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                    |                               |
| 1          | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu(разработка грунта под опоры светильников) | m3   | 1,280     | 68,62              | 87,83                         |
| 2          | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat elasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование стоек)                                                                                                          | m3   | 1,280     | 2 399,84           | 3 071,80                      |
| 3          | TsA02F          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren tare                                       | m3   | 30,400    | 129,74             | 3 943,94                      |
| 4          | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обр. засыпка вручную траншеи)                                                                           | m3   | 29,400    | 17,87              | 525,51                        |
| 5          | TR11AA04C3      | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Порпыска лишнего грунта)                                                                                                                                                                        | t    | 1,900     | 31,71              | 60,25                         |
| 6          | nisip           | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 5,030     | 295,00             | 1 483,85                      |
| 7          | 1316            | Folie avrtizoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 95,000    | 3,50               | 332,50                        |
| 8          | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                       | kg   | 37,700    | 53,76              | 2 026,64                      |
| 9          | 33-01-016-1     | Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, Stilpi                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,392     | 42 753,57          | 16 759,40                     |



|                                       |            |                            |     |         |        |                  |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----|---------|--------|------------------|
| 27.                                   | 5550236.7  | BA47-29 1P B6A             | buc | 1,000   | 21.20  | 21.20            |
| 28.                                   | BZUM 01    | BZUM -TF-01-63/220V        | buc | 1,000   | 825.50 | 825.50           |
| 29.                                   | Furtun     | Furtun metalic PVC d29     | m   | 13,000  | 13.55  | 176.15           |
| 30.                                   | cab 3*6    | Кабель ВВГнг-LS 3*6        | m   | 3,000   | 33.68  | 101.04           |
| 31.                                   | MT         | Transformator 220/24V 160W | buc | 1,000   | 545.00 | 545.00           |
| 32.                                   | nisip      | Nisip                      | m3  | 5,030   | 295.00 | 1 483.85         |
| 33.                                   | OPS        | ОПС 1-B                    | buc | 1,000   | 170.00 | 170.00           |
| 34.                                   | P12        | PEN                        | buc | 1,000   | 15.00  | 15.00            |
| 35.                                   | P12        | PIN 1f                     | m   | 0,400   | 125.00 | 50.00            |
| 36.                                   | priza      | Priza 1-f pe DIN reica     | buc | 1,000   | 52.55  | 52.55            |
| 37.                                   | Teave 15   | Teave de otel d15          | m   | 3,000   | 16.15  | 48.45            |
| 38.                                   | Teave 25   | Teave de otel d25          | m   | 3,000   | 24.35  | 73.05            |
| 39.                                   | Teave 40   | Teave de otel d40          | m   | 8,000   | 43.35  | 346.80           |
| 40.                                   | Teave 50   | Teave de otel d57          | m   | 3,500   | 60.86  | 213.01           |
| 41.                                   | tija 10    | Tija filetata 10*1000      | buc | 32,000  | 45.00  | 1 440.00         |
| 42.                                   | AS4.1      | ABDT 32 12M-2P C6A         | buc | 2,000   | 236.65 | 473.30           |
| 43.                                   | ABT 1P-C16 | BA 47-29 1P-C16A           | buc | 1,000   | 23.20  | 23.20            |
| 44.                                   | BH32-1P20A | BH32-1P-20A                | buc | 2,000   | 21.45  | 42.90            |
| 45.                                   | BH32-2P63A | BH32-2P-63A                | buc | 1,000   | 49.50  | 49.50            |
| 46.                                   | BH32-2P40A | BH32-2P-40A                | buc | 1,000   | 39.50  | 39.50            |
| 47.                                   | cab 3*6.0  | Кабль АПвБбПнг 3*6.0       | m   | 100,000 | 19.17  | 1 917.00         |
| 48.                                   | cl 25      | Клема A200                 | buc | 10,000  | 3.50   | 35.00            |
| 49.                                   | cl 25      | Лента Ф20                  | m   | 10,000  | 10.00  | 100.00           |
| 50.                                   | cab 3*1.5  | Кабель ВВГнг-LS 3*1.5      | m   | 40,000  | 8.15   | 326.00           |
| 51.                                   | M17        | ТЭ-15                      | buc | 2,000   | 448.00 | 896.00           |
| 52.                                   | C-1P       | Счетчик 1х фазный ME 172   | buc | 1,000   | 445.00 | 445.00           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |            |                            |     |         |        | <b>49 455,68</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                         |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 7,253 | 45.00  | 326.37          |
| 2.                                  | 100601        | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)                      | h-ut | 1,701 | 325.80 | 554.28          |
| 3.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adancime                                                    | h-ut | 0,768 | 45.00  | 34.56           |
| 4.                                  | 331451        | Perforatoare electrice                                                  | h-ut | 0,504 | 45.00  | 22.68           |
| 5.                                  | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                   | h-ut | 6,677 | 255.00 | 1 702.61        |
| 6.                                  | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 0,725 | 255.00 | 184.93          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                         |      |       |        | <b>2 825,43</b> |

Заказчик:

Подрядчик:







## CONTRACT Nr. 13

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„30” mai 2019

or. Balti  
(localitatea)

Nostalit Serv-Prim SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director d.Bitca Tudor denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/  
(funcția, numele, prenumele)

Antreprenor”, pe de o parte, și primăria com. Petreni reprezentat(ă) prin primar d. Valeriu Tizu  
(denumirea completă a operatorului economic) (funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”),  
au încheiat prezentul Contract referitor la reconstrucția trotuarului în satul Petreni, Cod CPV:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

**cu transportul furnizorului**

(condițiile de livrare/prestare/executare)

**15.09.2019**

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 248577.67 lei Doua sute (patruzeci și opt mii cinci sute șaptezeci și șapte lei, 67 bani) MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer, după efectuarea lucrărilor, conform facturii,**  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înainte datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.



11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "15" septembrie 2019.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**

Nostalit Serv-Prim SRL

Adresa: or. Balti, str. Conev 44/20

Tel./Fax: 069300708

Denumirea SRL Nostalit Serv-Prim

Băncii:

Adresa BC Victoriabank

Băncii: S.A. Fil. 1. Balti

Cod

Bancar: VICBMD2X740

Cod fiscal: 1004602009066

Cod IBAN

MD62VI222400001249128MDL

**"Beneficiarul":**

Primaria com. Petreni

Adresa: Petreni, r-l Drocuia

Tel./Fax: 0-252-70-338, 287

Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de

Băncii: Stat

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: TREZMD2X 226642

Cod fiscal: 1007601003518

Cod IBAN MD71TRPDDBE312120G11416AB

### Semnăturile părților

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**

L.Ș.



**"Beneficiarul":**



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria s. Petreni  
(denumirea)

Obiect **Reconstructia trotuarului din s  
Petreni rn Drochia**

Valoarea lucrarilor executate

**248577,67 lei**

## Proces - verbal Nr 3/06-2019

de receptie a lucrarilor executate  
pe iunie an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Constructia trotuarului</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsA02B       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   | 26,50     | 68,62<br>68,62                   | 1 818,31<br>1 818,31                              |
| 2       | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 35,40     | 416,83<br>57,08                  | 14 755,90<br>2 020,75                             |
| 3       | CO03A        | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar                                                                                                    | m    | 321,00    | 134,51<br>40,36                  | 43 179,15<br>12 956,20                            |
| 4       | DE10C        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                             | m    | 321,00    | 161,08<br>38,63                  | 51 706,31<br>12 400,94                            |
| 5       | DE18A        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in                                                                                                                                                | m2   | 354,00    | 163,62<br>34,37                  | 57 922,12<br>12 165,34                            |



| 2 | 3                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|
|   | proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |   |   |   |            |
|   | <b>Total capital:</b>                                                             |   |   |   |            |
|   |                                                                                   |   |   |   | 169 381,80 |
|   |                                                                                   |   |   |   | 41 361,54  |

**Total proces-verbal:**

|  |                            |          |            |
|--|----------------------------|----------|------------|
|  | Cheltuieli directe         | lei      | 169 381,80 |
|  | Asigurarea sociala         | 18,00 %  | 7 445,08   |
|  | Asigurarea medicala        | 4,50 %   | 1 861,27   |
|  | Total                      | 100,00 + | 178 688,14 |
|  | Transportarea materialelor | 8,00 %   | 10 151,87  |
|  | Total                      | 100,00 + | 188 840,02 |
|  | Cheltuieli de regie        | 6,50 %   | 12 274,60  |
|  | Total                      | 100,00 + | 201 114,62 |
|  | Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 6 033,44   |
|  | Total                      | 100,00 + | 207 148,05 |
|  | TVA                        | 20,00 %  | 41 429,61  |
|  |                            |          | 248 577,67 |
|  | <b>TOTAL:</b>              |          | 41 361,54  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
L.S.

(denumirea)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
L.S.

Lucrările au fost recepționate de către comisia pentru recepție finală la terminarea lucrărilor de construcției a trotuarului din s. Petreni rn. Drochia din următoarea componență.

Președintele comisiei : Tizu Valeriu - primarul com. Petrini  
Vicepreședinte comisiei : Darii Chiril - consilier  
Membrii Comisiei : Matco Elizaveta - Contabil șef  
Istrati Iosif - specialist  
Stelea Mihai - responsabil tehnic  
Țurcan Angela- consilier  
Bîtcă Tudor- director Nostalitserv- Prim SRL



(Signatures)



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

**"Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței"**

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

**s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

**IFB-W-11499-KFW3**

### CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de "02" octombrie 2018, între:

**Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**, reprezentată de **Emilia Vieru, primarul** și **Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**, reprezentată de **Valeriu Pogurschi, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și

**Fondul de Investiții Sociale din Moldova**, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit "FISM"), pe de a doua parte, și

**compania S.C. "NOSTALITSERV-PRIM" SRL**, cu adresa: **Balti, str.Conev, 44, ap.20, tel.069872188**, reprezentată de **Tudor Bitca, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11499-KFW3**, "**Pavarea căilor pietonale de acces pe str. Independenței**" din **s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **755 921,13 (șapte sute cincizeci și cinci mii nouă sute douăzeci și unu lei 13 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

**În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:**

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
  - i. Contractul,
  - ii. Scrisoarea de acceptare,
  - iii. Oferta Contractorului,
  - iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
  - v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
  - vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,

 **O. Uem**



3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul și FISM trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul și FISM să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul și FISM convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finalizarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

|          |                                    |                              |                                  |
|----------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ordonat: | Director,<br>Departament Procurări | Director,<br>Departament EMT | Director,<br>Departament Finanțe |
|          |                                    |                              |                                  |



## Cheltuieli si retineri pe actul Nr

1 din 08/04/2019

IFB-W-11499-KFW3

pe perioada 12/10/2019 08/04/2019

garantia expira la

| Cheltuieli si retineri     | Executat pe actele precedente, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Costul direct total</b> | 0.00                               | 755915,28                        | 755915,28                            | 755915,28                        | 755915,28                            | 755915,28                        | 755915,28                            |
| Cheltuieli suplimentare:   |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - transport 0.00%          |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - regie 0.00%              |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - rentabilitate 0.00%      |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - neprevazute 0.00%        |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| Total: 755915.28           |                                    | 755915,28                        | 755915,28                            | 755915,28                        | 755915,28                            | 755915,28                        | 755915,28                            |
| - TVA 0.00%                |                                    |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| Total cheltuieli           | 0.00                               | 755915,28                        | 755915,28                            | 755915,28                        | 755915,28                            | 755915,28                        | 755915,28                            |
| Verificat de:              | 86                                 | Contractorul                     | Responsabilul tehnic                 | Contractantul FISM               |                                      |                                  |                                      |

## Date despre implementarea contractului

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Cost total direct pe deviz:                        | 755915.28 |
| Procentul de executare/de timp                     | 0.00 / 89 |
| Coeficientul respectarii termenului de indeplinire | 0.00      |

## Date despre anexe si suplimente

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - 1     | La buget - 1        |
| Nr 1 din 18/01/2019 | Nr 1 din 03/04/2019 |

## Semnaturile actului

12:32:53

Tiparit la 05/04/2019

Primarul *Dr. Ureca* (LS)

Presedintele AI

(LS)

Contractorul

Responsabilul tehnic

(LS)

Contabilul primariei

(LS)

Contractorul

Responsabilul tehnic

(LS)







**CONTRACT Nr. 35**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

“11” mai 2019

or. Glodeni  
(localitatea)

S.C. Nostalitserv-Prim S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin directorul Bîtcă Tudor, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)  
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria orașului Glodeni

(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin primarul Stela Onuțu, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)  
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract  
referitor la achiziționarea lucrărilor de amenajare prin pavarea trotuarelor pe str.Tricolorului  
(între str.Stefan cel Mare și Stadionul Central) or.Glodeni Cod CPV: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

plata conform facturii prezentate

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 282456,38 (Două sute optzeci și două mii patru sute cincizeci și șase lei 38 bani) lei MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu



prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“31” decembrie 2019**.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

#### “Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **S.R.L.Nostalitserv-Prim  
mun.Bălți, str.Decebal,44/20,  
R.M.**

Tel./Fax:

Denumire **B.C.Victoriabank S.A. Fil. nr.1**  
a Băncii: **Balti**  
Adresa **MD-3121, mun.Bălți, str.**  
Băncii: **Pușkin, 18, R.M.**  
Cod **VICBMD2X740**  
Bancar:  
IBAN: **MD62VI222400001249128MDL**  
Cod **1004602009066 / 1201729**  
fiscal:

#### “Beneficiarul”:

Adresa: **Primăria or. Glodeni  
Str. Suveranității nr. 4**

Tel./Fax: **0249 2- 27- 46**

Denumirea **MF Trezoreria de Stat**  
Băncii: **TREZMD2X**  
Adresa  
Băncii:  
Cod **226622**  
Bancar:  
IBAN: **MD15TRPDAM319220C10584AG**  
Cod fiscal: **1007601002500**

### Semnăturile părților

#### “Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



#### “Beneficiarul”:





Antreprenor SC "Nostalitserv-Prim" SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria or. Glodeni  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare prin  
pavarea trotuarelor de pe strada  
Tricolorului (sectorul Str. Stefan  
cel Mare si Stadionul Central)  
or.Glodeni**

Contract **Nr. 35 din 20mai 2019**

Valoarea lucrarilor executate

**282 456.38 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna Iunie an 2019

| Nr crt. | Symbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | TsC02B1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II                                                             | 100 m3 | 1,060     | 1 756,00<br>0,00                 | 1 861,36<br>0,00                                  |
| 2       | DG04B        | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                | m      | 86,000    | 18,45<br>18,45                   | 1 586,80<br>1 586,80                              |
| 3       | DG05A        | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice                                                                                         | m2     | 46,000    | 31,14<br>31,14                   | 1 432,27<br>1 432,27                              |
| 4       | TsG07A       | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul | buc    | 16,000    | 164,33<br>164,33                 | 2 629,30<br>2 629,30                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
|    |         | strat de 10 cm<br>(CARAMIDA Pavaj vibro-<br>presat gr.40mm)                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                        |
| 12 | DE18B   | Pavaje executate din placi<br>de trotuare din beton<br>prefabricat asezate pe un<br>strat din amestec uscat de<br>ciment si nisip, in proportie<br>1:6, rostuit cu amestec uscat<br>de ciment si nisip, grosime<br>strat de 10 cm<br>(CARAMIDA Pavaj vibro-<br>presat gr.60mm) | m2 | 247,600 | 271,71<br>60,20 | 67 274,61<br>14 904,79 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta la distanta<br>de 5 km                                                                                                                                                                                                           | t  | 189,900 | 37,10<br>0,00   | 7 045,29<br>0,00       |

**Total proces-verbal:**

|  |                            |          |            |
|--|----------------------------|----------|------------|
|  | Прямые затраты             | lei      | 178 246,95 |
|  | Asigurarea sociala         | 22,50 %  | 7 249,20   |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 %   | 8 440,01   |
|  | Total                      | 100,00 + | 193 936,16 |
|  | Cheltuieli de regie        | 14,50 %  | 28 120,74  |
|  | Total                      | 100,00 + | 222 056,90 |
|  | Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 13 323,41  |
|  | Total                      | 100,00 + | 235 380,32 |
|  | TVA                        | 20,00 %  | 47 076,06  |
|  |                            |          | 282 456,38 |
|  | <b>TOTAL:</b>              |          | 32 218,66  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

**SC "Nostalitserv-Prim" SRL**

**Primaria or. Glodeni**

(denumirea)

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

()



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

()





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 139 privind achiziția prin licitație deschisă

“22” septembrie 2020

mun. Bălți  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 din data de 09.09.2020, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independentei, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Nostalitserv-Prim” SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 44/20, telefon: 069300708, 069872195, e-mail: nostalitserv@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin Director Tudor Bîtcă, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de ”Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.St. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” pînă la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.  
Cod CPV: 45233253-7.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate – **maxim pînă la 01.12.2020**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de  
**9 559 300 lei 00 bani (inclusiv TVA),**  
**(Nouă milioane cinci sute cincizeci și nouă mii trei sute lei 00 bani)**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocărilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.



13.5 Prezentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil până la **31.12.2020.**

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL GENERAL                  | BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Adresa: mun. Bălți, str. Decebal 44/20 | Adresa: mun. Bălți, str. Independenței, 1 |
| Telefon: 069300708, 069872195          | Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63     |
| Email: nostalgitserv@gmail.com         | Email: dec.primaria.balti@mail.ru         |
| Banca: BC "Victoriabank" S.A. Bălți    | Banca: MF-TR Nord-Bălți                   |
| Cod: VICBMD2X338                       | Cod: TREZMD2X                             |
| IBAN: MD62VI222400001249128            | IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB            |
| Cod fiscal: 1004602009066/ TVA 1201729 | Cod fiscal: 1007601003161                 |

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL

Director

Tudor Bîtcă



##### BENEFICIAR

Primar interimar  
al mun. Bălți

N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef al DGC

V. Zincovschii

## Specificația de preț a lucrărilor

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod CPV    | Cantitatea/<br>volumul<br>(U.M.) | Suma totală<br>(fără TVA),<br>lei | Suma totală<br>(inclusiv TVA),<br>lei |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Șt. cel Mare (de la magazinul ”Maximum” până la ”Casa Ofițerilor”), în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract) | 45233253-7 | 1 serv.                          | 7 966 083,00                      | 9 559 300,00                          |
|         | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |                                   | <b>9 559 300,00</b>                   |

## ANTREPRENOR GENERAL

Director

Pudor Bîtcă

**BENEFICIAR**

Primar interimar  
al mun. Bălți

N. Grigorişin

L.S.

Coordonat:

Şef al DGC

V. Zincovschii



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea )

Investitor Prim. mun Balti  
(denumirea )

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului  
pieton al din str.St. cel Mare (de la  
mag. Maximum pina la Casa  
Ofiterilor circa 11083,3 m2  
(Scuarul cetatenilor de onoare)**

Valoarea lucrarilor executate

**2095077,59 lei**

### Proces - verbal Nr. 3/12-2020

de receptie a lucrarilor executate  
pe Decembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | RpDB36A      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)                                                                                       | m2     | 730.39    | 22,49<br>22,49                   | 16 424,62<br>16 424,62                            |
| 2       | RpDB36C      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                                                                                    | m      | 289.99    | 24,22<br>24,22                   | 7 022,75<br>7 022,75                              |
| 3       | DI109        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                     | m3     | 907.80    | 141,39<br>92,26                  | 128 350,22<br>83 750,00                           |
| 4       | TsC02DI      | Sapatura mecanica cu excavator pe pietri de 0,21-0,39 me. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)                                                                                | 100 m3 | 9.08      | 1 669,50<br>0,00                 | 15 160,74<br>0,00                                 |
| 5       | Ts50A10      | Transportarea pamintului cu autotur. cularita de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                   | t      | 1 634.00  | 54,60<br>0,00                    | 89 216,40<br>0,00                                 |
| 6       | TsC51C       | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                               | m3     | 398.00    | 451,87<br>57,08                  | 179 845,61<br>22 719,19                           |
| 7       | DI 18B       | Pavaj executat din placi de trotuar gri structurat vibra presate beton din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm | m2     | 2 749.40  | 254,99<br>60,20                  | 701 055,72<br>165 505,74                          |

| 2      | 3                                                                                                                                                                              | 4 | 5        | 6               | 7                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------|-------------------------|
| DELEA  | Borduri mici, prefabricate din beton, cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 1 300,00 | 118,65<br>17,30 | 154 250,97<br>22 487,40 |
| DI 10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm                                                                                    | m | 55,70    | 178,63<br>38,63 | 9 949,72<br>2 151,81    |

|  |  |                          |          |              |
|--|--|--------------------------|----------|--------------|
|  |  | Total, proces-verbal:    |          |              |
|  |  | Cheltuieli directe       | lei      | 1 301 276,74 |
|  |  | Asig. medicală           | 18,00 %  | 57 611,07    |
|  |  | Asig. non-medicală       | 4,50 %   | 14 402,77    |
|  |  | Total                    | 100,00 + | 1 373 290,58 |
|  |  | Imp. asupra materialelor | 8,00 %   | 65 201,63    |
|  |  | Total                    | 100,00 + | 1 438 492,21 |
|  |  | Chelt. de regie          | 14,50 %  | 208 581,37   |
|  |  | Total                    | 100,00 + | 1 647 073,58 |
|  |  | Beneficiu de diviz.      | 6,00 %   | 98 824,41    |
|  |  | Total                    | 100,00 + | 1 745 897,99 |
|  |  | TVA                      | 20,00 %  | 349 179,60   |
|  |  |                          |          | 2 095 077,59 |
|  |  | TOTAL:                   |          | 320 061,51   |

INTOC

Antreprenor general (SRL) (Antreprenor)



Investitor

Viceprimar  
al mun. Bălți

( )

APROBAT:

N. Gligoriciu



( )



*[Signature]*



/ Gligoriciu B. U. /  
/ Apărător O. R. /





|                                                                          |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării / data livrării<br>22 decembrie 2020 / 22 decembrie 2020 |  | Data expediției / data expediției                                                                                                                                                    |  | Data expediției / data expediției                                                                |  |
| 8. Foata de parcurs<br>Путевой лист                                      |  | seria<br>серия                                                                                                                                                                       |  | numar<br>номер                                                                                   |  |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                           |  | c.f./nr. TVA<br>Ф.К. /КОД НДС                                                                                                                                                        |  | c.f./nr. TVA<br>Ф.К. /КОД НДС                                                                    |  |
| 1. Furnizor<br>Продавец                                                  |  | Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62V1222400001249128MDL, in banca B C VICTORIABANK'S A. suc.nr. 1 Balti VICBMD2X740            |  | c.f./nr. TVA<br>Ф.К. /КОД НДС                                                                    |  |
| 2. Cumparator/beneficiar<br>Покупатель/получатель                        |  | PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDAA222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X       |  | c.f./nr. TVA<br>Ф.К. /КОД НДС                                                                    |  |
| 3. Delegatie<br>Доверенность                                             |  | data<br>дата                                                                                                                                                                         |  | delegatul<br>делегированный                                                                      |  |
| 5. Punct incarcare<br>Пункт погрузки                                     |  | 10.1<br>Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor<br>Наименование товаров/активов, услуг и код тарифной позиции товаров/активов |  | 10.2<br>Unitate de masura<br>Единица измерения                                                   |  |
| 6. Punct descarcare<br>Пункт разгрузки                                   |  | 10.3<br>Cantitatea marfurilor /activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг                                                                             |  | 10.4<br>Pret unitar fara TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                   |  |
| 7. Redirițari<br>Перезадресовки                                          |  | 10.5<br>Valoarea totala fara TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев                                                                                                                    |  | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                                             |  |
| 8. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                            |  | 10.7<br>Suma totala a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев                                                                                                                               |  | 10.8<br>Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев |  |
| 9. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                            |  | 10.9<br>Alta informatie<br>Другая информация                                                                                                                                         |  | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                             |  |
| 10. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                           |  | 10.11<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тон                                                                                                                                       |  | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тон                                                   |  |
| 11. TOTAL (pe pagina)<br>Итого (по странице)                             |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală)<br>Итого (по налоговой накладной)         |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 13. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 14. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 15. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 16. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 17. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 18. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 19. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 20. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 21. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 22. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 23. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 24. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 25. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 26. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 27. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 28. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 29. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 30. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 31. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 32. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 33. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 34. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 35. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 36. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 37. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 38. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 39. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 40. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 41. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 42. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 43. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 44. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 45. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 46. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 47. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 48. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 49. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 50. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 51. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 52. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 53. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 54. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  | 2 095 077,59                                                                                     |  |
| 55. Punct de incarcare<br>Пункт погрузки                                 |  | 1745 897,99                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                  |  |

Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea )

Investitor Prim Bălți  
(denumirea )

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului  
pietonal din str.St. cel Mare (de la  
mag. Maximum pina la Casa  
Ofiterilor circa 11083,3 m2  
(segmentul str. Decebal mag.  
Maximum)**

Valoarea lucrarilor executate

**2152357,45 lei**

## Proces - verbal Nr. 1/11-2020

de receptie a lucrarilor executate  
pe Noiembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                             | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | RpDB36A      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)        | m2     | 540,00    | 22,49<br>22,49                   | 12 143,20<br>12 143,20                            |
| 2       | RpDB36C      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)     | m      | 0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                      |
| 3       | D1109        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                      | m3     | 824,00    | 141,39<br>92,26                  | 116 502,06<br>76 018,94                           |
| 4       | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 8,24      | 1 669,50<br>0,00                 | 13 756,68<br>0,00                                 |
| 5       | Ts150A10     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                       | t      | 1 483,00  | 54,60<br>0,00                    | 80 971,80<br>0,00                                 |
| 6       | TsC54C       | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                | m3     | 436,00    | 451,87<br>57,08                  | 197 016,80<br>24 888,36                           |
| 7       | DE18B        | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,  | m2     | 2 248,30  | 254,99<br>60,20                  | 573 282,76<br>135 341,01                          |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6               | 7                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------------------|
|    |       | rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm                                                                                                                                                             |    |        |                 |                         |
| 8  | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 462,50 | 198,32<br>60,20 | 91 721,85<br>27 841,13  |
| 9  | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate h-6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 361,60 | 195,78<br>60,20 | 70 794,07<br>21 767,25  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                    | m  | 355,00 | 118,65<br>17,30 | 42 122,38<br>6 140,79   |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                     | m  | 765,00 | 178,63<br>38,63 | 136 652,33<br>29 553,63 |

**Total proces-verbal:**

|  |                            |          |              |
|--|----------------------------|----------|--------------|
|  | Cheltuieli directe         | lei      | 1 334 963,93 |
|  | Asigurarea sociala         | 18,00 %  | 60 064,98    |
|  | Asigurarea medicala        | 4,50 %   | 15 016,24    |
|  | Total                      | 100,00 + | 1 410 045,15 |
|  | Transportarea materialelor | 8,00 %   | 67 775,73    |
|  | Total                      | 100,00 + | 1 477 820,88 |
|  | Cheltuieli de regie        | 14,50 %  | 214 284,03   |
|  | Total                      | 100,00 + | 1 692 104,91 |
|  | Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 101 526,29   |
|  | Total                      | 100,00 + | 1 793 631,21 |
|  | TVA                        | 20,00 %  | 358 726,24   |
|  |                            |          | 2 152 357,45 |
|  | <b>TOTAL:</b>              |          | 333 694,31   |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

1. Zuckovskii B. U. 1



Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

IM1770620

Data eliberării / data livrării  
Дата выписки / дата поставки

12 noiembrie 2020 / 12 noiembrie 2020

1. Furnizor  
Продавец

Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. fil.nr.1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar  
Покупатель/получатель

PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDAA222500F10549AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegatie  
Доверенностьdata / дата  
делегированный5. Punct incarcare  
Пункт погрузки10.1  
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului  
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов

Reparatia capitala a trotuanului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul str. Decebal - mag. Maximum) conform proces-verbal 1/11-2020 pe noiembrie 2020

| Data eliberării /data livrării                                                                                                                                                             |  | 12 noiembrie 2020 / 12 noiembrie 2020                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Data expediției/data postării                                                                                                                                                              |  |                                                        |  |
| 8. Foia de parcurs                                                                                                                                                                         |  | seria                                                  |  |
| Путевой лист                                                                                                                                                                               |  | серия                                                  |  |
| 9. Transportator                                                                                                                                                                           |  | c.f./ nr. TVA /                                        |  |
| Перевозчик                                                                                                                                                                                 |  | Ф.к./код НДС                                           |  |
| 1. Furnizor                                                                                                                                                                                |  | c.f./ nr. TVA 1004602009066/                           |  |
| Продавец                                                                                                                                                                                   |  | Ф.к./код НДС 1201729                                   |  |
| 2. Cumpărător/beneficiar:                                                                                                                                                                  |  | c.f./ nr. TVA 1007601003161/                           |  |
| Покупатель/получатель                                                                                                                                                                      |  | Ф.к./код НДС                                           |  |
| 3. Delegatie                                                                                                                                                                               |  | 4. Documente anexate                                   |  |
| Доверенность                                                                                                                                                                               |  | Прилагаемые документы                                  |  |
| 5. Punct incarcare                                                                                                                                                                         |  | 7. Redirițari                                          |  |
| Пункт погрузки                                                                                                                                                                             |  | Переадресовки                                          |  |
| 10.1                                                                                                                                                                                       |  | 10.6                                                   |  |
| Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor                                                                                             |  | Cota TVA, %                                            |  |
| Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов                                                                                                                 |  | Ставка НДС, %                                          |  |
| 10.2                                                                                                                                                                                       |  | 10.3                                                   |  |
| Unitate de masura                                                                                                                                                                          |  | Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor |  |
| Единица измерения                                                                                                                                                                          |  | Количество товаров / активов, объем услуг              |  |
| 10.4                                                                                                                                                                                       |  | 10.5                                                   |  |
| Pret unitar fara TVA, lei                                                                                                                                                                  |  | Valoarea totala fara TVA, lei                          |  |
| Цена единицы без НДС, лев                                                                                                                                                                  |  | Общая сумма без НДС, лев                               |  |
| 10.7                                                                                                                                                                                       |  | 10.8                                                   |  |
| Suma totala a TVA, lei                                                                                                                                                                     |  | Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei        |  |
| Общая сумма НДС, лев                                                                                                                                                                       |  | Стоимость товаров/активов, услуг, лев                  |  |
| 10.9                                                                                                                                                                                       |  | 10.10                                                  |  |
| Alta informatie                                                                                                                                                                            |  | Tip ambalaj                                            |  |
| Другая информация                                                                                                                                                                          |  | Тип упаковки                                           |  |
| 10.11                                                                                                                                                                                      |  | 10.12                                                  |  |
| Numar locuri                                                                                                                                                                               |  | Masa bruta, tone                                       |  |
| Количество мест                                                                                                                                                                            |  | Масса брутто, тонн                                     |  |
| 10.13                                                                                                                                                                                      |  | 10.14                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                            |  | Masa neta, tone                                        |  |
|                                                                                                                                                                                            |  | Масса нето, тонн                                       |  |
| 2 152 357,45                                                                                                                                                                               |  | 358 726,24                                             |  |
| 20%                                                                                                                                                                                        |  | 1 793 631,21                                           |  |
| 1 793 631,21                                                                                                                                                                               |  | 1 793 631,21                                           |  |
| buc.                                                                                                                                                                                       |  |                                                        |  |
| Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. St. cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083,3 m2 (segmentul str. Decebal - mag. Maximum) conform proces-verbal |  |                                                        |  |



Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea )

Investitor Prim. mun Balti  
(denumirea )

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului  
pietonal din str.St. cel Mare (de la  
mag. Maximum pina la Casa  
Ofiterilor circa 11083,3 m2  
(segmentul str. Puskin - Casa  
Ofiterilor partea dreapta)**

Valoarea lucrarilor executate

**1040056.07 lei**

## Proces - verbal Nr 1/12-2020

de receptie a lucrarilor executate  
pe Decembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | RpDB36A      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)    | m2     | 245,00    | 22,49<br>22,49                   | 5 509,41<br>5 509,41                              |
| 2       | RpDB36C      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m      | 76,00     | 24,22<br>24,22                   | 1 840,51<br>1 840,51                              |
| 3       | DI109        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                  | m3     | 444,00    | 141,39<br>92,26                  | 62 775,38<br>40 961,66                            |
| 4       | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de                                                                                                              | 100 m3 | 4,44      | 1 669,50<br>0,00                 | 7 412,58<br>0,00                                  |

| 1 | 2 | 3                  | 4        | 5 | 6 | 7            |
|---|---|--------------------|----------|---|---|--------------|
|   |   | Beneficiu de deviz | 6,00 %   |   |   | 49 059,25    |
|   |   | Total              | 100,00 + |   |   | 866 713,39   |
|   |   | TVA                | 20,00 %  |   |   | 173 342,68   |
|   |   |                    |          |   |   | 1 040 056,07 |
|   |   | <b>TOTAL:</b>      |          |   |   | 162 384,42   |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general: (Subantreprenor)

Investitor

Primar mun. Balti R. Usatii

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()



*[Handwritten signature]*

*1. Зинковская В. А.*

*Абрам*





Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea )

Investitor Prim. mun Balti  
(denumirea )

Obiect **"Reparatia capitala a trotuarului  
pietonal din str.St. cel Mare (de la  
mag. Maximum pina la Casa  
Ofiterilor circa 11083,3 m2  
(segmentul intrarea in ograda  
primariei-str. Puskin) partea  
dreapta**

Valoarea lucrarilor executate

**2508980.56 lei**

## Proces - verbal Nr 4/11-2020

de receptie a lucrarilor executate  
pe Noiembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | RpDB36A      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)    | m2     | 605,00    | 22,49<br>22,49                   | 13 604,88<br>13 604,88                            |
| 2       | RpDB36C      | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m      | 0,00      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                                      |
| 3       | D1109        | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                  | m3     | 1 086,00  | 141,39<br>92,26                  | 153 545,20<br>100 190,02                          |
| 4       | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare                              | 100 m3 | 10,08     | 1 669,50<br>0,00                 | 16 828,56<br>0,00                                 |



| 1 | 2 | 3                   | 4        | 5 | 6 | 7            |
|---|---|---------------------|----------|---|---|--------------|
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 1 722 680,34 |
|   |   | Cheltuieli de regie | 14,50 %  |   |   | 249 788,65   |
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 1 972 468,99 |
|   |   | Beneficiu de deviz  | 6,00 %   |   |   | 118 348,14   |
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 2 090 817,13 |
|   |   | TVA                 | 20,00 %  |   |   | 418 163,43   |
|   |   |                     |          |   |   | 2 508 980,56 |
|   |   | <b>TOTAL:</b>       |          |   |   | 395 097,60   |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



*primar interimar*

Investitor

*N. Grigorișin*

()

APROBAT:



()



V. Zincovschi

O. Abramciuc

L. Bragari

N. Rusnac



Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



IM1770626

Data eliberării / data livrării  
Дата выпуска / дата поставки

30 noiembrie 2020 / 30 noiembrie 2020

1. Furnizor  
ПродавецNostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decabal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62VI222400001249128MDL, in banca  
B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 1 Balti VICBMD2X7402. Cumpărător/beneficiar  
Покупатель/получательPRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun. Bălți, or. Balti, str. Independentei, № 1, codul IBAN MD07TRPDAA222500F10549AB, in banca  
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X3. Delegatie  
Доверенностьdata  
датаdelegatul  
делегированный5. Punct incarcare  
Пункт погрузкиdata  
датаdelegatul  
делегированныйDenumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor  
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов

| 10.1                                   | 10.2                                                                                                 | 10.3                                                         | 10.4                                                            | 10.5                               | 10.6                                                 | 10.7                                                                                    | 10.8                                 | 10.9                        | 10.10                           | 10.11                                  | 10.12 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Unitate de masura<br>Единица измерения | Cantitatea marfurilor<br>лактов, volumul<br>serviciilor<br>Количество товаров<br>лактов, объем услуг | Pret unitar fara<br>TVA, lei<br>Цена единицы без<br>НДС, лев | Valoarea totala fara<br>TVA, lei<br>Общая сумма без<br>НДС, лев | Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % | Suma totala a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, лев | Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов/услуг, лев | Alta informatie<br>Другая информация | Tip ambalaj<br>Тип упаковки | Numar locuri<br>Количество мест | Masa bruta, tone<br>Масса брутто, тонн |       |
| buc.                                   | 12 090 817,13                                                                                        | 2 090 817,13                                                 | 2 090 817,13                                                    | 20%                                | 418 163,43                                           | 2 508 980,56                                                                            |                                      |                             |                                 |                                        |       |

Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. S1, cel Mare (de la mag. Maximum pina la Casa Ofiterilor circa 11083.3 m2 (segmentul intrarea in ograda primariei-str. Puskini)partea dreapta conform proces-verbal 4/11-2020 pe noiembrie 2020

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

2 090 817,13 X 418 163,43 2 508 980,56 X X X

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

2 090 817,13 X 418 163,43 2 508 980,56 X X X

13. Permis eliberare:  
Отпуск разрешен:/ director Butca J  
Funcția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя, подпись14. Predat marfurile/activelor (serviciile)  
Сдан товаров/активов (услуги)/ -  
Funcția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя, подписьL.S.  
М.П.17. Primit marfurile/activelor (serviciile)  
comparator/beneficiarul  
Принят товаров/активов (услуги)  
покупатель/получательFuncția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя, подписьL.S.  
М.П.



**CONTRACT Nr. 58**

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„ 10 ” 10 2020

**s. Singureni**  
(localitatea)

**NOSTALITSERV-PRIM S.R.L.**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **DIRECTOR – BITCA TUDOR**, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

**PRIMARIA SINGURENI**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **PRIMAR – STOICA LEONID**, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract  
referitor la achiziționarea **Construcția trotuarului din pavaj în satul Singureni**,

Cod CPV: \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

**DUPA EFECTUAREA TRANSFERULUI**

(condițiile de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie:

**277885.91 (Doua sute saptezeci si sapte mii opt sute optzeci si cinci lei 91 bani)**

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează

**PRIN TRANSFER, CONFORM FACTURII**

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“ 31 ” decembrie 2020**.

## Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

Adresa: **Mun. Balti, str. Conev 44/20**  
 Tel./Fax:  
 Denumirea  
 Băncii: **BC Victoriabank SA**  
 Adresa  
 Băncii: **Fil. Balti nr. 18**  
 Cod  
 Bancar: **VICBMD2X740**  
 Cod BAN: **MD62VI222400001249128MDL**  
 Cod fiscal: **1004602009066**

**“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI**

Adresa: **s. Singureni**  
 Tel./Fax: **(256)71-2-38**  
 Denumirea  
 Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**  
 Adresa  
 Băncii: **TREZMD2X**  
 Cod Bancar: **226623**  
 Cod IBAN: **MD02TRPDAN312120B11526AB**  
 Cod fiscal: **1007601002979**

Anexa nr. 1  
 la contractul nr. \_\_\_\_\_  
 din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

| Nr. | Denumirea<br>bunurilor/<br>lucrărilor/<br>serviciilor                      | Cod<br>CPV | Cantitatea/<br>volumul<br>(unit. de<br>măsură) | Prețul/<br>costul | Suma totală<br>(incl. TVA) | Cod<br>Eko | Caracteristicile<br>bunurilor/<br>serviciilor |   |    | STA<br>S<br>(FO<br>CT) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|----|------------------------|
|     |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |
| 1   | 2                                                                          | 3          | 4                                              | 5                 | 6                          | 7          | 8                                             | 9 | 10 | 11                     |
| 1.  | Construcția trotuarului din<br>pavaj, Se anexează devizul<br>de cheltuieli |            | 400 (m2)                                       | 694.71            | 277885.91                  |            |                                               |   |    |                        |
| 2.  |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |
| 3.  |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |
| 4.  | <b>Total</b>                                                               |            |                                                |                   | <b>277885.91</b>           |            |                                               |   |    |                        |
| 5.  |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |
| 6.  |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |
| 7.  |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |
| 8.  |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |
| 9.  |                                                                            |            |                                                |                   |                            |            |                                               |   |    |                        |

### Semnăturile părților

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

**“Beneficiarul”: PRIMARIA SINGURENI**

Contabil:

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_





Antreprenor Nostalitserv-Prim SRL  
(denumirea )

Investitor Prim. s. Singureni  
(denumirea )

Obiect **Constructia trotuarului din s.  
Singureni rn. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate

**271795,08 lei**

## Proces - verbal Nr 3/11-2020

de receptie a lucrarilor executate  
pe Noiembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                            | U.M.  | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Capitolul I. Constructia trotuarului.</b>                                                                                                                                                                             |       |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsE06A       | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,00      | 672,47<br>520,67                 | 2 689,88<br>2 082,68                              |
| 2       | RpDA23A      | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor                                                                                                                                     | m3    | 16,00     | 205,85<br>205,85                 | 3 293,54<br>3 293,54                              |
| 3       | DE11A        | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                            | m     | 533,00    | 113,87<br>17,30                  | 60 691,32<br>9 219,83                             |
| 4       | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                         | m3    | 48,00     | 428,37<br>57,08                  | 20 561,92<br>2 740,00                             |
| 5       | DE18B        | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm                | m2    | 402,62    | 199,17<br>60,20                  | 80 189,62<br>24 236,53                            |
|         |              | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                       |       |           |                                  |                                                   |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                             |       |           |                                  | 167 426,28                                        |

| 1                           | 2 | 3                          | 4        | 5 | 6 | 7          |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------|---|---|------------|
|                             |   |                            |          |   |   | 41 572,59  |
| <b>Total proces-verbal:</b> |   |                            |          |   |   |            |
|                             |   | Cheltuieli directe         | lei      |   |   | 167 426,28 |
|                             |   | Asigurarea sociala         | 18,00 %  |   |   | 7 483,07   |
|                             |   | Asigurarea medicala        | 4,50 %   |   |   | 1 870,77   |
|                             |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 176 780,11 |
|                             |   | Transportarea materialelor | 8,00 %   |   |   | 9 835,94   |
|                             |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 186 616,05 |
|                             |   | Cheltuieli de regie        | 14,50 %  |   |   | 27 059,33  |
|                             |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 213 675,38 |
|                             |   | Beneficiu de deviz         | 6,00 %   |   |   | 12 820,52  |
|                             |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 226 495,90 |
|                             |   | TVA                        | 20,00 %  |   |   | 45 299,18  |
|                             |   |                            |          |   |   | 271 795,08 |
|                             |   | <b>TOTAL:</b>              |          |   |   | 41 572,59  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.







Ex. 2  
Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

IM1770622

Data eliberării (data livrării) 17 noiembrie 2020 / 17 noiembrie 2020  
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец  
Nostalitserv-Prim SRL, mun. Bălți, or. Balti, str. Decebal, № 44, of. 20, codul IBAN MD62V1222400001249128MDL, in banca B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 1 Balti VICBMD2X740

2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель  
PRIMARIA SINGURENI, r. Rîșcani, s. Singureni, codul IBAN MD02TRPDAN312120B11526AB, in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Delegatie / Доверенность  
data / дата  
delegatul / делегированный

5. Punct incarcare / Пункт погрузки  
data / дата

10.1  
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов

10.2  
Unitate de masura / Единица измерения  
buc.

10.3  
Cantitatea marfurilor /activelor, volumul serviciilor / Количество товаров /активов, объем услуг  
1

10.4  
Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, левей  
226 495,90

10.5  
Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, левей  
226 495,90

10.6  
Cota TVA, % / Ставка НДС, %  
20%

10.7  
Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, левей  
45 299,18

10.8  
Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, левей  
271 795,08

10.9  
Alta informatie / Другая информация  
271 795,08

10.10  
Tip ambalaj / Тип упаковки  
X

10.11  
Numar locuri / Количество мест  
X

10.12  
Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн  
X

10.13  
Masa neta, tone / Масса нето, тонн  
X

10.14  
Masa brută, tone / Масса брутто, тонн  
X

10.15  
Masa netă, tone / Масса нето, тонн  
X

10.16  
Masa brută, tone / Масса брутто, тонн  
X

10.17  
Masa netă, tone / Масса нето, тонн  
X

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)  
226 495,90

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)  
226 495,90

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешен  
Contabil-sef / POPOVA LIDIA

14. Predat marfurile/activelor (serviciile) / Сдан товаров/активов (услуги)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись  
L.S. / М.П.

15. Primit bunurile/activelor intermediari (transportatorului) / Принят товаров/активов посредником (перевозчика)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatorului) / Сдан товаров/активов посредником (перевозчика)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) / Принят товаров/активов (услуги)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

18. Primit marfurile/activelor (serviciile) / Принят товаров/активов (услуги)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

19. Primit marfurile/activelor (serviciile) / Принят товаров/активов (услуги)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

20. Primit marfurile/activelor (serviciile) / Принят товаров/активов (услуги)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

21. Primit marfurile/activelor (serviciile) / Принят товаров/активов (услуги)  
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись



# ACHIZIȚII PUBLICE

02.08.21

## Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 53 privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

23 iulie 2021  
Răuțel

satul

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de preț nr. 21040740, [ocds-b3wdp1-MD-1625674682796](#)

între **Primăria s. Răuțel**, cu sediul în s. Răuțel, Fălești, telefon: 067389121, fax: 025954236, e-mail: [primaria.rautel@mail.ru](mailto:primaria.rautel@mail.ru), reprezentată prin **Tudor Istrati, primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și "Nostalitserv-Prim" SRL, cu sediul în mun. Bălți, str. Conev 44/20, telefon: 069300708, e-mail: [nostalitserv@gmail.com](mailto:nostalitserv@gmail.com), autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004602009066, reprezentat prin **Bîtcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de instalare a pavajului în parcul public s. Răuțel** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar.



- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 31.12.2021
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.



#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Conev 44/20  
Telefon: 069300708  
Cod fiscal: 1004602009066  
Banca: BC Victoriabank SA fil.1  
Cod: VICBMD2X740  
IBAN: MD62VI222400001249128MDL

##### BENEFICIARUL

Adresa: s. Răuțel, Fălești  
Tel./Fax: 025954236  
Banca: TREZMD2X  
Adresa Băncii: Trezoreria Nord Bălți  
Cod Bancar: MD11TRPDAL20000001060100  
Cont de decontare: 226621

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



##### BENEFICIAR



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAA007167859



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                       |  | 07.10.2021 / 07.10.2021                                                  |                                                                                                            | număr:<br>номер                                                                                                                                     |                                                                   | data:<br>дата                                         |                                                        |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                             |  |                                                                          |                                                                                                            | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTÍ Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL,<br>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 |                                                                   | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                       |                                                        |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                    |  |                                                                          |                                                                                                            | PRIMARIA SATULUI RAUTEL, S.RAUTEL                                                                                                                   |                                                                   | c.f./ nr.TVA 1004602009066 /<br>ф.к./ код НДС 1201729 |                                                        |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____                                               |  |                                                                          |                                                                                                            | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                       |                                                                   |                                                       |                                                        |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                          |                                                                                                            | Договор о государственных закупках №.2021-0000001316 с датой 02.08.2021.                                                                            |                                                                   |                                                       |                                                        |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                  |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                   |                                                                                                            | 7. Redirijări<br>Переадресовки                                                                                                                      |                                                                   |                                                       |                                                        |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения                           | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев                                                                                      | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                  | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев |
| 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев                                                                                      |  | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация                             | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                       | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест                                                                                                            | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонны                  |                                                       |                                                        |
| LUCRARI DE INSTALARE A PAVAJULUI IN<br>PARCUL PUBLIC S. RAUTEL CONFORM PROCES<br>VERBAL 1/10-2021. PE OCTOMBRIE 2021                                                                  |  | buc                                                                      | 1                                                                                                          | 314855.66                                                                                                                                           | 314855.66                                                         | 20                                                    | 62971.13                                               |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                       |  |                                                                          |                                                                                                            | 314855.66                                                                                                                                           | X                                                                 | 62971.13                                              | 377826.79                                              |
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск                                                                                                                                                      |  | contabil LIDIA POPOVA                                                    |                                                                                                            | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена<br>цифровая подпись Поставщика 07.10.2021                                                   |                                                                   |                                                       |                                                        |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                                                                            |  | contabil LIDIA POPOVA                                                    |                                                                                                            | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена<br>цифровая подпись Поставщика 07.10.2021                                                   |                                                                   |                                                       |                                                        |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)                                                                         |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                       |                                                        |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)                                                                           |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                       |                                                        |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cum _____ torul/beneficiarul:<br>получатель/получатель                                                                                     |  | director Tudor Istrati                                                   |                                                                                                            | Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена<br>цифровая подпись Покупателя 08.10.2021                                                 |                                                                   |                                                       |                                                        |
|                                                                                                                                                                                       |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                       |                                                        |



2021-0000001617  
10.08.21

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.95 privind achiziția prin COP

„26” august 2021

Florești  
(municipiu, oraș)

### 1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1627894335673 din data de 02 august 2021, între Primăria or. Florești, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: 1007601007192 reprezentat prin Gangan Iurie Primar,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Nostalitserv-Prim S.R.L.,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Mun. Bălți, or. Bălți str. Cenev 44/20,  
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0000696 din „06” noiembrie 2004, eliberată de Camera de înregistrări de Stat m.Bălți, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Alte lucrări de finisare a construcțiilor, reprezentat prin Biță Tudor, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile \_\_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

**1.1.1.2.PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**  
(LA NECESITATE)

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: MD-3100, mun Bălți, str.  
Conev 44/20  
Telefon: 069300708  
Cod fiscal: 1004602009066 TVA 1201729  
Banca: BC „Victoriabank” sucursala n1.  
Bălți  
Cod: VICBMD2X740  
IBAN: MD62VI222400001249128



**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIARUL**

Adresa poștală: MD- 5001. orașul Florești  
str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a  
Telefon: 0-250-2-22-44  
IBAN: MD10TRPDBF312120C11010AB  
Banca: MF –TR Nord  
Adresa poștală a băncii: m Bălți, bd. Șt cel Mare  
14/1  
Cod: TREZMD2X  
Cod fiscal: 1007601007192



**BENEFICIARUL**

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

---



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 95 din 26.08.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Cenev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1627894335673 din 17.08.2021.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:  
Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte  
Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru  
Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru  
Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru  
Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru  
Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru  
Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru  
Iarvoei Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă  
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

- 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str. C Porumbescu- M Viteazu, destinația calea de acces \_\_, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 1036,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str. St cel Mare, destinația calea de acces \_\_, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 90,0 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str. I. Creangra - bd Victoriei, destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 279,0 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:  
Președinte Gangan Iurie  
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea  
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav  
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas  
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana  
contabil primaria or. Florești, membru

Iarvoi Andrei  
consilier orășenesc, membru

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,  
este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAA008191158



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                          |                                                                              |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării 20.12.2021 / 20.12.2021<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                               |                                                                                                                | număr: _____<br>номер                                                                                                          |                                                                          | data: _____<br>дата                                                          |                                                          |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                             |                                                                                                                | 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                 |                                                                          | c.f./ nr.TVA /<br>ф к / код НДС                                              |                                                          |
| S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62V1222400001249128MDL,<br>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                          | c.f./ nr.TVA 1004602009066 /<br>ф к / код НДС 1201729                        |                                                          |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                          | c.f./ nr.TVA 1007601007192 /<br>ф к / код НДС                                |                                                          |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____                                                                                    |                                                                                                                | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                  |                                                                          | Договор о государственных закупках №.2021-<br>0000001617 с датой 10.09.2021. |                                                          |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                  |                                                                                                                | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                         |                                                                          | 7. Redirișări<br>Переадресовки                                               |                                                          |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de<br>măsură<br>Единиц<br>а<br>измере<br>ния                                                   | 10.3<br>Cantitatea<br>mărfurilor/ac<br>tivelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти<br>вов, объем<br>услуг | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, леев | 10.5<br>Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, леев     | 10.6<br>Cota<br>TVA,%<br>Ставка<br>НДС, %                |
| 10.7<br>Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, леев                                                                                                                         | 10.8<br>Valoarea<br>mărfurilor/activelor<br>, serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, леев | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация                                                                             | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                     | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли<br>чество<br>мест                           | 10.12<br>Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.<br>C PORUMBESCU-M.VITEAZU CONFORM<br>PROCES VERBAL 7/12-2021 PE DECEMBRIE 2021                                                                   | buc                                                                                                            | 1                                                                                                                              | 647233,38                                                                | 647233,38                                                                    | 20                                                       |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR.<br>ST.CEL MARE CONFORM PROCES VERBAL 6/12<br>-2021 PR DECEMBRIE 2021                                                                             | buc                                                                                                            | 1                                                                                                                              | 60744,94                                                                 | 60744,94                                                                     | 20                                                       |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI STR. I.<br>CREANGA-BD.VICTORIEI CONFORM PROCES<br>VERBAL 5/12-2021 PE DECEMBRIE 2021                                                                  | buc                                                                                                            | 1                                                                                                                              | 172392,26                                                                | 172392,26                                                                    | 20                                                       |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                | 880370,58                                                                | X                                                                            | 176074,12                                                |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                          |                                                                              | 1056444,70                                               |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                          | X                                                                            | X                                                        |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                          | X                                                                            | 0,00                                                     |

13. Permis eliberarea: contabil LIDIA POPOVA  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена  
цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LIDIA POPOVA  
Сдал товары/активы (услуги)  
L.Ș.  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена  
цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
M.П.  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
director IURIE GANGAN  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена  
цифровая подпись Покупателя 24.12.2021

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.**  
**privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret**

„ 08 ” septembrie 2021

or. Ocnîța  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1627979424604 din data 16.08.2021, între

**Primăria orașului Ocnîța**, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

or. Ocnîța

(localitatea)

str. Mihai Viteazu 1, telefon: 027122361,  
fax: \_\_\_\_\_,

IDNO 1007601006922 reprezentat prin **Artamaniuc Victor, primar**,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim SRL**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. Conev 44 ap.20  
(localitatea)

telefon: 069300708, fax: \_\_\_\_\_

, IDNO 1004602009066 autorizat pentru activitatea în  
construcții: autorizația nr. 69067 din „05” noiembrie 2020, eliberată de  
ASP, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate- construcții  
ingineresti, alte construcții, reprezentat prin **Director, Bîtcă Tudor**, în calitate de  
Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***lucrările de pavaj în scuarul Aleei personalităților remarcabile din or. Ocnîța și pavarea unor trotuare str. 50 Ani ai Biruinței 17*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile \_\_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se



achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2021**./recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Conev 44  
Telefon: 069300708  
Cod fiscal: 1004602009066  
Banca: SA Victoriabank fil 1 Bălți  
Cod: VICBMD2X740

IBAN: MD62VI222400001249128MDL

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Ocnița str. M. Viteazu 1  
Telefon: 0271 22361  
Cod fiscal: 1007601006922  
Banca: Trezoreria Regională Nord  
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD29TRPDAY319220C10829AD -  
50 293,51 lei

MD02TRPDAY319220C10829AE - 32 293,00  
lei

MD29TRPDAY312120C10829AB - 594 661,06  
lei

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



|       |                                                                                       |    |          |                  |                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|--------------------------|
| DE13B | trotuare din beton prefabricat<br>(Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) | m2 | 1 092,80 | 237,13<br>104,70 | 259 134,08<br>114 413,54 |
|       |                                                                                       |    |          |                  |                          |

**Total proces-verbal:**

|  |                             |          |            |
|--|-----------------------------|----------|------------|
|  | Cheltuieli directe          | lei      | 413 532,38 |
|  | Asigurarea sociala/medicala | 24,00 %  | 33 818,81  |
|  | Total                       | 100,00 + | 447 351,19 |
|  | Transportarea materialelor  | 8,00 %   | 19 797,07  |
|  | Total                       | 100,00 + | 467 148,27 |
|  | Cheltuieli de regie         | 4,00 %   | 18 685,93  |
|  | Total                       | 100,00 + | 485 834,20 |
|  | Beneficiu de deviz          | 2,00 %   | 9 716,68   |
|  | Total                       | 100,00 + | 495 550,88 |
|  | TVA                         | 20,00 %  | 99 110,18  |
|  |                             |          | 594 661,06 |
|  | <b>TOTAL:</b>               |          | 140 911,72 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



*[Handwritten signature]*



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAA008056765



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipul formei  
Применение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                       |  | 10.12.2021 / 10.12.2021                        |                                                                                                            | număr:<br>номер                                                                                                                                     |                                                                    | data:<br>дата                                                            |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                                                        |  |                                                |                                                                                                            | c.f./ nr.TVA<br>ф.к./ код НДС                                                                                                                       |                                                                    | /                                                                        |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                             |  |                                                |                                                                                                            | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62VI222400001249128MDL,<br>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 |                                                                    | c.f./ nr.TVA<br>ф.к./ код НДС                                            |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                    |  |                                                |                                                                                                            | OCNITA OR.PRIMARIA, OR.OCNITA Mihai Viteazul nr.1                                                                                                   |                                                                    | c.f./ nr.TVA<br>ф.к./ код НДС                                            |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 3. Delegație seria număr data<br>Доверенность серия номер дата                                                                                                                        |  |                                                |                                                                                                            | delegatul<br>делегированный                                                                                                                         |                                                                    | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                            |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                       |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    | Договор о государственных закупках №.2021-0000000988 с датой 13.09.2021. |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                  |  |                                                |                                                                                                            | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                                              |                                                                    |                                                                          |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 7. Redirijări<br>Переадресовки                                                                                                                                                        |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев                                                                                     | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, %                                     | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, tone<br>Масса брутто, тонн |
| REPARATIA CAPITALA A TROTUARULUI ALEI A PERSOANELOR REMACABILE OR. OCNITA CONFORM PROCES VERBAL 1/12-2021 PE DECEMBRIE 2021                                                           |  | buc                                            | 1                                                                                                          | 495550.88                                                                                                                                           | 495550.88                                                          | 20                                                                       | 99110.18                                                | 594661.06                                                                                         |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                       |  |                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 495550.88                                                          | X                                                                        | 99110.18                                                | 594661.06                                                                                         | X                                            | X                                    | X                                        | 0,00                                            |

13. Permis eliberarea:  
Отпуск

разрешил:

contabil LIDIA POPOVA

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика 10.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):  
Сдал товары/активы (услуги)

contabil LIDIA POPOVA

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика 10.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. F. . mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

director Victor Artamaniuc

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена  
цифровая подпись Покупателя 10.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2021-000000 1779  
19.10.21

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin COP

„11” octombrie 2021

Florești  
(municipiu, oraș)

### 1.1.1.1.PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din data de 17 septembrie 2021, între **Primăria or. Florești**, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

**r-ul Florești, or. Florești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30A**, telefon: (0250)2-22-44 Fax: (0250) 2-22-44

(localitatea)

IDNO: 1007601007192 reprezentat prin **Gangan Iurie Primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Nostalitserv-Prim S.R.L.**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **Mun. Bălți, or. Bălți str. Conev 44/20**,

(localitatea)

telefon: **069300708**, fax: \_\_\_\_\_, IDNO **1004602009066** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **MD 0000696** din „06” noiembrie 2004, eliberată de **Camera de înregistrări de Stat m.Bălți**, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate **Alte lucrări de finisare a construcțiilor**, reprezentat prin **Bitcă Tudor, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de pavare a trotuarelor din or. Florești II în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile \_\_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



- d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data \_\_\_\_\_, fiind valabil până la 31.12.2021/recepția finală a lucrărilor.

#### 1.1.1.2. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

#### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: **MD-3100, mun Bălți, str. Conev 44/20**  
Telefon: **069300708**  
Cod fiscal: **1004602009066 TVA 1201729**  
Banca: **BC „Victoriabank” sucursala n1. Bălți**  
Cod: **VICBMD2X740**  
IBAN: **MD62VI222400001249128**

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: **MD- 5001, orașul Florești str.Stefan cel Mare și Sfânt 30a**  
Telefon: **0-250-2-22-44**  
IBAN: **MD02TRPDBF312110C11010AB**  
Banca: **MF –TR Nord**  
Adresa poștală a băncii: **m Bălți, bd. Șt cel Mare 14/1**  
Cod: **TREZMD2X**  
Cod fiscal: **1007601007192**

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL



##### BENEFICIARUL



Anexa nr. 1  
la contract cu nr. 112  
din 11 octombrie 2021

| Nr. | Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor                                                                           | Cod CPV    | Cantitatea/ volumul (unit. de măsură) | Prețul/ costul | Suma totală (incl. TVA) | Articol, alineat | Caracteristici le bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor | Termenul de execuția lucrărilor |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                      | 3          | 4                                     | 5              | 6                       | 7                | 8                                                    | 9                               |
| 1.  | Lot 1 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății la intersecției cu str.Independenței-str.B.Glavan-str.A.Makarenco | 45400000-1 | 1 lot                                 | 133583,75      | 133583,75               | 312110           | Conform caietului de sarcini                         | 3 luni                          |
| 2.  | Lot 2 Lucrări de pavare a trotuarului str.Libertății (str.Ștefan cel Mare-str.Independenței)                           | 45400000-1 | 1 lot                                 | 199771,34      | 199771,34               |                  | Conform caietului de sarcini                         | 3 luni                          |
| 3.  | Lot 3 Lucrări de pavare a trotuarelor str.Ștefan cel Mare (str.I.Iachir-str.str.Libertății                             | 45400000-1 | 1 lot                                 | 561954,67      | 561954,67               |                  | Conform caietului de sarcini                         | 3 luni                          |
| 6.  | IBAN: _ MD02TRPDBF312110C11010AB -895309,76                                                                            |            |                                       |                |                         |                  |                                                      |                                 |
|     | TOTAL:                                                                                                                 |            |                                       | suma           | 895309,76 lei           |                  |                                                      |                                 |

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR





INVESTITOR  
Primaria or. Florești,

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 22. 12. 2021

privind lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , în cadrul contractul nr. 112 din 11.10.2021 încheiat între SRL " Nostalitserv-Prim" cu sediul mun. Bălți, str. Conev 44 și Primaria or. Florești, cu sediul or. Florești str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 30a pentru lucrările de Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, .

1. Lucrările au fost executate în baza licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1631872656636 din 29.09.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22. 12. 2021, fiind formată din:

Gangan Iurie – primar or. Florești, președinte

Rotarciuc Olesea – viceprimar or. Florești, membru

Druzeac Maricica –specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav- arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion – specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas – responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana – contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei – consilier orășenesc, membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , poate fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , este finalizată

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești, , să fie transmisă  
INVESTITORULUI cu toată documentația scrisă și desenată

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str.Libertatii la intersectii cu str.Independentei-str.B.Glavanstr.A.Makarenco,destinația calea de acces , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 144 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str.Libertatii (str. Ștefan cel Mare-str. Independentei),destinația calea de acces (trotuar) , compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 322,5 m2.

-Obiectul cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str.Stefan cel Mare (str.I.Iachirstr.Libertatii), destinația calea de acces, compus din următoarele construcții trotuar suprafața la sol 922,5 m2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:  
Președinte Gangan Iurie  
primar or. Florești

Specialiști:

Membri: Rotarciuc Olesea  
viceprimar or. Florești

Druzeac Maricica  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Buza Sveatoslav  
arhitect șef al or. Florești, membru

Munteanu Ion  
specialist principal primaria or. Florești, membru

Serghei Nastas  
responsabil tehnic 2020 RT nr. 0862 1,2a,b membru

Bonari Diana  
contabil primaria or. Florești, membru

Iarovoi Andrei  
consilier orășenesc, membru  
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

10. Lucrarea Lucrări de pavare a trotuarelor din or. Florești,  
este \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAA008191157



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                      |  | 20.12.2021 / 20.12.2021                                  |                                                                                                                                | număr:<br>номер                                                                                                                                     |                                                                          | data:<br>дата                             |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 9. Transportator<br>Перевозчик                                                                                                                                                       |  |                                                          |                                                                                                                                | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                                                                                                     |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                            |  |                                                          |                                                                                                                                | S.C. NOSTALITSERV - PRIM S.R.L., MUN.BALTI Decebal nr.44 of.20 Cont MD62V1222400001249128MDL,<br>B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti, VICBMD2X740 |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                   |  |                                                          |                                                                                                                                | PRIMARIA FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A                                                                                           |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____<br>Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____                                              |  |                                                          |                                                                                                                                | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы                                                                                                       |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                 |  |                                                          |                                                                                                                                | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                                              |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 7. Redirișări<br>Переадресовки                                                                                                                                                       |  |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                           |                                                               |                                                                                                                |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива |  | 10.2<br>Unitate de<br>măsură<br>Единица<br>измере<br>ния | 10.3<br>Cantitatea<br>mărfurilor/ae<br>tivelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти<br>вов, объем<br>услуг | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, леев                                                                            | 10.5<br>Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, леев | 10.6<br>Cota<br>TVA,%<br>Ставка<br>НДС, % | 10.7<br>Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, леев | 10.8<br>Valoarea<br>mărfurilor/activelor<br>, serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, леев | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли<br>чество<br>мест | 10.12<br>Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI<br>STR.LIBERTATII LA INTERSECTII CU STR.<br>INDEPENDENTEI-STR.B.GLAVAN-<br>STR.A.MACARENCO CONFORM PROCES<br>VERBAL 8/12-2021 PE LUNA DECEMBRIE 2021 |  | buc                                                      | 1                                                                                                                              | 111319,79                                                                                                                                           | 111319,79                                                                | 20                                        | 22263,96                                                      | 133583,75                                                                                                      |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUAARELOR<br>STR.ST.CEL MARE (STR.I.IACHIR-<br>STR.STR.LIBERTATII) CONFORM PROCES<br>VERBAL 9/12-2021 PE DECEMBRIE 2021                                       |  | buc                                                      | 1                                                                                                                              | 468295,56                                                                                                                                           | 468295,56                                                                | 20                                        | 93659,11                                                      | 561954,67                                                                                                      |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| LUCRARI DE PAVARE A TROTUARULUI<br>STR.LIBERTATII (STR.ST.CEL MARE-<br>STR.INDEPENDENTEI) CONFORM PROCES<br>VERBAL 10/12-2021 PE DECEMBRIE 2021                                      |  | buc                                                      | 1                                                                                                                              | 166476,13                                                                                                                                           | 166476,13                                                                | 20                                        | 33295,22                                                      | 199771,35                                                                                                      |                                                    |                                      |                                                    |                                                          |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                      |  |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 746091,48                                                                | X                                         | 149218,29                                                     | 895309,77                                                                                                      | X                                                  | X                                    | X                                                  | 0,00                                                     |

13. Permis eliberarea:  
Отпуск  
разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена  
цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена  
цифровая подпись Поставщика 20.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului  
(transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:

director IURIE GANGAN

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена  
цифровая подпись Покупателя 24.12.2021

Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a portiunei de la intrarea centrala in institutia medicala IMSP CS Briceni, or. Briceni, str. M. Eminescu, 48.** Conform solicitarii (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                               | Anul 2023                                                                               |      |   | ... |     | Anul (n) |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|----------|--|
|         |                                                                                                                                     |                                                                                         | Luna |   |     |     |          |  |
|         |                                                                                                                                     | 5                                                                                       | 6    | 7 | 8   | ... | N        |  |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                               | 5- zile<br>Din<br>momentul<br>emiterea<br>dispoziției<br>de<br>începere a<br>lucrărilor |      |   |     |     |          |  |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><br><b>Lucrări de demolare,<br/>încărcare, transportarea<br/>încărcăturilor.</b><br><br>_____ |                                                                                         |      |   |     |     |          |  |
| 3.      | Categorie de lucrări:<br><br><b>Instalarea bordurilor,<br/>executarea stratului<br/>suport</b><br><br>_____                         |                                                                                         |      |   |     |     |          |  |
| 4       | Categorie de lucrări:<br><br><b>Instalarea pavajului</b><br><br>_____                                                               |                                                                                         |      |   |     |     |          |  |

Ofertant,  
Nostalitserv-Prim SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Biță Tudor** reprezentant împuternicit al **SRL Nostalitserv- Prim** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Biță Tudor** reprezentant împuternicit al **SRL Nostalitserv- Prim** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la **procedura Cererea ofertelor de prețuri** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a portiunei de la intrarea centrala in institutia medicala IMSP CS Briceni, or. Briceni, str. M. Eminescu, 48..**(*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9, la data de 27.04.2023 (zi/luna/an), organizată de **Prinăria orașului Briceni** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 15.05.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume:      Biță Tudor

Funcția în cadrul firmei:      Director

Denumirea firmei și sigiliu:      SRL Nostalitserv-Prim

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: \_ 12.04.2023

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1682586250863

Către: \_ Primăria orașului Briceni

Subsemnatul, Bîtcă Tudor reprezentant împuternicit al SRL Nostalitserv-Prim (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 15.05.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_ Bîtcă Tudor

Funcția în cadrul firmei: \_ Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_ SRL Nostalitserv-Prim



si aerox  
de santie  
tehnice.

ROMANIA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
si Infrastructurii



LEGITIMATIE Seria 2019-DȘ Nr. 0489



Numele **Zaporojan**  
prenumele **Sergiu**  
Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**  
Eliberată la **4 aprilie 2019**  
Valabilă pînă la **4 aprilie 2024**  
**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat

**MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI  
SI INFRASTRUCTURII**

# CERTIFICAT

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2019-DȘ**

**Numărul 0489**

Eliberat domnului (doamnei): **Zaporojan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 aprilie 2019**

Valabil pînă la **4 aprilie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat







# victoriabank®

Grupul  
Banca Transilvania

Nr. 39

din 12 mai 2023

Către: **Primăria orașului Briceni**

## **Garanție Bancară** (de participare la licitație)

**BC "Victoriabank" SA** (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată „NOSTALITSERV-PRIM”** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Primăriei orașului Briceni** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1682586250863 din **16.05.2023**, privind achiziționarea *”Lucrărilor de reparație capitală și amenajarea cu pavaj a porțiunii de la intrarea centrală în instituția medicală IMSP CS Briceni, or. Briceni, str. M. Eminescu, nr. 48”*, Cod CPV 45200000-9.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **16.05.2023** și este valabilă până la data de **14.07.2023**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **3,240.00 (trei mii două sute patruzeci) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta cererea de plată în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Cererea de plată trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în p. 1. În cazul în care cererea de plată este înaintată pe suport hârtie, în caz contrar cererea de plată primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface cererea de plată a Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:  
*Cod fiscal: 1007601004973*
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător și noi primim o copie a înștiințării privind adjudecarea contractului. Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova și Regulilor Uniforme Pentru Garanțiile la Cerere, revizuirea 2010, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

**Directorul Sucursalei nr. 1 Bălți**

Digitally signed by Pislarcu Raisa  
Date: 2023.05.12 15:52:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Pislarcu Raisa**

Victoriabank

Sucursala nr. 1,  
Bălți

A str. Pușkin  
nr. 18, MD 3100  
or. Bălți,  
Republica Moldova

T (+373 231) 6 10 20  
F (+373 231) 6 06 50  
E office@vb.md  
W victoriabank.md

B Cod fiscal: 1002600001338  
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM  
Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X338  
Cod TVA: 0500379





**VICTORIABANK**  
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA



**Sucursala nr.1 Bălți**  
str. A. Pușkin, 18  
MD-3100, mun. Bălți  
Republica Moldova  
Tel.: (+373 231) 61020  
Fax: (+373 231) 60650  
SWIFT: VICBMD 2X740  
IDNO 1002600001338  
Capital social - 250 000 910 lei  
www.victoriabank.md

Nr. 139 din " 11 " aprilie 2019

La Nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201

## CERTIFICAT

Confirmă faptul, că "Nostalitserv-Prim" S.R.L., c/f 1004602009066 are deschise următoarele conturi:

1. Nr. MD62VI222400001249128MDL
2. Nr. MD27VI022240100000062EUR

Certificatul este eliberat pentru a-l prezenta la cerință.

**Director**  
**Raisa Pislăruc**

**Contabil-șef**  
**Liudmila Coțuba**



VICTORIABANK



GUVERNUL  
REPUBLICII MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



Portalul  
Guvernamental  
pentru afaceri

# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Din  
От

1

## DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

### Denumirea

Наименование

2

## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

lei/лей

3

## VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5<sup>3</sup>) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5<sup>3</sup>) Налогового кодекса №1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /  
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.  
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.  
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.





Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agencia pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 1281 /23 din 30.03.2023

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderi SRL Nostalitserv Prim SC IDNO 1004602009066 conform cererii f/nr. din 14.03.2023, înregistrată în sistemul e-management a AST cu nr. 2959/23 la 17.03.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48- A din 01 iulie 2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                   | DA | NU | Notă |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                               |    | Nu |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                    |    | Nu |      |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                   |    | Nu |      |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                         | DA |    | A,C  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.                                                                                                                                                                            | DA |    | A    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |    | Nu |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație,climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. |    | Nu |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                             |    | Nu |      |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Ivanov Valeriu  
Date: 2023.03.29 16:42:07 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Valeriu IVANOV

Ex: Vadim Foetescu  
șef adjunct DST Nord

str. Alexandru Pușkin nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84