
 Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944649776 

din " 31" martie 2026 

 

                                                      DECLARAȚIE 

                                            privind experiența similară 

 

1. Denumirea și obiectul contractului: "Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes 

raional pe anul 2024 în raionul Căușeni" Lotul II „Reparația curentă a drumurilor asfaltice” 

2. Numărul și data contractului nr. 29 din 07 mai 2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Căușeni 
4. Adresa beneficiarului: or. Căușeni, bd. Mihai Eminescu, nr. 31 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                                     

                                    în care s-a                                                        
                                    încheiat contractul                                       
a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )   7 563 684,53 lei MD                      

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  7 563 684,53 lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu 

au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 4 luni 

b) efectiv realizată 4 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.f/n din 02.06.2024;  

Nr.01 din 12.06.2024; Nr.02 din 21.06.2024; Nr. 04 din 21.06.2024; Nr. 05 din 21.06.2024; Nr.06 

din 05.07.2024; Nr. 07 din 05.07.2024; Nr. 08 din 05.07.2024; Nr. 09 din 05.07.2024; Nr.10 din 

08.08.2024. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

Conform anexei:  

         Contract de antrepriză Nr. 29 din 07 mai 2024 

         Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

         Scrisoare de recomandare. 

 Semnat: _________  

 Nume: Piotr Dacin                

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Director general 

   Denumirea întreprinderii: S.C. „Dromas-Cons” S.R.L. 
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