



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20

De valoare mica

“12 martie 2019”

s A.I.CUZA  
(localitatea)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între primăria Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul  
cu sediul în s.Ai.I.Cuza str. Ștefan cel Mare 126 Telefon: 029953236; fax.029953236 e-  
mail: gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.23587 din 29,07,2015, reprezentat  
prin, primar N.Calaidjoglu, care acționează în baza statului, în calitate de *Beneficiar*, pe de o  
parte, și SRL „SAN-CONSTRUCT-GRUP.”

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în OR Caușeni

(localitatea)

str. Fintînilor 14 telefon: 03736001001 fax: \_\_\_\_\_.

e-mail: \_agropartener85@yahoo.com. înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0110148. \_\_\_\_\_

din “\_05\_” iulie.2011 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMIInr052855  
din “\_05\_” iulie 2011, eliberată de Camera de Licențiere  
pe un termen de \_5ani, pentru genurile de activitate CONSTRUCTII DE  
CLADIRI.RECONSTRUCTII.REPARATII CAPITALE  
reprezentat prin OXANA GANDRABUR IN CALITATE de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **DE REPARATII LA GRADINITA DE  
COPII NR 1, INCLUSIV SCHIMBAREA ACOPERISULUI**

(descrierea succintă).

**Cod CPV:** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de  
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea  
contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către  
beneficiar – ordonatorul de credite.



- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. **Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract 299598 DOUA SUTE NOUAZECI SI NOUA MII CINCI SUTE NOUAZECI SI OPT LEI 00 BANI. –bugetul raional**
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general, pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 12 februarie 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

## 16. Semnăturile părților

" BENEFIICIAR" -----


PRIMĂRIA ALEXANDRU IOAN CUZA

C/F 1007601006070

TR CAHUL

IBAN MD81TRPDAH311120A05044 AC

L.Ș.



*M. Codreanu*



ANTREPRENOR -----

SRL „SAN CONSTRUCT GRUP „

C/F 1011600024117

IBAN MD64ML000000002251444836

MOLDMD2X344

L.S.

2019-0000001405





Antreprenor

SPH San Construct Imp  
(denumirea)

Investitor

Primaria s. A. I. Cuta  
(denumirea)

Obiect

**Reparatie acoperisului la  
gradinita de copii din s. A. I.  
Cuza r-nul Cahul**

Valoarea lucrarilor executate

299 598 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (montare calusi si executare lucarne)	m3	2,50	5 360,29	13 400,72
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	54,20	57,66	3 125,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,03	36,00	216,90
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75$ mm calit a II a	m3	0,40	3 000,00	1 200,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,15	3 000,00	450,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,07	3 000,00	6 225,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	18,00	17,00	306,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	10,95	11,00	120,45
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,45	20,00	169,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,90	18,00	88,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	95,00	15,00	1 425,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,38	200,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,10	0,00	0,00
2	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din	m2	672,00	49,07	32 973,22



1	2	3	4	5	6	7
		scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 6.6m3)				
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	33,60	57,66	1 937,38
	71240100107 00	Dulgher	h-om	215,04	35,00	7 526,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	67,20	36,00	2 419,20
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	6,60	3 000,00	19 800,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	80,64	16,00	1 290,24
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,16	0,00	0,00
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	672,00	23,06	15 493,09
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	134,40	57,66	7 749,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	33,60	36,00	1 209,60
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	795,98	8,00	6 367,87
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	8 305,92	0,02	166,12
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,72	0,00	0,00
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	672,00	175,19	117 727,30
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	604,80	35,00	21 168,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	168,00	36,00	6 048,00
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	811,44	95,00	77 086,80
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	352,80	12,00	4 233,60
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 350,40	0,54	3 429,22
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	74,00	75,00	5 550,00
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,22	0,00	0,00
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	35,28	6,00	211,68
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,60	0,00	0,00
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (parazapezi)	m	64,00	73,93	4 731,60



1	2	3	4	5	6	7
	74220100601 00	Timplar	h-om	20,48	57,66	1 180,88
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,12	36,00	184,32
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	64,00	50,00	3 200,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	256,00	0,65	166,40
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,64	0,00	0,00
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) -Srtreasina Material marunt=1,05	m2	20,00	160,32	3 206,31
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	18,00	35,00	630,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	36,00	180,00
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,15	95,00	2 294,25
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,00	0,54	102,06
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,00	0,00	0,00
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Includiv salariu</b>				187 532,24 53 575,35

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	187 532
	Asigurarea sociala	22,50 %	12 054
	Transportarea materialelor	8,00 %	10 711
	Cheltuieli de regie	12,00 %	25 236
	Total	100,00 +	235 533
	Beneficiu de deviz	6,00 %	14 132
	Total	100,00 +	249 665
	TVA	20,00 %	49 933
	<b>TOTAL:</b>		299 598

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.