ACHIZETAT P U Bl C E

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.35
: : privind achizitia (lucriri)

Executarea lucririlor de reparatie a drumurilor locale s.Ciobalaccia, r-1

Cantemir
29 ijseptembrie 2025 or. Cantemir
: .3 - (municipiu, oras)
PARTILE CONTRACTANTE
Z Prez%:ntul contract A este  incheiat in urma procedurii  de achizitie

nr.21477807 din data 18.09.2025,-  ocds-b3wdp1-MD-1758201614560

! fntre Primaria Ciobalaccia Hotiirirea Consiliului Electoral r-1 Cantemir nr.26 din 15.11.2023,

*  extras nr 75 din 22.02.2024 reprezentat prin Pirciu Gheorghe_cu sediulin s. Ciobalaccia.r-1 Cantemnir, ,
telefon: 027370236 posta electronica primaria.ciobalaccia@gmail.com prin cod unic de ‘
inregistrare [IDNO: 1007601004881, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_ S A Drumuri
Cahul , cu sediul in r-1 Cahul , Republica Moldova, telefon: 029942219 DNO1003603151541
autentificat prin cod unic de inregistrare Extras nr. 44328 din 15.08.2024, reprezentat prin Stefanita
Ton , Administrator SA drumuri Cahul , in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

: 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligd si execute Executarea lucririlor de reparatie a drumurilor
locale s.Ciobalaccia, r-1 Cantemir

1l 1, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic (caietului de sarcini), cu detaliile de
P executie, precum $i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
~ 7' 2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 1 luna ( conform graficului de executie) din
momentul incheierii contractului, dupd primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii
lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

22 Perioada de executic poate fi prelungitd dacd constringerea activitifii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
. a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
: urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care €ste un
? furnizor al Antreprenorului general;
¢) datoritd forei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorllor climatici, care impiedici respectarea in executie a normelor si
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Sau a unor parti ale acestora pe g duratj $11n mody] In care Beneﬁciaru] considery necesar, pe
timpu] Suspendarij, Antreprenopy general vy proteja g; conserva  luergyije In mod

corespunzitor, 4%a cum vyg dispune Beneﬁcxarul. Cheltuielile Suplimentare 8enerate i Urma
Sistdrii lucrarilor Suportate de Antreprenorul general vor f plitite de cétre Beneficiar. In cazy]

facute Beneﬁciarul Va aproba say v Tespinge Teceptia, Receptia poate fi ficyty $1 pentry pérti
de constructie distincte fizjq §i functiona],

3.2 Achitirile vor fi efectyate conform Prevederilor Legij finante]or Publice s responsabﬂité;ii
bugetar-ﬁscale or. 181 din 25.07.2014, Prin transfer i, baza facturilor fiscale, dupa primjre,
Procese[oy - verbale de receptie 5 lucririlor CXecutate, Semnate g; acceptate de citre
Beneficia;.

3.3 Beneﬂciaml Va verifica Procesele verbale de receptie g lueririlor €Xecutate in termen de 19

. zile Calendaristice de la primire, acestora de Ja Antreprenopy Genera],

3.4 Plata facturij finale se va face imediat dupi verificares $1 acceptarey Situatiej de plati
definitive de citre Beneficiar. Dacj Vetificareg go Prelungeste dip diferite motive, dar i
Special datority unor eventygle litigijj, Contravalogreg lucririlor are nu sunt 1 litigiu v, g
platit3 Imediat,

3.5 Lucririle py vor fi Considerate finalizate Péana cind Procesul-verba] g receptie Ia terminareg

: lucrarilor 1y va fi semnat de Comisia de Teceptie, care confirmj cj lucririle 5y, fost eXecutate
conform contractulyj. j

3.6 Garantig de bunj Cxecutie se v, restituj Antreprenorului general in paz, notificirij



4.1 Pentru cazurile cand urmeazd si fie ficute modificari la valoarea contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de
ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

'5s. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.

521n cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,

! Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

‘6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) dltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

Constructii, precum §i de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sunt
.cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenorul
'general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzétoare a lucrarilor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
laprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
iscrisori, de cAte ori este posibil, ci acestea pot sid provoace intdrzieri sau intreruperi in
‘desfasurarea lucririlor. Notificarea va conine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.



6.9 Antreprenony] general va execyta $i va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
‘materialele, utilajele de constructii si obiectele €U caracter provizoriy pentru executarea
lucrarilor. Acesta Isi asumi Intreaga TeSponsabilitate pentry toate operatiunile CXecutate pe

obligatiilor contractuale, I g cerere, trebuie s3 j ge puni la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentry examinare §i s3 i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca Prin aceasta s3 ny se
divulge taine ae Antreprenoruluj general. Informatiile Secrete, precum gi documenta;iile secrete

afara cazuluj i care ele contrayip prevederilor legale. Dacj prin executarea dispozitiilor
Beneficiarulyj Se creeazg diﬁcultﬁti in €xecutie, care genereazi cheltujel; Suplimentare, acestea
vor fi suportate de cdtre Beneficiar.

6.16 Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatie s limitelor terenului pys
la dispozitia Antreprenorylyj general, precum §1 materializarea cotelor de nive] in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenoryly; general,



6.20 Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) Inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
‘c) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau pdrti de lucrare necorespunzitoare din punct
'de vedere calitativ.

621 In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.22 In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucrdrilor in zona
irespectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt

6.23 In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind ciile de acces
llbere si retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
"de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
‘de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile
provizorii.

6.24 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
si plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum i pentru bunuri sau
‘drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
*intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
| Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i
materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.
8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
ln operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacid se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete. :
8.5 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sd examineze si
si urmireascd orice lucrare care urmeazad si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
14 examinarea si masurarea lucrrilor.
8.6 A‘;ntreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va

3



8.7

8.8

8.9

9.1-

D2

104

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

10

10.7

I

calitate corespunzitoare g realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
$i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenory] general.
Costurile pentry consumul de utilitat;, precum si cel al contoarelor say al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenory] general. In cazul ma; multor antreprenori, costurile se suport3
proportional de citre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract say fara
dispozitia Beneficiaruluj, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firi a exista in
acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, ny vor fi plitite Antreprenoruluj general,
Antreprenorul general trebuie s3 inliture aceste lucriri, in termenu] stabilit cu Beneficiary]. De
a‘éemenea, el raspunde in fafa Beneficiaruluj de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorulyj general numaj dacj se dovedesc a fi necesare §i
S¢ presupune ci ele corespund vointe; Beneficiarului, in card caz vor fi notificate imedjat. ;
Lucrérile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea si Tnregistrarea contractului n mody]
cbresPunzétor $1 primirea ordinului de executie,

Perioada de garanfie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor g pand la expirarea
* termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol,

" Antreprenoru] general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
~ tin de nerespectarea clauzelor Contractului pe cheltujalz proprie In urma unej notificari
' transmise de citre Beneficiar,

4 Daci prejudiciul Cauzat tertei persoane este urmare a unei misurj dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarts singur raspunderea, numaj dac3
. Antreprenorul general I-a Ingtiinat in prealabil de pericoly] legat de executarea dispozitiei,

- Incilcarea say deteriorarea drumurilor de acces Sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor

.6 Antreprenorul general trebuie s3 asigure lucririle executate §i dotarile pe care le are Ia

- dispozitie impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucrérilor citre Beneficiar. E]
trebuie si ia misyri de protectie contra degradarii lucririj datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei gi sa indepirteze zépada si gheata.

7 Daci nerespectarea de citre Antreprenoru] general a prevederilor oricdrui regulament sau



S -

constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
10.8 Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
¢ contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
f‘ intervenite si care pot fi dovedite.
10.9 Daci intirzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
t culpabili va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pind la
" 0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in Intarziere.
10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
" muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. ]
10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea
* obligatiile contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.} In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
' verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o Instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de catre
" o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei
culpi a fost dovedita.
: 12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
; contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac:

e Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
o Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard si aibad un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;
e Antreprenorul general nu a indepéartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
¢ Beneficiarul notificd antreprenorul general c¢a din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale. 3
12.3 Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractanti va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
! contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea

. prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a

7



 lucririlor executate in maximum 15 zjle de la data rezilierij contractuluyj,

13 DISPOZITII F INALE
13.1 Ummaitoarele documente vor fi citite i vor fi Interpretate ca fiind parte integrants a prezentulyj
contract:
f a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicy;
¢) Oferta financiarj;
d) Graficul de timp pentru Indeplinirea contractului;
€) Garantia de buni executie,

13.2 Documentele contractului vor fi Intocmite in limba romang,

13.3 in cazurile in care apar ambiguitifj say discrepante in clauzele Prezentuluij contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentry Antreprenory]
general, L ’

13.4 Prezentu] Contract reprezints acordul de vointd al pirtilor $1 se considers sémnat la data
aplicarii ultimej semnaturi de citre una dintre part.

13.5 Pentry confirmarea celor mentionate, partile au sempat prezentul Contract in conformitate ¢y

. legislatia Republicii Moldova, Ia data si anul indicate, fiind valabi] Pand la receptia finalz a
* lucririlor, 29. 12.2025

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

YN
Furnizorul de bunurij / Prestatorul de servicii Autoritatea contractants
Adresa postald r.Cahul Adresa postala:s.Ciobalaccig r.nul Cantemir
Telefon: 0299 42 219 '
SA Drruttisi Cahul Te]efpn.0273-70236,0273~70238

Cq_nt de decontare: COI’II de dCCOHtaI'B.'
MD34TRPCCF518430A010094 4 MD27TRPDAP222500D106554 -955238
Banca: MF Trezoreria Cahu MD72TRPDAP222500C10658AB.-’160444.-95
Mi'nisterul Finantelot-Trezoreria de Stat Banca: MF Trezoreria R-Cahul
Cod:TREZMDZX Cod:TREZMDZX

Cod fiscal: 1003603151541 Cod fiscal:1007601004881

1. Semniturile partilor

Furnizorul de bunurj / Prestatorul de
servicii

Autoritatea contractanti

Semnétura autorizats: Semnitura autorizatj:

Diéiraliy signed by Stefaniti lon i S
Date: 2025.10.06 10:58:47 EEST

Reason; MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed blmnagistiaathr. :
) Date: 2025.10.06 10:54:24 EEST
{ : Reason: MonSigdﬁ@mreria:
: Locstion: Moldovs ™
[ MOLDOVA EURGPEANE |




Antreprenor

Investitor

Obiect

Reabilitarea unul sector de drum

SA "Drumuri Cahul" sec.
Cantemir

(denumirea )

Primariea s. Ciobalaccia

(denumirea )

din s. Ciobalaccia

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

2
‘T - &

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 1115 682,952 lei

Nr
crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

UM.

Cantitate

: Pret. Valoare
lnclllfflv inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)

(lei/U.M.) (lei/U.M.)

3

6 %

1. Sector 300x4m

TsC21B1

Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea
pamintului la 10 m, in
teren catg. II

100 m3

3,600

2 088,204 7517,536

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II (incarcarea)

100 m3

3,600

723,555 2 604,798

TsIS1A2

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de-10 t
la distanta de: 2 km

612,000

14,956 9152,974

DI96

Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu
compactor pe pneuri de 25
t, 8 parcursuri pe o urma

100 m3

3,600

1275,637 4592,294

DAI12B

Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica,
executat cu impanare fara
innororire

m3

300,000

990,276 297 082,818

DI107

Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic

0,720

10 040,225 7 228,962




DBI19G

Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregat mare
BAD22.4, executata la

cald, in grosime de 6,0 cm,

cu asternere mecanica
(nisip bituminat se
exclude)

m2

1.200,000

225,144

270 172,553

DI107

Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic

0,360

10 040,225

3614481

DB16H

Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
marunte BA16, executata
la cald, in grosime de 4,0
cm, cu asternere mecanica
(nisipul bituminat se
exclude,norma aplicata
pentru beton asfaltic 0,097
t/m2)

1200,000

170,029

204 034,942

Total capitol:
Inclusiv salariu

806 001,358
27 936,480

Total

lei

806 001,358

Contributii asigurari sociale

24,00 %

6 704,755

Total

100,00 +

812 706,113

Cheltuelii de regie

10,00 %

81270,612

Total

100,00 +

893 976,725

Beneficiul de deviz

4,00 %

35 759,068

Total

100,00 +

929 735,793

TVA

20,00 %

185 947,159

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

1115 682,952

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SA "Drumuri Cahul" sec. Cantemir

Investitor

Primariea s. Ciobalaccia

APROBAT:

(denumirea)

(deny_mi-re

Prlmaneas Ciobalaccia

SA "Drumuri Cahul" sec. Cantemir

f:?;, " £
o
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