

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : Lucrari de reparatie capitala a incaperilor aflate in demisolul cladirei din str,Gr.Ureche 30.mun, Chisinau. Cu amplasarea cantinei pentru 500 elevi a L.T. :Miguel de Cervantes Saavedra”

2. Numărul și data contractului Nr.23 din 28.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia generala educatie ,tineret si sport (DGETS) mun.Chisinau.

4. Adresa eneficiarului mun.Chisinau str,Mitropolit Dosoftei,99

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 225 943 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	2 555 530 lei	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora soluționare: N-au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni) - 3 (luni)

a) contractată - 4 (luni)

b) efectiv realizată - 4(luni)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 03 dun
28.02.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :

Se aproba receptia finala a obiectului :Lucrari de reparatie capitala a incaperilor aflate in demisolul cladirei din str,Gr,Ureche ,30 mun,Chisinau cu amplasarea cantinei pentru 500 elevi a L.T.:Miguel de Cervantes Saavadra” . Si darea lui in exploatare.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.03.2020.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: Graficon-AV SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

125

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23 privind achiziția prin Licitare Publică Deschisă

“28” august 2019

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1563888772862 din data 13.08.2019, între Directia generală educație, tineret și sport (DGETS), cu sediul în or. Chișinău str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022 23 30 63, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601010600 reprezentat prin șef Rodica Gutu, în calitate de Beneficiar și ”Graficon-AV” SRL, cu sediul în Chișinău str. Industrială, 10 telefon: 0 22-28-56-58, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007600046745 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr. 040854 din 14.11.2012, eliberată de eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Viorica Gutium, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de reparație capitală a încăperilor aflate în demisolul clădirii din str. Gr. Ureche 30, mun. Chișinău cu amplasarea cantinei pentru 500 elevi, a Liceului Teoretic „Miquel de Cervantes Saavedra” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de sarcini;



- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 225 943,00 lei (Două milioane două sute douăzeci și cinci mii nouă sute patruzeci și trei lei, 00 bani) inclusiv TVA.**
- Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans __% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult __ zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



3. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2019

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SC "Grafficon-AV" SRL	BENEFICIARUL Direcția generală educație tineret și sport
Adresa poștală: Chișinău Str. Industrială 10	Adresa poștală: mun. Chișinău str. M. Dosoftei, 99
Telefon: 022-46-81-56	Telefon: 022-20-16-01
Cod fiscal: 1007600046745	Cod fiscal: 1007601010600
Banca: BC „Moldindconbank” S.A. fil. Centru	Banca: MFTS
Cod: MOLDMD2X309	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD84ML000000002224009481	IBAN:

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director

Viorica Gutium

BENEFICIAR



Director adjunct

Valeriu Mîrza

Contabil Șef

Tatiana Popova

L.S.





ACHIZIȚII PUBLICE

142

ACORD ADIȚIONAL Nr. 31

la contractul Nr. 23 din "28" august 2019

Prezentul acord este semnat astăzi "02" decembrie 2019, în mun. Chișinău, între **Directia Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS)**, în persoana **dlui Valeriu Mîrza șef adjunct**, și **"Graficon-AV" SRL** în persoana **dnei Viorica Dumitru**, director în scopul modificării Contractului Nr. 23 din "28" august 2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1563888772862 (21010202) din 24.07.2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al **Directia Generală Educație Tineret și Sport**.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Valoarea contractului trezorial 2019-0000003522 se majorează cu 329 587,00 lei.

Valoarea totală a contractului după modificare va constitui 2 555 530,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoriările regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

SRL „Graficon-AV”



Directia generală educație, tineret și sport

Director

Șef adjunct

Viorica Gutium

Mîrza Valeriu



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR

Nr. 03 din 28 februarie 2020

Privind **Lucrări de reparație capitală a încăperilor aflate în demisolul clădirii din str. Gr. Ureche 30, mun. Chișinău cu amplasarea cantinei pentru 500 de elevi a L.T. "Miguel de Cervantes Saavedra"**, executate la obiectul – L.T. "Miguel de Cervantes Saavedra" str. Gr. Ureche 30, în cadrul contractului de antrepriză nr.23 din 28.08.2019 și acordul adițional la contractul nr. 31 din 18.12.2019 încheiat între DGETS și S.C Graficon-AV SRL prin prelungirea termenului contractului mai sus menționat cu obiectul; **Lucrări de reparație capitală a încăperilor aflate în demisolul clădirii din str. Gr. Ureche 30, mun. Chișinău cu amplasarea cantinei pentru 500 elevi a L.T. „Miguel de Cervantes Saavedra”**.

1. Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea , fiind formată:

Din partea Beneficiarului:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Inginer superior DGETS | Vasile Apreutesei |
| 2. Inginer superior DGETS | Daniel Cerescu |
| 3. Director L.T. „Miguel de Cervantes Saavedra” | Rodica Postu |
| 4. Director adjunct L.T. „Miguel de Cervantes Saavedra” | Aliona Codreanu |
| 5. Director adjunct pe gospodărie L.T. „Miguel de Cervantes Saavedra” | Zinaida Curicheru |

Din partea antreprenorului

1. Gutium Anatol – Director SC Graficon-AV SRL
2. Nicolaevici Petru - Diriginte de șantier SRL Graficon-AV Certificat nr-0165 Seria 2018-RT

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrarile au fost complet finalizatela data de 10 februarie 2020

Observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate **nu sunt**.

Cartea tehnica a lucrarului si fisa sintetica a obiectului nu au fost completate.

Instructiunile de exploatare si urmarirea comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului.

Constructia sa comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 10 februarie 2020 pina in prezent, respectiv pe o durata de 5 luni.

Valoare obiectului constituie **2 555 530,00 lei**.



4. Comisia de recepție finala , în urma constatărilor făcute, propune:
 - Se aprobă recepția finala a lucrarilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - Executarea lucrărilor de construcție-montaj conform proiectului de execuție și a modificărilor ulterioare executate în componența lucrărilor de construcție montaj.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 - Se aprobă recepția finala a obiectivului.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat in 3 (trei) exemplare.
8. Lucrarea „Lucrări de reparație capitala a încăperilor aflate in demisolul clădirii din str. Gr. Ureche 30 mun. Chișinău cu amplasarea cantinei pentru 500 elevi a L.T. „Miguel de Cervantes Saavedra” este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL

SC Graficon-AV SRL

Director

Gutium Anatolie

Diriginte de santier

Nicolavici Petru



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

DGETS

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:

Andrei Pavaloii

Vasile Apreutesei

Daniel Cerescu

Rodica Postu

Aliona Codreanu

Zinaida Curicheru

