Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr._69

din “07” mai 2021

DECLARATIE

privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului lucrarile de reparatie a Centrului de plasament
pentru persoane virstnice si cu disabilitati din s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca

Numarul si data contractului Nr. nr. ocds-b3wdpl-MD-1724332422714 /624" septembrie
2024

3. Denumirea/numele beneficiarului _Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest
4. Adresa beneficiaruluis. mun. Hincesti, str. M. Hincu, 132,
5. Tara Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului subantreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 537 661,22 (lei incl.Tva)

b) finala (la data finalizarii contractului) 617 661,22 lei (lei incl.Tva)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 90 zile

b) efectiv realizata 60 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.nr.4 din 19 decembrie
2024

11Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie  Lucrarile de
reparatii au fost executate conform documentatiei de deviz

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Semnat:

Nume: Demerji Tudor

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: SRL Dinamic Construct



Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

Beneficiar: _Agentia Teritoriald de Asistentd Sociald Sud-Vest,

PROCES - VERBAL :
DE RECEPTIE LA TERMINAREA E_CRARILOR
Nr. & din ,7G » Qoceer&e8 2024

Privind lucrdrile Lucririle de reparatie a_Centrului de plasament pentru persoane
virstnice si_cu disabilitati din s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca sa executate in cadrul
CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. ocds-b3wdpl-MD-1724332422714 /62 din data de 7247
Septembrie 2024 incheiat intre Agentia Teritoriali de Asistenti Sociali Sud-Vest cu
sediu in mun. Hincesti, str. M. Hincu, 132 , telefon: 068574834, fax: -, e-mail:
angela.turcanu@bk.ru, IDNO: 1023601000153, reprezentat prin Directorul Tamara
CALUGARU si SRL ,-Dinamic Construct” cu sediul in mun. Chisinau, str. Tatarbunar, 26, MD-
2070, telefon- |069253976, 69053606, fax __ telex _ cod fiscal 1017600038967 reprezentat prin
Directorul DEMERJI Tudor, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. Comisia de receptie s-a format din:

Presedintele comisiei : Tamara CALUGARU - directoare Agentia Teritoriald de Asistentd
Sociala Sud-Vest;

o

Membrii comisiei:

Filip RACILA — vicepresedinte al raionului Basarabeasca pe probleme economice
Mihail Martinov — sef Structura Teritoriala de Asistentd Sociald Basarabeasca

Veronica GARABA — sefi de serviciu Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu
dizabilitdti din s. Sadaclia

Piotr IANIOGLO - responsabil tehnic

Tudor DEMERUJI — administrator SRIL »~Dinamic Construct”

1. Constatarile comisiei de receptie:

2. Documentatia de executie a lucrarilor este complecta
3. Lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini

1




Lucrdrile cuprinse in lista - anexa nr. 1 au fost complect execurate.

4. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:

De a receptiona obiectul la terminarea lucrdrilor.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:

Constatarea la fata locului a executarii lucrarilor de reparatie la obiectul dat

6. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea in exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, continand 2 pagini, a fost semnat astizi 4737, ’f;j/ * 2024 in3
exemplare

Comisia de receptie:

Presedintele: Tamara CALUGARU

Membrii comisiei:

Filip RACILA

Mihail Martinov

Veronica GARABA

Piotr IANIOGLO Bl 22 3

Participanti la receptie: |

Demerji Tudor et
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a)
b)

d)

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 88
privind achizitia de valoare mica

15 noiembrie 2024 mun. Hincesti
(municipiu, oras)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica, incheiat intre
Agentia Teritoriald de Asistentd Sociald Sud-Vest, cu sediul in mun. Hincesti, str. M. Hincu, 132,
telefon: 068574834, fax: -, e-mail: angela.turcanu@bk.ru, IDNO: 1023601000153, reprezentat prin
Directorul Tamara CALUGARU, (numele, prenumele si functia conducitorului) Tn calitate de Beneficiar, pe
de o parte,

si SRL ,,Dinamic Construct” cu sediul in mun. Chisinau, str. Tatarbunar, 26, MD-2070, cod IBAN:
MD46AG000000022516157055, deschis la banca BC ,,Moldova-Agroindbank” S.A. Sucursala
Gheorghe Asachi, cod bancar: AGRNMD?2X, telefon- [069253976, 69053606, fax __ telex_ cod
fiscal 1017600038967 inregistratd la Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub Nr.
1017600038967 din 21.09.2017 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. din
eliberatd de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani si prelungitd pentru genurile de activitate :
Constructii i reconstructii inginerestii, reprezentatd prin:
Directorul DEMERJI Tudor, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de reparatie a Centrului de plasament pentru
persoane virstnice si cu disabilitati din s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca (suplimentare) in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este: noiembrie 2024 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si Tn modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 80 540,81 (optzeci mii cinci
sute patruzeci lei, 81 b.) MD, inclusiv 13 423,47 (treisprezece mii patru sute doudzeci si trei lei, 47
b.) TVA. (suma cu cifre si litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale

de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le Intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare
a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ca
acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile
ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza),
stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerda calitatea probei indeplinita atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitdfi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseaza 1n principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier



atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate nainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatad de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. n cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de
catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului n modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE



9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd Inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a instiintat
n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada si
gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. 10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt
imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind
despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,



b)
c)

dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024.

Adresa
postala:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:
Cod:
IBAN

l. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
mun. Chisinau, str. Tatarbunar, 26, Adresa

MD-2070 postala:
069253976,69053606 _

. e . Telefon:
tatiana_demerji@mail.ru
1017600038967 Cod fiscal:
BC ,,Moldova-Agroindbank” S.A. Banca:
Sucursala Gheorghe Asachi '
AGRNMD2X Cod:
MD46AG000000022516157055 IBAN

BENEFICIARUL

mun.. Hincesti, str. M. Hincu, 132

068574834
1023601000153
Min. Fin. Trezoreria de stat

TREZMD2X
MDO7TRPBAA311120C16693AB

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Calugaru Tamara
Date: 2024.11.22 13:12:34 EET
Reason: MoldSign Signature

Tudor DEMERJI

Location: Moldova

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2024.11.22 13:25:21 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

BENEFICIAR
All) [

[MOLDOVA EUROPEANA |

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Cecan Natalia
Date: 2024.12.02 13:34:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




Anexanr. 1
la contractul nr. 88
din 15.11.2024

Tudor DEMERJI

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2024.11.22 13:31:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucririlor {Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde de|
tehnica deplina tehnica deplina referinta
solicitata de catre | propusa de citre
autoritatea ofertant
contractanta
1 |Lucrari de reparatie a |45200000-9 |Conform caietului de|Devizul-oferta se
Centrului de sarcini anexeazd
plasament pentru
persoane virstnice si
cu disabilitati din s.
Sadaclia, r-nul
Basarabeasca
(suplimentare)
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Célugaru Tamara o R
Date: 2024.11.22 13:13:56 EET g
Reason: MoldSign Signature y

Location: Moldova

Tamara C/fL UGARU

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 2
la contractul nr. 88
din 15.11.2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod CPV | Unitatea [Cantitatea| Pretul Suma, lei | Termenii
lucririlor de unitar MD, de
masura Inclusiv Inclusiv | executare
TVA TVA
! Lucrari de 45200000-9 buc 1 80 540,81 | 80 540,81 [noiembrie
reparatie a 2024
Centrului de
plasament pentru
persoane virstnice
si cu disabilitati
din s. Sadaclia, r-
nul Basarabeasca
(suplimentare)
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Digitallysigaed by Desmesii Tudd UAOT D Tamara CAL UGRU
Date: 2024.11.22 13:32:28 EET Digitally signed by Calugaru Tamara )

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Date: 2024.11.22 13:14:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Reparatie curenta la Centrul de

plasament pentru persoane
varstnice si cu dizabilitati din

s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne Suplimentare
Reparatie curenta la Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu

dizabilitati din s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 80 540,81 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt.| siCod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No
Suplimentare:
Manopera:
1. | 7122050013400 | Zidar h-om 39,660 55,00 2181,30
2. 7122050013401 | Zidar cat.4 h-om 87,885 55,00 4 833,68
3. 7122050013442 | Tencuitor h-om 237,046 55,00 13 037,53
4, 7132030012600 | Mozaicar h-om 28,672 55,00 1 576,96
5. | 7137010011520 | Electrician in constructii h-om 2,600 55,00 143,00
6. 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 126,912 55,00 6 980,16
7. 7422010060100 | Timplar h-om 22,550 55,00 1 240,25
8. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 49,852 55,00 2741,86
Total manopera 32 734,74
Materiale:
1. | 1111000100020 | Intrerupator buc 4,000 30,00 120,00
2. 1711317306661 | Bumbac de sters kg 9,935 5,00 49,67
3. 2051142950716 | Diblu din lemn buc 8,000 0,10 0,80
4. |2416586105303 | Amorsa-grund kg 89,235 22,00 1963,17
5. 2430116103800 | VVopsea pe baza de copolimeri vinilici kg 79,320 60,00 4 759,20
6. 245225 Coltarea la muchii m 69,000 6,50 448,50
7. 2462106110132 | Aracet CPMB kg 29,745 4,30 127,90
8. 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 218,130 11,00 2399,43
9. | 2653102100830 [ Ipsos pentru constructii tip A Kg 11,898 3,80 45,21
10. |2653102100831 | Amestec uscat kg 1 387,302 4,10 5 687,94
11. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Kg 206,022 8,30 1709,98
12. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 99,150 3,00 297,45
13. Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta
2732103646151 | sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor m2 11,550 230,00 2 656,50
prefabricate
14. | Jg74115836011 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 buc 8,000 0,10 0,80
x 20 mm, alama
15. [2874136313300 | Diblu din metal buc 44,000 0,20 8,80
16. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 1,233 20,00 24,67
17. | 4100126202818 | Apa m3 0,195 20,00 3,91
18. |810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 29,745 3,00 89,23
Total materiale de constructii 20 393,17
Utilaje de constructii:
1. 2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,512 8,00 4,10
2. 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 15,710 10,00 157,10




3. 2952240004021 | Mixer electric h-ut 3,109 10,00 31,09
Total utilaje de constructii 192,28

Total lei 67 117,34
Total deviz: 80 540,81

Digitally signed by Demerji
Date: 2024.11.22 13:33:14

Intocmit

Tquqferificat

EE

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semndtura, numele, prenumele)
Digitally signed by Célugaru Tamara
Date: 2024.11.22 13:14:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Reparatie curenta la Centrul de Investitor
plasament pentru persoane varstnice si cu
dizabilitati din s.Sadaclia, STAS Basarabeasca
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
c d Valoare, lei
. . onsum ae q
e el e g Cad Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate fe urlltat(? de Total
crt. resurse < masura —
de masura ) .
incl. salariu
1 2 3 4 5) 6 7
1. Lucrari de reparatie curenta
1.1. Hol
1 RpCL22Aapl Desfacerea perile din lemn de pe pereti pentru 24,67
k=0.4 executarea finisarilor m
24,64
7132030012600 Mozaicar h-om 0,5600 55,00 12,32
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5600 55,00 12,32
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 8,00 0,03
2 RpCL22Aapl Montarea perile din lemn de pe pereti pentru 24,67
k=0.4 executarea finisarilor m
24,64
7132030012600 Mozaicar h-om 0,5600 55,00 12,32
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5600 55,00 12,32
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 8,00 0,03
3 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 5,10
si tavanelor m2
1,65
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 55,00 1,65
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,30
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,00 0,15
4 Pret piata Coltarea la muchii 6,50
m
0,00
245225 Coltarea la muchii m 1,0000 6,50 6,50
5 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 9740
executate manual, cu amestec uscat pe baza '
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, m2
preparare manuala a mortarului. 67,10
7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 55,00 67,10
2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 4,10 29,27
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 20,00 0,08
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 10,00 0,79
2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 10,00 0,16
6 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 2375
de sticla aplicat pe suprafata elementelor '
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj 11,00
7122050013400 Zidar h-om 0,2000 55,00 11,00
2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 11,00 12,10
2462106110132 Aracet CPMB kg 0,1500 4,30 0,65
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0003 20,00 0,01
7 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 363,45
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2
121,00
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 55,00 8,25
7422010060100 Timplar h-om 2,0500 55,00 112,75
2874136313300 Diblu din metal buc 4,0000 0,20 0,80
2732103646151 Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau m2 1,0500 230,00 241,50
ascunsa) pentru suspendarea panourilor
prefabricate
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 10,00 0,15
8 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 5,10
si tavanelor m2

1,65




2 3 4 5 6 7
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 55,00 1,65
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,30
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,00 0,15
9 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 39,04
"Eurofin™ grosime 1,0 mm pe suprafetele m2
peretilor, coloanelor si tavanelor 30,25
7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 55,00 24,75
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 55,00 5,50
2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 8,30 8,76
4100126202818 Apa m3 0,0010 20,00 0,02
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 10,00 0,01
10 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 5,10
si tavanelor m2
1,65
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 55,00 1,65
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,30
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,00 0,15
11 CNO6A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 5627
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, ) '
aplicate in 2 straturi pe glet existent, m
executate manual 30,25
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 55,00 30,25
2430116103800 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici kg 0,4000 60,00 24,00
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 3,80 0,23
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 3,00 1,50
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 5,00 0,25
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 20,00 0,04
2. Lucrari de montare
12 RpEE15A Montarea intrerupatoarelor 66,17
buc
35,75
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,6500 55,00 35,75
1111000100020 Intrerupator buc 1,0000 30,00 30,00
2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,10 0,20
2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 | buc 2,0000 0,10 0,20
mm, alama
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0050 5,00 0,03
APROBAT:
Intocmit Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)
Digitally signed by Calugdru Tamara
Date: 2024.11.22,13:45:29 EET
Reason: MoldSigLS‘ ture

Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA |

L.S.

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2024.11.22 13:33:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Reparatie curenta la Centrul de
plasament pentru persoane
varstnice si cu dizabilitati din
s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne Suplimentare

Reparatie curenta la Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu

dizabilitati din s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

Valoarea de deviz 80 540,81 lei

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.7

WinCmeta

Valoarea de deviz, lei
: Cantitate | Pe unitate de
No Slmpol norme conform B Total
si Cod . - . .
crt. resurse Lucrari si cheltuieli U.M. | datelor din - o
: . . INCI. Il
proiect incl. salariu ¢l. safarid
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie curenta
1.1. Hol
1 RpCL22Aa Desfacerea perile din lemn de pe 24,67 1579,01
' inisari m 64,00
ol k=0.4 pereti pentru executarea finisarilor 24 64 1576.96
2 RpCL22Aa Montarea perile din lemn de pe 24,67 1579,01
' inisari m 64,00
ol k=0.4 pereti pentru executarea finisarilor 24 64 1576.96
3 Grunduirea suprafetelor interioare 5,10 1011,33
CN5G3A i i m2 198,30
a peretilor si tavanelor 165 32719
4 . 6,50 448,50
Pret piata Coltarea la muchii m 69.00
0,00 0,00
5 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu 67 40 18 92560
CE50B amestec uscat pe baza_de ipsos, la m2 194,30 : :
pereti si pereti despartitori, 67,10 13 037,53
preparare manuala a mortarului.
6 Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de sticla 23,75 4709.82
CE17C aplicat pe sup_rafata elemgntelor m2 198.30 : '
prefabricate din b.c.a. lipit cu 11,00 2181,30
aracet, inclusiv stratul de amorsaj
7 Tavane suspendate din panouri 263,45 3097 05
CK29E p_refabrlcate: Armstrong”, inclusiv | 11,00 : ’
sistemul-grila 121,00 1331,00




1 2 3 4 5 6 7
8 Grunduirea suprafetelor interioare 5,10 1011,33
CN53A i i m2 198,30
a peretilor si tavanelor 165 32719
9 Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin™ grosime 39,04 7623.67
CF57A i m2 195,30
1,0 mm pe sqprafetele peretilor, 3025 5 907,62
coloanelor si tavanelor
10 Grunduirea suprafetelor interioare 5,10 1011,33
CN53A i i m2 198,30
a peretilor si tavanelor 165 32719
11 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in 56.27 11157 04
CNOBA emuIS|_e apoasa, a_lpllcate in2 m2 198.30 : :
straturi pe glet existent, executate 30,25 5 998,57
manual
Total Hol 53 055,49
Inclusiv salariu 32591,74
Total lei 53 055,49
Asigurarea sociala 24,00 % 7 822,02
Transportara 4,00 % 810,86
Total 100,00 + 61 688,36
Cheltueli de rgie 5,00 % 3084,42
Total 100,00 + 64 772,78
Beneficiul de deviz 3,00 % 1943,18
Total Lucrari de reparatie curenta 66 715,96
Inclusiv salariu 32591,74
2. Lucrari de montare
12 . 66,17 264,70
RpEE15A Montarea intrerupatoarelor buc 4,00
35,75 143,00
Total lei 264,70
Asigurarea sociala 24,00 % 34,32
Transporatrea 4,00 % 4,87
Cheltueli de regie 60,00 % 85,80
Total 100,00 + 389,69
Beneficiul de deviz 3,00 % 11,69
Total Lucrari de montare 401,38
Inclusiv salariu 143,00
Total lei 67 117,34
Tva 20,00 % 13 423,47

80 540,81
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Total deviz: B
Inclisiv salariu 32 734,74
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a)
b)

d)

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 88
privind achizitia de valoare mica

15 noiembrie 2024 mun. Hincesti
(municipiu, oras)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica, incheiat intre
Agentia Teritoriald de Asistentd Sociald Sud-Vest, cu sediul in mun. Hincesti, str. M. Hincu, 132,
telefon: 068574834, fax: -, e-mail: angela.turcanu@bk.ru, IDNO: 1023601000153, reprezentat prin
Directorul Tamara CALUGARU, (numele, prenumele si functia conducitorului) Tn calitate de Beneficiar, pe
de o parte,

si SRL ,,Dinamic Construct” cu sediul in mun. Chisinau, str. Tatarbunar, 26, MD-2070, cod IBAN:
MD46AG000000022516157055, deschis la banca BC ,,Moldova-Agroindbank” S.A. Sucursala
Gheorghe Asachi, cod bancar: AGRNMD?2X, telefon- [069253976, 69053606, fax __ telex_ cod
fiscal 1017600038967 inregistratd la Camera de inregistrare a Ministerului Justitiei sub Nr.
1017600038967 din 21.09.2017 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr. din
eliberatd de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani si prelungitd pentru genurile de activitate :
Constructii i reconstructii inginerestii, reprezentatd prin:
Directorul DEMERJI Tudor, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de reparatie a Centrului de plasament pentru
persoane virstnice si cu disabilitati din s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca (suplimentare) in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este: noiembrie 2024 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si Tn modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatrilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 80 540,81 (optzeci mii cinci
sute patruzeci lei, 81 b.) MD, inclusiv 13 423,47 (treisprezece mii patru sute doudzeci si trei lei, 47
b.) TVA. (suma cu cifre si litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale

de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le Intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare
a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ca
acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile
ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza),
stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerda calitatea probei indeplinita atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitdfi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseaza 1n principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier



atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate nainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatad de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. n cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de
catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului n modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE



9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd Inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, In urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a instiintat
n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada si
gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. 10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt
imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind
despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,



b)
c)

dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0 decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024.

l. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa mun. Chisinau, str. Tatarbunar, 26, Adresa n . o

postala: MD-2070 postala: mun.. Hincesti, str. M. Hincu, 132

Telefon: 069.253976’690?3606 i Telefon: 068574834
tatiana_demerji@mail.ru

Cod fiscal: 1017600038967 Cod fiscal: 1023601000153

Banca: BC ,,Moldova—Agr01ndba1_1k” S.A. Banca: Min. Fin. Trezoreria de stat
Sucursala Gheorghe Asachi

Cod: AGRNMD2X Cod: TREZMD2X

IBAN MD46AG000000022516157055 IBAN MDO7TRPBAA3L1120C16693A8

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
m

Digitally signed by Calugaru Tamara

Date: 2024.11.22 13:12:34 EET

TUdor DEMERJI Reason: MoldSign Signature Tam ,JIII', G ! UG/IVR U

Location: Moldova f
[MOLDOVA EUROPEANA | ':‘“'"{

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2024.11.22 13:25:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 1
la contractul nr. 88
din 15.11.2024

Tudor DEMERJI

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2024.11.22 13:31:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucririlor {Cod CPV Specificarea Specificarea Standarde de|
tehnica deplina tehnica deplina referinta
solicitata de catre | propusa de citre
autoritatea ofertant
contractanta
1 |Lucrari de reparatie a |45200000-9 |Conform caietului de|Devizul-oferta se
Centrului de sarcini anexeazd
plasament pentru
persoane virstnice si
cu disabilitati din s.
Sadaclia, r-nul
Basarabeasca
(suplimentare)
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Célugaru Tamara o R
Date: 2024.11.22 13:13:56 EET g
Reason: MoldSign Signature y

Location: Moldova

Tamara C/fL UGARU

MOLDOVA EUROPEANA




Anexanr. 2
la contractul nr. 88
din 15.11.2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod CPV | Unitatea [Cantitatea| Pretul Suma, lei | Termenii
lucririlor de unitar MD, de
masura Inclusiv Inclusiv | executare
TVA TVA
! Lucrari de 45200000-9 buc 1 80 540,81 | 80 540,81 [noiembrie
reparatie a 2024
Centrului de
plasament pentru
persoane virstnice
si cu disabilitati
din s. Sadaclia, r-
nul Basarabeasca
(suplimentare)
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Digitallysigaed by Desmesii Tudd UAOT D Tamara CAL UGRU
Date: 2024.11.22 13:32:28 EET Digitally signed by Calugaru Tamara )

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Date: 2024.11.22 13:14:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Reparatie curenta la Centrul de

plasament pentru persoane
varstnice si cu dizabilitati din

s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne Suplimentare
Reparatie curenta la Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu

dizabilitati din s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 80 540,81 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt.| siCod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No
Suplimentare:
Manopera:
1. | 7122050013400 | Zidar h-om 39,660 55,00 2181,30
2. 7122050013401 | Zidar cat.4 h-om 87,885 55,00 4 833,68
3. 7122050013442 | Tencuitor h-om 237,046 55,00 13 037,53
4, 7132030012600 | Mozaicar h-om 28,672 55,00 1 576,96
5. | 7137010011520 | Electrician in constructii h-om 2,600 55,00 143,00
6. 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 126,912 55,00 6 980,16
7. 7422010060100 | Timplar h-om 22,550 55,00 1 240,25
8. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 49,852 55,00 2741,86
Total manopera 32 734,74
Materiale:
1. | 1111000100020 | Intrerupator buc 4,000 30,00 120,00
2. 1711317306661 | Bumbac de sters kg 9,935 5,00 49,67
3. 2051142950716 | Diblu din lemn buc 8,000 0,10 0,80
4. |2416586105303 | Amorsa-grund kg 89,235 22,00 1963,17
5. 2430116103800 | VVopsea pe baza de copolimeri vinilici kg 79,320 60,00 4 759,20
6. 245225 Coltarea la muchii m 69,000 6,50 448,50
7. 2462106110132 | Aracet CPMB kg 29,745 4,30 127,90
8. 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 218,130 11,00 2399,43
9. | 2653102100830 [ Ipsos pentru constructii tip A Kg 11,898 3,80 45,21
10. |2653102100831 | Amestec uscat kg 1 387,302 4,10 5 687,94
11. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Kg 206,022 8,30 1709,98
12. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 99,150 3,00 297,45
13. Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta
2732103646151 | sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor m2 11,550 230,00 2 656,50
prefabricate
14. | Jg74115836011 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 buc 8,000 0,10 0,80
x 20 mm, alama
15. [2874136313300 | Diblu din metal buc 44,000 0,20 8,80
16. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 1,233 20,00 24,67
17. | 4100126202818 | Apa m3 0,195 20,00 3,91
18. |810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 29,745 3,00 89,23
Total materiale de constructii 20 393,17
Utilaje de constructii:
1. 2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,512 8,00 4,10
2. 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 15,710 10,00 157,10




3. 2952240004021 | Mixer electric h-ut 3,109 10,00 31,09
Total utilaje de constructii 192,28

Total lei 67 117,34
Total deviz: 80 540,81

Digitally signed by Demerji
Date: 2024.11.22 13:33:14

Intocmit

Tquqferificat

EE

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semndtura, numele, prenumele)
Digitally signed by Célugaru Tamara
Date: 2024.11.22 13:14:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Reparatie curenta la Centrul de Investitor
plasament pentru persoane varstnice si cu
dizabilitati din s.Sadaclia, STAS Basarabeasca
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
c d Valoare, lei
. . onsum ae q
e el e g Cad Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate fe urlltat(? de Total
crt. resurse < masura —
de masura ) .
incl. salariu
1 2 3 4 5) 6 7
1. Lucrari de reparatie curenta
1.1. Hol
1 RpCL22Aapl Desfacerea perile din lemn de pe pereti pentru 24,67
k=0.4 executarea finisarilor m
24,64
7132030012600 Mozaicar h-om 0,5600 55,00 12,32
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5600 55,00 12,32
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 8,00 0,03
2 RpCL22Aapl Montarea perile din lemn de pe pereti pentru 24,67
k=0.4 executarea finisarilor m
24,64
7132030012600 Mozaicar h-om 0,5600 55,00 12,32
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5600 55,00 12,32
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 8,00 0,03
3 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 5,10
si tavanelor m2
1,65
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 55,00 1,65
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,30
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,00 0,15
4 Pret piata Coltarea la muchii 6,50
m
0,00
245225 Coltarea la muchii m 1,0000 6,50 6,50
5 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 9740
executate manual, cu amestec uscat pe baza '
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, m2
preparare manuala a mortarului. 67,10
7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 55,00 67,10
2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 4,10 29,27
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 20,00 0,08
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 10,00 0,79
2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 10,00 0,16
6 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 2375
de sticla aplicat pe suprafata elementelor '
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj 11,00
7122050013400 Zidar h-om 0,2000 55,00 11,00
2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 11,00 12,10
2462106110132 Aracet CPMB kg 0,1500 4,30 0,65
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0003 20,00 0,01
7 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 363,45
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2
121,00
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 55,00 8,25
7422010060100 Timplar h-om 2,0500 55,00 112,75
2874136313300 Diblu din metal buc 4,0000 0,20 0,80
2732103646151 Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau m2 1,0500 230,00 241,50
ascunsa) pentru suspendarea panourilor
prefabricate
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 10,00 0,15
8 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 5,10
si tavanelor m2

1,65




2 3 4 5 6 7
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 55,00 1,65
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,30
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,00 0,15
9 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 39,04
"Eurofin™ grosime 1,0 mm pe suprafetele m2
peretilor, coloanelor si tavanelor 30,25
7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 55,00 24,75
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 55,00 5,50
2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 8,30 8,76
4100126202818 Apa m3 0,0010 20,00 0,02
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 10,00 0,01
10 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 5,10
si tavanelor m2
1,65
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 55,00 1,65
2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 22,00 3,30
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,00 0,15
11 CNO6A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 5627
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, ) '
aplicate in 2 straturi pe glet existent, m
executate manual 30,25
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 55,00 30,25
2430116103800 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici kg 0,4000 60,00 24,00
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 3,80 0,23
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 3,00 1,50
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 5,00 0,25
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 20,00 0,04
2. Lucrari de montare
12 RpEE15A Montarea intrerupatoarelor 66,17
buc
35,75
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,6500 55,00 35,75
1111000100020 Intrerupator buc 1,0000 30,00 30,00
2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,10 0,20
2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 | buc 2,0000 0,10 0,20
mm, alama
1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0050 5,00 0,03
APROBAT:
Intocmit Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)
Digitally signed by Calugdru Tamara
Date: 2024.11.22,13:45:29 EET
Reason: MoldSigLS‘ ture

Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA |

L.S.

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2024.11.22 13:33:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




Reparatie curenta la Centrul de
plasament pentru persoane
varstnice si cu dizabilitati din
s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne Suplimentare

Reparatie curenta la Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu

dizabilitati din s.Sadaclia, STAS Basarabeasca

Valoarea de deviz 80 540,81 lei

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.7

WinCmeta

Valoarea de deviz, lei
: Cantitate | Pe unitate de
No Slmpol norme conform B Total
si Cod . - . .
crt. resurse Lucrari si cheltuieli U.M. | datelor din - o
: . . INCI. Il
proiect incl. salariu ¢l. safarid
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie curenta
1.1. Hol
1 RpCL22Aa Desfacerea perile din lemn de pe 24,67 1579,01
' inisari m 64,00
ol k=0.4 pereti pentru executarea finisarilor 24 64 1576.96
2 RpCL22Aa Montarea perile din lemn de pe 24,67 1579,01
' inisari m 64,00
ol k=0.4 pereti pentru executarea finisarilor 24 64 1576.96
3 Grunduirea suprafetelor interioare 5,10 1011,33
CN5G3A i i m2 198,30
a peretilor si tavanelor 165 32719
4 . 6,50 448,50
Pret piata Coltarea la muchii m 69.00
0,00 0,00
5 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu 67 40 18 92560
CE50B amestec uscat pe baza_de ipsos, la m2 194,30 : :
pereti si pereti despartitori, 67,10 13 037,53
preparare manuala a mortarului.
6 Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de sticla 23,75 4709.82
CE17C aplicat pe sup_rafata elemgntelor m2 198.30 : '
prefabricate din b.c.a. lipit cu 11,00 2181,30
aracet, inclusiv stratul de amorsaj
7 Tavane suspendate din panouri 263,45 3097 05
CK29E p_refabrlcate: Armstrong”, inclusiv | 11,00 : ’
sistemul-grila 121,00 1331,00




1 2 3 4 5 6 7
8 Grunduirea suprafetelor interioare 5,10 1011,33
CN53A i i m2 198,30
a peretilor si tavanelor 165 32719
9 Aplicarea manuala a chitului pe
baza de ipsos "Eurofin™ grosime 39,04 7623.67
CF57A i m2 195,30
1,0 mm pe sqprafetele peretilor, 3025 5 907,62
coloanelor si tavanelor
10 Grunduirea suprafetelor interioare 5,10 1011,33
CN53A i i m2 198,30
a peretilor si tavanelor 165 32719
11 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in 56.27 11157 04
CNOBA emuIS|_e apoasa, a_lpllcate in2 m2 198.30 : :
straturi pe glet existent, executate 30,25 5 998,57
manual
Total Hol 53 055,49
Inclusiv salariu 32591,74
Total lei 53 055,49
Asigurarea sociala 24,00 % 7 822,02
Transportara 4,00 % 810,86
Total 100,00 + 61 688,36
Cheltueli de rgie 5,00 % 3084,42
Total 100,00 + 64 772,78
Beneficiul de deviz 3,00 % 1943,18
Total Lucrari de reparatie curenta 66 715,96
Inclusiv salariu 32591,74
2. Lucrari de montare
12 . 66,17 264,70
RpEE15A Montarea intrerupatoarelor buc 4,00
35,75 143,00
Total lei 264,70
Asigurarea sociala 24,00 % 34,32
Transporatrea 4,00 % 4,87
Cheltueli de regie 60,00 % 85,80
Total 100,00 + 389,69
Beneficiul de deviz 3,00 % 11,69
Total Lucrari de montare 401,38
Inclusiv salariu 143,00
Total lei 67 117,34
Tva 20,00 % 13 423,47

80 540,81




1 2 3 [ 4 [ 5 ] 6 | 7
Total deviz: B
Inclisiv salariu 32 734,74
Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2024.11.22 13:34:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

(functia, semnitura, nymele, prenumdle). Catugaru Tamara
Date: 2024.11.22 13:17:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA




		2024-11-22T13:12:34+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:25:21+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-12-02T13:34:11+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:13:56+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:31:11+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:14:26+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:32:28+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:14:58+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:33:14+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:15:29+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:33:58+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:17:55+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:34:57+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:12:34+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:25:21+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:13:56+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:31:11+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:14:26+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:32:28+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:14:58+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:33:14+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:15:29+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:33:58+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:17:55+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2024-11-22T13:34:57+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




