



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53

privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț

“ 10 ” noiembrie 2020

or. Sîngerei
(orașul)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma COP Nr. ocds-b3wdpl-MD-1602742619672 , între Sectia Cultura Singerei , cu sediul în or. Sîngerei , str.Barbu Lautaru-29 , telefon: 0 262 2 18 98 , fax: 0 262 2 68 38 , reprezentat prin Sef Sectie Cultura a Consiliului Raional Singerei dl.Rusu Valeriu în calitate de Beneficiar, și SRL CADOM GAZ reprezentata prin Chirtoaca Petru, cu sediul în or.Rezina str.27 august 56/30 telefon /025422452 / 069134238, e-mail: contcadomgaz@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, nr.MD 0023613 eliberat din 15.02.2005, licențiat pentru activitatea în construcții: Licența Nr. 024363, Seria A MMII ,prelunjită pînă la 05.04.2022 reprezentat prin Director dl Chirtoaca Petru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Lucrarilor pentru alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de Cultura din or.Singerei

Cod CPV: 4520000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

- e) reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
 - 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
 - 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea Lucrarilor pentru alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de Cultura ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 509758-45 lei (Cinci sute noua mii sapte sute cincizeci si opt lei 45 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în termen de 20 zile după finisarea integrală a lucrărilor, cu prezentarea actelor confirmatorii și semnarea procesului verbal final de recepție a lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 10 " noiembrie 2020.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR ": Sectia Cultura Singerei
 Adresa: Or. Singerei, str. Barbu Lautaru-29
 Tel./Fax: 0 262 2 18 98 / 0 262 2 68 38
 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat TREZ MD 2X
 Adresa Băncii: Or. Singerei
 Cod Bancar: 226624
 Cod IBan: MD34TRPDAO311120A04688AD
 Cod fiscal: 1007601011087

" ANTREPRENOR ": SRL CADOM-GAZ
 Adresa: Or.Rezina str.27 August 56/30
 Tel./Fax: 025422452 /069134238
 Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA sucursala nr.7 Orhei
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: VICBMD2X836
 Cod IBan: MD48VI000000222400728MDL
 Cod fiscal: 1003606005612

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR ":



" ANTREPRENOR ":



ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”

(denumirea si adresa obiectului)

orașul Sîngerei, strada B.Lautaru 29.

” ” 2020

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului : Sectia de Cultură Sîngerei - Rusu Valerii

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”ARTDIMGAZGRUP” SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare: I.C.S.Nord Gaz Sîngerei – director Colt Moisei Ștefan

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției „Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29” –gazoduct presiune joasăsubteran L= 28,0m - teava PE 80 SDR11 dn 63x5,8 – 28, Trecere PE/OȚ cu dn 63x50m-2buc., supateran L=15,0m - teava oțel dn 40x2,8 –5,0m. dn 76x2,5–2,0m. 25x2,8 –8,0m, robinet-gaze dn 40mm-1buc, dn 25 – 2,0buc., clapeta-gaz cu dn 40mm-1buc., detector-gaz -1 buc., Furtun-gaze L=0,40m-2buc., Termoclapeta-gaz dn 25mm-2buc., Cazan-gaze 90 KW” THERMONA” -2buc., Contor-gaze G16T-1buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză _____

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări _____

2. Proiect Nr 2019-12/198-AGE elaborat ”ARTDIMGAZGRUP” SRL in anul 20193. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; decembrie 2020, finalizarea lucrarilor ; decembrie 2020

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție

montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " " 2020

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :



Președintele comisiei: Valerie Rusu - Rezent. Beneficiarului

(semnătura)

Reprezentantul
organizației de exploatare: Colț Moisei Ștefan - director I.C.S. Nord Gaz Singerei

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat - Dinu GUTU - Rezent. organului de Securitate Industrială

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul
organizației de proiectare - Reprezentant "ARTDIMGAZGRUP" SRL

L.Ș.



(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie - director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)



ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„ Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”

(denumirea si adresa obiectului)

orașul Sîngerei, strada B.Lautaru 29.

„ _____ ” _____ 2020

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului : Secția de Cultură Sîngerei - Rusu Valerii

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”ARTDIMGAZGRUP” SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare: I.C.S.Nord Gaz Sîngerei – director Colt Moisei Ștefan

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „ Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29”

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției „ Alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de cultura din or.Singerei, str.B.Lăutaru 29” –post reglare gaze cu 2 regulatoare FE-25 -2buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză _____

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări _____

2. Proiect Nr 2019-12/198-AGE elaborat ”ARTDIMGAZGRUP” SRL in anul 20193. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; decembrie 2020. finalizarea lucrarilor ; decembrie 2020

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 057

privind achiziția prin Cerere Ofertelor de Preț, pentru achiziționarea lucrărilor

30.06.2020

or. Rezina
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Cerere Ofertelor de Preț nr ocds-b3wdp1-MD-1588923759071 din data 21 mai 2020, între primăria or. Rezina, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr. 1,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

telefon: 0254 216 50, fax: 0254 228 44, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391, reprezentat prin Tatarov Simion – primarul or. Rezina,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Cadom - Gaz S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, 56/30, telefon: 0254 224 52, 069134238, fax: 0254 224 52,
(localitatea)

e-mail: contcadomgaz@mail., autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația/ Licența nr. 024363, seria A MMII din "05" aprilie 2007, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, (prelunjită) și valabilă până la 05.04.2022 pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitate, reconstrucții (conform Listei indicate în anexa)",
(numele și funcția conducătorului)

reprezentat prin administrator Chirtoacă Petru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia, or. Rezina (PRG nr. 6); Cod CPV: 45231220-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 200 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **255000,00** (două sute **cincizeci și cinci de mii**),00 lei MD, inclusiv TVA **42500,00** lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen de **30 de zile** după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans **0%** anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Gazoduct de presiune joasă din s.Stohnaia ,rnul Rezina”

(denumirea si adresa obiectului)

s. Stohnaia ,rnul Rezina22 Decembrie 2020

Comisia de receptie în următoarea componență:

Presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului: Primar or. Rezina- Simion Tatarov
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”GAZPROIECT” SA - Anatolie Lîhvări
(numele, prenumele, funcția)organizatiei de exploatare: SRL „Rezina -Gaz”filiala „Orhei –Gaz” – director Mihalache Serghei
(numele, prenumele, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –
Caraman Pavel
(numele, prenumele, funcția)**A stabilit:**1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Gazoduct de presiune joasă din s.Stohnaia ,rnul Rezina” –gazoduct presiune joasă

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției, „Gazoduct de presiune joasă din s.Stohnaia ,rnul Rezina”
gazoduct presiune joasăL=858m - teava PE 80 SDR11 dn 32x3,0 – 60,0m., dn 40x3,0 –8,0m., mufă -dn 32PE 80 -2buc, mufă – dn 40PE 80 -2buc, Trecere PE dn 32-1buc., mufa redusă dn 40x32-2buc., teavă-oțel dn 89mm-18,0m, Dn65mm-70,0m, dn 50mm—245,0m., dn40mm-185,0m, dn32mm-110m,0, dn25mm-60,0m, dn20mm-72,0m, laida contor-24buc, reducție-oțel 40/32-2buc, 50/40-2buc, 65/50-2buc, 65/40-2buc, 80/50-1buc, 80/65-1buc, Robinet-flabșe dn 80mm-1buc, Piloni-oțel dn108 H=3,50m-2buc., dn 76H=3,50m-3buc., Dn57 H=3,50m -85buc, dn 57 H=2,0m-24 buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză _____

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări _____

2. Proiect Nr 03269 elaborat ”GAZPROIECT”SA in anul 20083. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; septembrie 2020, finalizarea lucrarilor ; decembrie 2020

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie montare executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie) incercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1.Lucrarile de constructie -montaj au fost efectuate in volum de plin in corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar in exploatare impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2020

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei: Simion Tatarov -Primar or.Rezina



(Signature)
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare: Serghei Mihalache - director SRL Rezina -Gaz"filiala „Orhei -Gaz”



(Signature)
(semnatura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Pavel Caraman - Reprezent.organului de Securitate Industrială



L.Ş. (Signature) (semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare: Anatolie Lihvari - "GAZPROIECT" SA



L.Ş. (Signature) (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general: Petru Chirtoacă - director SRL „Cadom-Gaz”



(Signature)
(semnatura)

Reprezentantul Subantreprenorului :

(Signature)
(semnatura)

L.Ş.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.160

privind achiziția lucrărilor de valoare mică

23.09.2021

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, cu sediul în mun. Chișinău, str. C. Vârnăv, 16, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail: cnamup@ambulanta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1015600032824 din 01.10.2015, reprezentat prin **director - dl. Boris GOLOVIN**, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și **„Cadom – Gaz” SRL**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 august, 56/30, tel. 0 254 22452 / 069134238, e-mail: cadomgaz@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu număr de identificare de stat – cod fiscal: 1003606005612, reprezentat prin **director - dl. Petru CHIRTOACĂ**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de conectare directă la gaz natural și termoficare a încăperilor a încăperilor SAMU Drochia**, denumite în continuare *Lucrări*, Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3- *Anexa nr. 1*, care este parte integrantă a prezentului contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va constata dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (Anexa nr. 1), care este parte integrantă a prezentului contract. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va semna actul de predare-primire a lucrărilor.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de: 299050,47 lei (Două sute nouăzeci și nouă mii cincizeci lei, 47 bani) MD (inclusiv TVA), conform devizelor locale - completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (Anexa nr. 1), care este parte integrantă a prezentului contract.
- 4.2. **Achitățile vor fi efectuate prin transfer, în decurs de 20 zile bancare după semnarea procesului verbal de primire predare a lucrărilor completate în formular Win Smeta 21 și a facturilor fiscale.**
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de către părți, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările în termenul stabilit la pct. 3.1 a prezentului Contract și de o calitate corespunzătoare cu cerințele, normativele, standardele, prescripțiile tehnice legislației în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului



- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate după proiect se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrările, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente,

- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate, completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3- anexa nr. 1;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la **31.12.2021**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **23.09.2021**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

| “BENEFICIAR”: | “ANTREPRENOR”: |
|---|--|
| IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească | „Cadom – Gaz” SRL |
| Adresa: mun. Chișinău, str. C. Vârnab, 16 | Adresa: MD 5400, or. Rezina, str. 27 august, 56/30 |
| Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01 | Tel.: 0 254 2-24-52 /069134238 |
| Cod IBAN: MD28TRPCCC518430C00401AA | Denumirea Băncii: BC”VICTORIABANK”SA |
| Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat | Adresa Băncii: filiala nr. 7, Orhei |
| Cod fiscal: 1015600032824 | Cod bancar: VICBMD2X836 |
| | Cod IBAN: MD48VI000000222400728MDL |
| | Cod fiscal: 1003606005612 |
| | Cod TVA: 7600275 |

16. Semnăturile părților

| | |
|---|--|
| “BENEFICIAR”:  | “ANTREPRENOR”:  |
|---|--|



ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

“ Alimentarea cu gaze naturale a Centrului National de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească” în or.Drochia ,strada Testemiteanu 4/1”

(denumirea si adresa obiectului)

or.Drochia ,strada Testemiteanu 4/1

„ 21 ” septembrie 2021

Comisia de receptie în următoarea componență:

Presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului: IMSP CNAMUP –Boris Golovin
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare “BASAINGAZ” SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: SRL „Florești -Gaz” filiala „Drochia –Gaz” – director Andrei Ochisor
(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –
Dinu Gutu

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție, “ Alimentarea cu gaze naturale a
Centrului National de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” în or.Drochia ,strada
Testemiteanu 4/1”

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției “ Alimentarea cu gaze naturale a Centrului National de
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească” în or.Drochia ,strada Testemiteanu 4/1”-

gazoduct presiune joasă

L= 72,0m Teavă PE 80 SDR11 dn 63x5,8-55,0m., mufă dn 63 PE80-2buc., cot dn 63 PE80-1buc.,

Trecere PE/OT 63x50 -2buc., Tub de protecție PE dn 110x6,8 L=14,0m-1buc, L=4,0m-1buc.,

Teavă-oțel dn 50mm -14,0m., dn 32-3,0m., reducție-oțel dn 50x32-1buc., cot-otel dn 50mm-1buc.,

dn 32mm-3buc., robinet-gaze dn 32mm- 1buc., robinet-flanșe dn 50mm -1buc., Contor-gaze BK-G4CT-
1buc., Lada –contor-1buc.,

De către organizațiile de subantrepriză _____

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări _____

2. Proiect Nr. 691-19-AGE elaborat “BASAINGAZ” SRL in anul 2019

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrarilor; 05 octombrie 2021, finalizarea lucrarilor 22 octombrie 2021

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrarile de constructie -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " " 2021

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele Comisiei de Receptie: Boris Golovin - reprezent. Beneficiarului IMSP CNAMUP

(semnătura)

L.Ș.



Reprezentantii organizatiei de exploatare: director SRL "Floresti-Gaz" filiala „Drochia-Gaz”

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Dinu Gutu - Reprezent. organului de Securitate Industrială

(semnătura)

L.Ș.

Reprezentantul organizatiei de proiectare

- Reprezentant "BASAINGAZ" SRL

(semnătura)

L.Ș.



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general: Chirtoacă Petru Dăe - director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)



L.Ș.

S. Cozan



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 256 privind achiziția prin valoarea mică pentru lucrări

“01” noiembrie 2022

orașul Rezina
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1664884246585/21065013 din data 20 octombrie 2022, între Primăria orașului Rezina, cu sediul în or.Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50; 0254 216 50, fax: 0254 228 44, e-mail: primaria-rezina@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391,
(denumirea autorității contractante)

reprezentat prin Tatarov Simion – primarul or. Rezina,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Cadom - Gaz S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-5401, R. Moldova, or. Rezina, str., 27 August, 56/30, telefon: 069134238,
(localitatea)

fax: 0254 224 52, e-mail: contcadomgaz@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612 autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 322 din 18.05.2021, eliberat de I.P.Agenția Servicii publice, data înregistrării de stat: 15.02.2005, cu obiectul principal de activitate: Lucrări de construcții; Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; lucrări de finisare a construcțiilor și altele, reprezentat prin administrator Chirtoacă Petru, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina în conformitate, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45231220-3

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 353 088,92 (trei sute cincizeci și trei mii optzeci și opt),92 lei MD, inclusiv TVA 58 848,15 lei MD.
(suma cu cifre și litere) *(suma cu cifre și litere)*
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

“Servicii de proiectare a gazoductului din s.Ciorna (or.Rezina),strada A.Puşchin.,strada N.Gribov., strada G.Malarciuc”

(denumirea si adresa obiectului)

oraşul Rezina,s.Ciorna

„15” 12 2023

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului Primăria oraşului Rezina

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”VOLEDIS GRUP,, SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: SRL „Orhei -Gaz”filiala Rezina-Gaz

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție “Servicii de proiectare a gazoductului din s.Ciorna (or.Rezina),strada A.Puşchin.,strada N.Gribov.,strada G.Malarciuc” – gazoduct supraterean –presiune medieL=238,0 m (Teavă –oțel GOST 10704-91 cu dn 45x3 -187,0m., dn 38x3-51,0m., Robinet cu flanşe dn 40-1buc., flanşa dn 40mm-2 buc.,cot-oțel dn 40mm-15buc., dn 32-14 buc.,teu-oțel dn 40x32mm-1 buc.,Suport cu dn 89x3 H=2,6m-28buc., dn 108x3,5H=4,0m-10buc., dn 121x3,5 H=4,85-4 buc., H=5,0-4 buc.)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției “Servicii de proiectare a gazoductului din s.Ciorna (or.Rezina), strada A.Puşchin.,strada N.Gribov.,strada G.Malarciuc”

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări Montarea gazoductului supraterean-presiune medie2. Proiect Nr.257-2021 elaborat ”VOLEDIS GRUP,, SRL in 20213. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; 10 aprilie 2023, finalizarea lucrarilor ; 05 octombrie 2023

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2014 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1.Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2014 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exeploatare împreună cu documentația executorie anexată din " " 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei: Reprezent.Beneficiarului Primaria Rezina

L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare: Serghei Mihalache – director SRL "Orhei-Gaz" filiala „Rezina-Gaz”

L.Ș. FILIALA "REZINA-GAZ"

(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Ruslan REMISCAN – Reprezent. organului de Securitate Industrială

L.Ș.

(semnătura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

– Reprezentant "VOLEDIS GRUP" SRL

L.Ș.

(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie – director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.09/23

„25” septembrie 2023

I.PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între **SC „MEGA NORD CONSTRUCT” SRL** cu sediul în or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței 79B, telefon: 079510999, IDNO 1011604002876, reprezentat prin administrator **Aliona TINTIUC**, în calitate de **Antreprenor General**, pe de o parte, și **SC „CADOM GAZ” SRL** cu sediul în or. Rezina str. 27 August 56, of.30 telefon: 025422452, 069134238, IDNO 1003606005612, reprezentat prin administrator **PETRU Chirtoacă**, în calitate de **Subantreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute *lucrările de gazificare a platformei industriale multifuncționale din orașul Ocnîța*, în conformitate cu *Anexa nr.1*, documentația de deviz, cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Lucrările vor fi efectuate de către Subantreprenor în termen de **2 luni**, după primirea ordinului de începere a execuției, în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor.
- 2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de antreprenorul general;
 - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru subantreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, sau executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. La terminarea lucrărilor, subantreprenorul va notifica antreprenorul general despre îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, antreprenorul general va convoca comisia de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor.
- 2.4. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **821 421,82 lei MD (opt sute douăzeci și unu mii patru sute douăzeci și unu lei, 82 bani)**, inclusiv TVA.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către antreprenorul general.

2023

1. PARTEA GENERALĂ


TOTALIZATOR DE DEVIZE LOCALE

Lucrari de gazificarea – orașul Ocnița - (Platforma Industrială Multifuncțională)

| Nr. | Denumirea | devize fără TVA | devize cu TVA |
|-----|--|--------------------|------------------|
| 1 | 1 - Alimentarea cu gaze exterioară RGE | 490447-90 | 588537-48 |
| 2 | 2 - Nodul de evidență | 147296-26 | 176755-52 |
| 3 | 3 -Rețele de gaz –presiune joasă (clădirea administrativă) | 42703-98 | 51244-77 |
| 4 | 4- Rețele de gaz interioare (clădirea administrativă) | 4070-04 | 4884-04 |
| | Total | 684518-18 | 821421-82 |

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Lucrările vor fi executate de către Subantreprenor în termen de 2 luni, după primirea ordinului de începere a execuției, în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor.
2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă conștientizarea activității se

| ANTREPRENOR GENERAL | SUBANTREPRENOR |
|---|---|
|  |  |

2.3. La terminarea lucrărilor, subantreprenorul va notifica antreprenorul general în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei de recepție. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, antreprenorul general va convoca comisia de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor.
2.4. Se stabilește termenul de garanție a lucrărilor 12 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 821 421,82 lei MDL (opt sute douăzeci și unu mii patru sute douăzeci și unu lei, 82 bani), inclusiv TVA.
3.2. Achizițiile vor fi elonorate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către antreprenorul general.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25
privind achiziția prin Concurs COP

“28” februarie 2023

or.Rezina
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21072888 ocds-b3wdp1-MD-1675430951415 din data de 03.02.2023, între Consiliul raional Rezina, c/f 1007601011412 cu sediul or. Rezina, str. 27 August 1, telefon: 025421825, fax: 025424057, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 43378 din 29.11.2019 reprezentat prin Președintele raionului Rezina Ciorici Valeriu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și SC ”Cadom-Gaz” S.R.L., c/f 1003606005612 cu sediul în or. Rezina, str. 27 August 56/30, telefon: 0254-2-24-52/069134238, email contcadomgaz@mail.ru autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 48 din 09.02.2023 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 19/1854 din 27.05.2022, eliberată de Agenția pentru Supravegere tehnică, pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate în domeniul construcțiilor, reprezentat prin Chirtoacă Petru, în calitate de Antreprenor general pe de altă parte

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrări de construcție a gazoductului s. Cuizăuca – s. Otac – s. Bușăuca – s. Ghiduleni, r-nul Rezina*, CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile, devizului de cheltueli cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **120** zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate

cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

3.4 La finisarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru finisare lucrărilor.

3.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **725 078,59** (șapte sute douăzeci și cinci mii șapte zeci și opt) lei 59 bani MD, inclusiv TVA **120 846,43** lei MD.

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului, de către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Anexa nr. 2
la contractul nr. 25
din 28 februarie 2023

SPECIFICAȚIA de preț conform datelor din anexa nr. 23

| | |
|---|------------------|
| Numărul Concursei COP nr. 21072888 ocds-b3wdp1-MD-1675430951415 | Data: 03.02.2023 |
| Denumirea obiectului de achiziție: <i>Lucrări de construcție a gazoductului s. Cuișăuca – s. Otac – s. Bușăuca – s. Ghiduleni, r-nul Rezina</i> | |

| Cod CPV | Denumirea obiectului de achiziție | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de executare |
|------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45200000-9 | <i>Lucrări de construcție a gazoductului s. Cuișăuca – s. Otac s. Bușăuca – s. Ghiduleni, r-nul Rezina</i> | lucrări | 1 | 604 232,16 | 725 078,59 | 604 232,16 | 725 078,59 | 120 zile |
| | TOTAL | | | | | 604 232,16 | 725 078,59 | |

Antreprenor: "Cadom-Gaz" SRL

Conducător Chirtoacă Petru

[Signature]


Beneficiar: Consiliul raional Rezina

Președintele raionului Ciorici Valeriu

[Signature]


COORDONAT:

Specialist principal CIOBANU Ghenadie *[Signature]*