

din "13" Aprilie 2022

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza nr.1 din 02.08.2019 privind. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2 în cadrul contractului general nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ROADMAX CONSTRUCT si IS ASD
4. Adresa beneficiarului Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4.
5. Țara Romania
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor Asociat/ Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 54 616 265,35 MDL, fara TVA
 - b) finală 51 778 818,34 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 14 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost extins perioada de execuție deoarece atribuirea contractului a fost la pe data de 29 iulie 2019, astfel rămăsese 1,5 luni de timp favorabil aplicării tehnologiei slurry seal.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.49 din 20 octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 449 201 m², reconstrucția structurii rutiere – 2701 m², plombarea părții carosabile-3687 m², drenaj subteran longitudinal-5154 m.l., colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 50312m.l, marcaj rutier 13580m².

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza pentru pregătirea terenului de fundare și consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68
2. Numărul și data contractului Nr 2927/2019 din 01 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL OHL ZS MO
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 65 of. 806.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 249 511 EURO, fără TVA echivalent 4 865 464 MDL
 - b) finală 272 958 EURO, fără TVA echivalent 5 240 793 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - d) contractată 7 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27 Decembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Au fost amenajate peste 60 000 m2 de acostamente în termen de 2 luni. In total au fost lucrate peste 15 000 tone de amestec de calcar cu camioanele proprii.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 73 din 26 iunie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 3 781 053,71 MDL, fără TVA
 - b) finală 4 187 881,92 MDL, fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - g) contractată 3 luni
 - h) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5 din 19 Octombrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 41 428 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 12676m.l.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind lucrări de amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 29 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 13 993 903,54 MDL, fara TVA
 - b) finală 8 093 170,54 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - j) contractată 2 luni
 - k) efectiv realizată 3 luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost modificat valoarea contractului deoarece starea drumului existent necesita alt tip de intervenție din cauza degradărilor îmbrăcămintei rutiere.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu se aplica
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 88 707 m², plombarea părții carosabile-247 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 3780 m.l, marcaj rutier 4531 m².

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei, Telenești, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal)
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 12 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 36 723 960 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 36 717 013 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - m) contractată 3,5 luni
 - n) efectiv realizată 3,5 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplică
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 115 din 26.11.21
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplică
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 318 700 m², plombarea părții carosabile-1 178 m², amenajarea stratului de uzură h=5cm 3789m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 20 000 m.l, marcaj rutier 16980 m².

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 52/1 din 23 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 4 293 951 MDL, cu TVA
 - b) finală 3 941 767 MDL, cu TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - p) contractată 2 luni
 - q) efectiv realizată 2 luni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 11 Octombrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 33248 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 7 604 m.l.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



la Documentația standard nr. [ocds-b3wdp1-MD-1648103406952](#)
din "13" Aprilie 2022

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei Telenesti, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal)</i>	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor	36 717 013 cu TVA MDL	3.5 luni	<i>Proces Verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 115 din 26.11.2021</i>
2	<i>Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei</i>	Primăria Municipiului Orhei	Antreprenor	3 941 767 cu TVA MDL	2 luni	<i>PV nr. 9 din 11.10.21</i>
3	<i>Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutiera din macadam în raioanele Călărași, Ungheni Strășeni</i>	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor	5 821 734 cu TVA MDL	4 luni	<i>PV nr. 04 din 19.01.2022</i>

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



din “13” Aprilie 2022

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.1	Oficiu si Baza de producere si depozitare 0.35 ha, adresa Chișinău, Calea Ghidighiciului 13	1		+
1.2	Oficiu, Mun. Chișinău, Calea Iașilor 67 ap.114	1		+
2	Autocamion / cap tractor DAF XF95 430 nr. inm. ZGO758	1	+	
3	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 064	1	+	
4	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 062	1	+	
5	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 846	1	+	
6	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 836	1	+	
7	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
8	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
9	Autocamion / cap tractor MAN TGX 440	1	+	
10	Semiremorca autobasculanta Schmitz Gotha nr. inm. CL080RA	1	+	
11	Semiremorca autobasculanta Schmitz SKI 24 nr. inm. CLAA923	1	+	
12	Semiremorca autobasculanta MEILLER MHKS nr. inm. H906TZ	1	+	
13	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS HH nr. inm V757LG	1	+	

14	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS S/A nr. inm Z084PT	1	+	
15	Semiremorca autobasculanta WIELTON X248CC	1	+	
16	Semi trailer de tip platforma cu rampa hidraulica EMPL nr. inm. M685VI	1	+	
17	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18/25 X718XC	1	+	
18	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model RIPE/2S18 X454XC	1	+	
19	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18//25 X458XC	1	+	
20	Semiremorcă cisternă emulsie, Model MENCIA SL115, C789RA	1	+	
21	Autogreder FAUN F 156A TAT 812	1	+	
22	Cilindru Compactor Bomag BW 144 AD-2 TAV 749	1	+	
23	Compactor pe pneuri HAMM GRW10 TAV 750	1	+	
24	Compactor combinat BOMAG BW138, TBA 021	1	+	
25	Excavator pe pneuri LIEBHERR A312 0.8m3 TAS 884	1	+	
26	Încărcător frontal Changlin 957 H de 3.0 m ³ din 2014 TAQ 446	1	+	
27	Gudronator pentru amorsare cu emulsie bituminoasa BS-100 a.p. 2020	1	+	
28	Buldoexcavator New Holland B80B 1.1 m ³ a.p. 2019	1	+	
29	Colmator CRAFCO	1	+	
30	Perie hidraulica pentru curățirea drumurilor, Pronar ZM-S25	1	+	
31	Finisor Vogel 1600-2 a.p. 2008	1		+
32	Camioneta cu rampa hidraulica FORD Tranzit NUN 968	1	+	
33	Camioneta Ford	1	+	
34	Compresor rutier Atlas Copco XAS 97 din 2008	1	+	
35	Compresor rutier Demag	1	+	

36	Cisterna pentru emulsie 25 m3	2	+	
37	Cisterna apa 16 m3 cu motopompa	1	+	
38	Cisterna motorina 8m3 cu pompe de alimentare	2	+	
39	Container / Atelier dotat cu unelte si echipamente de reparație	1	+	
40	Autoturisme	3	+	
Echipamente de valoare mica				
41	Ciocan Pneumatic	1	+	
42	Utilaj pentru extragerea carotelor (Carotiera)	1	+	
43	Aparat de sudat KRAFT	2	+	
44	Suflanta de aer STHIL	1	+	
45	Compresor de Aer NUAIR LT 270 HP7.5	1	+	
Aparate de măsurat				
46	Panglica de măsurat verificata metrologic	1	+	
47	Panglica de măsurat	5	+	
48	Laser pentru măsurarea distantei Marca LEICA	1	+	
49	Nivela Optica Marca BOSCH verificat metrologic	1	+	
50	Cintar de 60t verificat metrologic	1		+

Notă: Dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului trebuie să corespundă profilului lucrărilor menționate în caietul de sarcini în volumul și numărul de unități corespunzător volumului de lucrări executate concomitent în sector.

Data completării: 12.04.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	Diriginte de șantier Administrator Elisei Constantin	Superioare, Masterat	14 ani	1. Reabilitarea Orhei-Vatici, lungimea 14 km, Valoarea obiectului 98.3 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 2. Reabilitarea Rezina- Orhei lungimea sectorului 16 km, Valoarea obiectului 125 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 3. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 14 km, Valoarea obiectului 13.5 mln. EURO. Perioada 2009-2011. 4. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 7.9 km, Valoarea obiectului 8.4 mln. EURO. Perioada 2011-2013. 5. Întreținere periodică Chisinau- Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 6. Întreținere periodică Chisinau- Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 7. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2. Valoarea de 65 mln lei. Perioada de execuție 2019-2020. 8. Lucrări de pregătirea terenului de fundare si consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68. Anul 2019 si valoarea de aproximativ 5,3 mln lei. 9. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2. Valoarea de 14 mln lei. Perioada de execuție 2020.	Numărul 1224 Seria 2021-DS 05.02.2021

				10. Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei Telenești, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal) 36 mln. lei. Perioada de execuție 2021 11. Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei 3.9 mln lei. Anul 2021. 12. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutiera din macadam în raioanele Călărași, Ungheni Strășeni. Valoarea 5.8 mln. Lei. Anul 2021	
	Specialiști Șofer Basculanta Cojocar Igor	Medii de specialitate	24 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Gamurari Serghei	Medii de specialitate	7 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Apostu Ion	Medii de specialitate	33 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Raileanu Ruslan	Medii de specialitate	18 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator trusa asternere slurry seal/ Macanic Arcadii Ruhabenco	Medii de specialitate	19 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator greider Misleacov Ion	Medii de specialitate	6 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator compactor Misleacov Gheorghe	Medii de specialitate	2 ani	N/A	N/A

	Specialiști Operator Excavator/ Încărcător Frontal Jalbî Valeriu	Medii de specialitate	15 ani	N/A	N/A
	Specialiști Opertor excavator / compactor Gradinaru Ion	Medii de specialitate	7 ani	N/A	N/A
	Specialiști Opertor compactor Pecereanu Serghei	Medii de specialitate	3 ani	N/A	N/A
	Specialiști Sofer Camioneta Mihail Popa	Medii de specialitate	16 ani	N/A	N/A
	8 Muncitor	Medii	2-10 ani	N/A	N/A

Semnat: _____

Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Robricons SRL**

