

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari de reparatii generale si de renovare nr4 m.Balti
cu 2 lotul _____

2. Numărul și data contractului _____ Nr 56 din 21.11.2016 _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Scoala profesionala nr4 mun Balti _____

4. Adresa beneficiarului _____

5.

Țara _____ Moldova _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ Antreprenor _____ general _____ SRL NORDMONTAJ-PRIM _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului 720010.00lei exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) _____

b) finală
(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 2 luni

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _nr1 din 30decembrie 2016 _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26.08.2019 _____

Semnat: _____


Nume: _____ Bodiu I _____

Funcția în cadrul firmei: _____ DIRECTOR _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL NORDMONTAJ-PRIM _____



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 privind achiziția prin Licitatie Publică

“21” noiembrie 2016

m.Bălți
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 1831-OP/16 din data 01 noiembrie 2016, între Scoala profesională nr.4 m.Bălți, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

m.Bălți

(localitatea)

str.Iv. Franco 7, telefon: 0.231.72457; 70419, fax: 0.231.72457; 70419,

e-mail: sp4_balti@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 44782

din “27” mai 2016, reprezentat prin directorul – Dobrogeanu Vasile,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „Nordmontaj-Prim”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în m. Bălți,

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare nr.189, telefon: 0.231.24565, fax: 0.231.29160,

e-mail: stromacom205@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 978

din “03” iunie 2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049777

din “07” septembrie 2015, eliberată de Camerei de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele

tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrările conform listei indicate în anexă),

reprezentat prin Cateli Mihail, în calitate administrator

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparații generale și de renovare a SP nr.4 m.Bălți cu 2 loturi (1 lot – Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri a blocului de studii SP nr.4 m.Bălți)

(descrierea succintă),

2. Cod CPV: 45261900-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic cu detalii de




executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 720010,00 lei (Șapte sute douăzeci mii și zece lei 00 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.



general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" noiembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Scoala Profesională nr.4 m.Bălți

Adresa: m.Bălți, str.Iv.Franco 7

Tel./Fax: 0.231.72457; 70419

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD61TRPBAB311120A01273AC

Cod fiscal: 1007602003973

"ANTREPRENOR":

S.R.L. "Nordmontaj-Prim"

Adresa: m. Bălți, str. Ștefan cel Mare nr.189

Tel./Fax: 0.231.24565; 29160

Denumirea Băncii: Victoriabank SA fil.nr.1 Bălți

Adresa

Băncii:

Cod


Bancar: VICBMD2X740

IBAN: MD64VI222400001249935MDL

Cod fiscal: 1004602009963

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":

L.Ș.



PROCES-VERBAL

De receptatie la terminarea lucrarilor.

№ 1 din 30 decembrie 2016 a.

Priind lucrarea de reparație generale și de renovare a SP nr. 4 m. Bălți cu 2 loturi (1 lot – Lucrări de reparare și de întreținere de acoperișuri a blocului de studii SP nr. 4 m. Bălți)

Executata la obiectul SP nr. 4 m. Bălți

În cadrul contractului № 56 din 21 noiembrie 2016.

Încheiat între: obiectul SP nr. 4 m. Bălți și SRL «Nordmontaj-Prim» m. Bălți

Pentru lucrările de reparație acoperișului blocului de studii SP nr. 4 m. Bălți

1. Lucrările au fost executate în baza autorității № _____ eliberata de la _____ până la _____

2. Comisia de receptie si a desfășurat activitatea în intervalul 30 decembrie 2016 fiind formata din:

Președinte comisiei - Dobrogeanu Vasilile. - director SP nr. 4 m. Bălți

Membrii comisiei - Bondarenco Ludmila - sef contabil SP nr. 4 m. Bălți

Grosu Mihal- director adjunt

Sandu Genadie - responsabil tehnic

3. Au mai participat la receptie:

Director SRL «Nordmontaj-Prim» - Cateli M.M.

4. Constatările comisiei de receptie: lucrările sînt executate.

5. Comisia de receptie, în urma constatarilor facute, propune:

A primi în exploatare acoperișului din tablă metalică de profil

6. Comisia de receptie recomandă următoarele prin:

Examenarea documentelor și vizual a obiectului

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

A primi în exploatare acoperișul la blocul de studii SP nr. 4 m. Bălți

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file și 2 anexe numerotare, cu un total de 2 file, au fost incheiate astazi 30 decembrie 2016 la _____ în 2 exemplare.

Comisia de receptive

Presedinte comisiei - Dobrogeanu Vasile. - director SP nr. 4 m. Bălți

Membrii comisiei Bondarenco Ludmila - sef contabil SP nr. 4 m. Bălți

Grosu Mihal- director adjunt

Sandu Genadie - responsabil tehnic

TRANSMISA:

EXECUTANTULUI:

SRL Nordmontaj Prim

"30" 12-2016.

L.S.

Cinteliu

(Semnatura)



PRIMITA:

INVESTITORUL:

Scoala Profesionala nr. 4 m. Bălți

" "

L.S.

Dobrogeanu V

(Semnatura)

