

OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: *Лот 1: Реконструкция ул. Третьякова от ул. Пушкина до магазина Хозтовары, Лот 2: Тротуар из плитки (бр 4см) по ул. Суворова, Лот 3: Реконструкция дороги по ул. Матросова мун. Комрат*

2. Numărul și data contractului *Nr.295 din 17/11/2017*

3. Denumirea/numele beneficiarului *Примария мун.Комрат*

4. Adresa beneficiarului *ул.Третьякова,36*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *anteprenor general*
(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	1 321 010,78	77 706,52
---	--------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	1 321 010,78	77 706,52
---	--------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *Nu*

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată *3(три) luni (каждого лота)*

b) efectiv realizată *4 (patru) luni*

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *Nu*

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 09/08/2018; 01 din 11/06/2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Nu*


12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 295 о закупке посредством открытых торгов

« 17 » ноября 2017

мун. Комрат
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 17/03431 от 20.10.2017 года, между Примария мун. Комрат

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Комрат

(населенный пункт)

ул. Третьякова 36 телефон 0 298 2-26-60 факс e-mail comrat.primaria@mail.ru

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285

от « 2 » 20 года, в лице Примар мун. Комрат Анастасов С И

(фамилия имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL Moncomtex

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в мун. Комрат

(населенный пункт)

ул. Победа, 26 телефон: 0(298)31717; 0(69)344944 факс: 0(298)31717 e-mail: moncomtex@mail.ru

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1004611003677 от

« 23 » сентября 1997 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 034440 от

« 30 » апреля 2014 года, выданное Лицензионной Палатой РМ на 5(пять) лет, для видов

деятельности constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii

в лице Мавроди О Л в качестве директора

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы:

Лот №3 – Реконструкция улицы Третьякова от ул. Пушкина до магазина «Хозтовары» в мун. Комрат

Лот №4 – Тротуар из тротуарной плитки (брусчатки т. 4см) по ул. Суворова мун. Комрат

Лот №6 – Реконструкция дороги по ул. Матросова мун. Комрат

(краткое описание)

Код CPV 45233253-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3(три) месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов

3.2. Период выполнения может быть продлен если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром.

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика.

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и немняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1 Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет: 1 321 010,78 (один миллион триста двадцать одна тысяча десять) молдавских леев, 78 банов, (включая НДС).

4.2 Оплата частично в 2017г., остаток в 2018г. В течении 30 дней после подписания акта выполненных работ и утверждением его техническим надзором.

4.3 Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4 Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5 Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3 Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

13.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- б. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов и действует до 31 декабря 2018 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «17» ноября 2017 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова 36
Тел./Факс: 0 (298) 2-26-60
Наименование банка: Министерство Финансов -
Государственное Казначейство
Адрес банка: мун. Комрат ул. Ленина, 204а
Код банка: TREZMD 2X
Cod IBAN
Фискальный код: 1007601000285


«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Победы, 26
Тел./Факс: 0 (298) 31717, 0 (69) 344944
Наименование банка: MOLDOVA-AGROINDBANK SA
Адрес банка: фил. Комрат
Код банка: AGRNMD2X761
Расчетный счет: MD70AG000000225171801467
Фискальный код: 1004611003677

16. Подписи сторон


«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.



№ 1571/AR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 11/06/2018

Privind lucrarea :

Устройство дороги и тротуара по ул. Третьякова мун. Комрат (от ул. Пушкина до ул. Ленина)

Executată la obiectul:

ул. Третьякова мун. Комрат (от ул. Пушкина до ул. Ленина)

În cadrul contractului de antrepriză nr. _____ din _____, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Moncomtex" в лице директора Мавроди О.Л.*

pentru *Устройство тротуара по ул. Третьякова мун. Комрат (от ул. Пушкина до ул. Ленина)*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMH 034440 eliberată din 30/04/2018 de Camera de Licențiere la _____ cu valabilitate până la 29/04/2020

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____ fiind formată din:

Președintele Comisiei

capra P.K.

Membrii comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.В. - технадзор

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Moncomtex" Мавроди О.Л.

15.

la procesul -- verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 11 noiembrie 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[Large handwritten signature]

Мавроди О.Л.
(Nume, Preznume)

Златов П.Г.
(Nume, Preznume)

Сары Г.К.
(Nume, Preznume)

[Signature]
(Semnatura)

[Signature]
(Semnatura)

[Signature]
(Semnatura)

Директор SRL "Moncomtex"
(Funcția)

Тех.назор
(Funcția)

Зам.Примара мун. Комрат
(Funcția)

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Анекс №2

Nr. 01 din 11

март

2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

[Large handwritten signature]

Матрош О.А.

(Nume, Prenume)

Зартов П.Г.

(Nume, Prenume)

Сарга Г.К.

(Nume, Prenume)

[Signature]

(Semnatura)

[Signature]

(Semnatura)

[Signature]

(Semnatura)

Директор SRL "Moncomtex"

(Funcția)

Тех.назор

(Funcția)

Зам.Примара муш. Комрат

(Funcția)

la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 11 2009

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten signature]

Министр СЗД

(Name, Prename)

Златов П.Г.

(Name, Prename)

Сары Г.К.

(Name, Prename)

[Signature]
(Signature)

[Signature]
(Signature)

[Signature]
(Signature)

Директор SRI, "Монсониус"

(Name)

Тех.надзор

(Name)

Зам.Примара мун. Келари

(Name)