

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**KFY**1. Denumirea și obiectul contractului: **Ремонт артезианской скважины на территории общежития**2. Numărul și data contractului ***Nr. 06/20 din 11/06/2020***3. Denumirea/numele beneficiarului **Universitatea de Stat din Comrat**4. Adresa beneficiarului ***г.Комрат Галацана,17***5. Țara ***Republica Moldova***6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***anteprenor general***

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	276 903.30	16 288.43
----------------------------------	------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	276 903.30	16 288.43
------------------------------------	------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu***

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată ***2(doi) luni***b) efectiv realizată ***2 (doi) luni***c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu***

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finala a lucrărilor 01 din 27/07/2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu***

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant_____
(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06/20

„11” iunie 2020r.

(municipiu, oraş)

мун.Комрат

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între **Universitatea de Stat din Comrat** cu sediul în Mun.Comrat, str. Galatan nr.17, telefon: +373 298 24345, fax: 0298 24345, e-mail: kdu_91@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008611002139, reprezentat prin rector Serghei Zaharia în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL «Santer-Grup»**, cu sediul în or. Straseni, str. Gh. Asachi 19 ap.1 telefon: 060499074, e-mail: santergrup@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600051776 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat pentru genurile de activitatea constructii de cladiri si constructii in gineresti, reprezentat prin Rabiciuc V., în calitate director de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările «Ремонт артезианской скважины на территории общежития КГУ»** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

- 2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2luni după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **276 903,30 lei (doua sute șaptezeci și șase mii nouă sute trei. 30 b) MDL (inclusiv TVA).**

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL «Santer Grup»	BENEFICIARUL Universitatea de Stat din Comrat
Adresa poștală: or. Straseni str. Gh.Asachi 19 ap.1	Adresa: Mun.Comrat, str. Galatana nr.17
Telefon: 0 604 990 74	Tel./Fax: 0298 24345
Cod fiscal: 1003600051776 IBAN: MD44AG000000022512571001	Denumirea Băncii: Moldincombank
Banca: Moldova Agroindbank	Adresa Băncii:
Cod: AGRNMD2X772	Cod Bancar: MOLDMD2X350
	Cont de decontare:

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Investior
Инвестор Universitatea de Stat din Comrat

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

№ 01 от «27» июля 2020

Obiectul «Ремонт артезианской скважины на территории общежития КГУ»

Este executat in cadrul contractului nr.06/20 din 11 iunie 2020

выполнен согласно договора.

Lucrările au fost executate in baza autorizatiei

Работа выполнена на основе разрешения

Valabila pină la

со сроком действия до

de certe

выданного

1. Comisia de receptie finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:
Комиссия окончательной приёмки проводила работу в составе

Președintele Comisiei:

Stancu D.2

Membrii Comisiei:

Arșeni I.B. - V. Arșeni

Vasiliușchi S. J.

Sunt B.D./B.D./

Stancu R. H. - Stancu

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приёмке:

SRL «Santer-Grup»-директор Rabcicuc Vladislav

3. Comisia de recepție finala examinare si analizei lucrărilor efectuata si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele:

Комиссия окончательной приёмки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее: toate lucrările de construcție finalizate integral.

- 3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1

Специальные работы были выполнены и приняты, согласно приложения № 1;

- 3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de

Работы были полностью выполнены к _____.

- 3.3. Observațiile comisiei recepție finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2;

Замечания комиссии окончательной приёмки представлены в приложении № 2; *замечаний нет*

- 3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completeate;

Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были выполнены; acceptați

lucrările finalizate.

- 3.5. Instrucțiunile de exploatarea si urmărire a comportării in timp a obiectului (nu) sunt in

Posesia utilizatorului:

Инструкция по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находится во владении пользователя: Universitatea de Stat din Comrat

3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă la prezent perspective pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de _____ 276 903.30 lei _____ (două sute șaptezeci și șase mii nouă sute trei.30) lei, conform listei anexa nr. 1

4. În baza constatărilor făcute comisia de recepție finală propune:

На основе сделанных замечаний, комиссия окончательной приёмки предлагает: acceptați lucrările finalizate «Ремонт артезианской скважины на территории общежития КГУ».

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приёмки обосновывает сделанные предложения через:

Согласно Положения о приемке строительных работ утвержденного Правительством РМ № 285 от 23.05.1996 года.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приёмки рекомендует следующее:

«Ремонт артезианской скважины на территории общежития КГУ» - Пunerea în funcțiune a obiectei finalizate.

7. Prezentul proces-verbal conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, ca un total de 5 fișe, a fost oncheiat astăzi 27/07/2020 la 3 în exemplare

Настоящий акт содержит 2 листа и 3 пронумерованных приложений, всего листов 5, был составлен сегодня « _____ » « _____ » в 3 экземплярах.

Președintele Comisiei

Тонев Д.И.

Membrii Comisiei:

Григорьев В.В.
Василевский

Сунт В. Д./ВРД
Муромов Ю.И.

Строительные работы выполнены в полном объеме. Объект можно использовать по назначению. Инвестору предлагается согласиться с комиссией по окончательной приемке.

« 27 » июля 2020



SRL «Santer-Grup»-директор Răbiciuc Vladislav
(Calitate numele prenumele - должность, фамилия, имя)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție finala


Nr. 01 din 27 июля 2020

Lista lucrarilor pe specialitatea:

« Ремонт артезианской скважины на территории общежития КГУ » - 276 903.30 лей (doua sute saptezeci si sase mii noua sute trei.30лей)

Rabiciuc Vladislav

(Nume, Prenume)



(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



Semnătura

(Semnătura)

(Semnătura)

Director SRL «Santer Grup»

(Funcția)



(Funcția)

(Funcția)

Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din 27 июля 2020

Observatiile comisiei receptie finala

Rabiciuc Vladislav

(Nume, Prenume)

Rabiciuc Vladislav

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Director SRL «Santer Grup»

(Funcția)

[Handwritten signature]

(Funcția)

(Funcția)

la procesul – verbal de recepție finala

Nr. 01 din 27 июля 2020

Constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

Rabiciuc Vladislav

(Nume, Prenume)

Topal V

(Nume, Prenume)

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Director SRL «Santer Grup»

(Funcția)

ad

(Funcția)

(Funcția)